DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. F2-28

VILNIAUS RAJONO MARIJAMPOLIO VAIKU LOPSELIO - DARZELIO
TERITORIJOS APTVERIMAS NUARDANT SENA TVORA BEI JRENGIANT VARTUS
IR VARTELIUS DARBU PIRKIMAS

PIRKIMO NR. 521694
2020 m. gruodzio mén. 9 d.

Si sutartis sudaryta tarp Vilniaus r. Marijampolio vaiky lopselio - darzelio, jmonés kodas
191851442, kurio registruota buveiné yra Liepy g. 17, Marijampolio k., LT-13210 Vilniaus r., Tel.
254 3245, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujamos direktorés Irenos TamoSeviCienés, veikianios pagal nuostatus, iSduotus
2012-04-27 Nr. T3-151 (toliau — Uzsakovas), ir UAB Altava, jmonjs kodas 302573400, kurio
registruota buveiné yra Laimiskeés k. 5, Laimiskes k., LT-18216 Svenéioniy r., duomenys apie
imone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
komercinio direktoriaus Giedriaus Butkaus, veikian¢io pagal jgaliojimg iSduota 2020-12-09 (tollau
— Rangovas), toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kickvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré $ig darby viesojo
pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitar¢ del Siy salygy.

1.SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus rajono Marijampolio vaiky lopSelio — darZelio teritorijos
aptvérimas nuardant seng tvorg bei jrengiant vartus ir vartelius darby pirkimas (toliau — darbai).

1.2. Rangovas, vadovaudamasis skelbiamos apklausos, jvykusios 2020-11-30 sglygomis
(pirkimo Nr. 521694) ir Sutartimi bei jos priedais per Sutartyje nustatytus terminus jsipareigoja
atlikti 1.1 p. nurodytus darbus (toliau - Darbai) ir perduoti juos UZsakovui. UZsakovas jsipareigoja
priimti darbus ir uZ juos sumoketi Sutartyje nustatyta kaina, kuri yra 18692,35 Eur, jskaitant PVM,
kuris yra 3244,13 Eur.

1.3. T Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy,
virSijan¢iy Sutarties kaing.

1.4, Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biti keifiama, i¥skyrus kainodaros taisyklése numatytus
atvejus.

1.5. Rangovas, sudarydamas $ig Sutart] patvirtina, kad:

1.5.1.jis turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus $iai Sutar¢iai
ivykdyti;

1.5.2.susipaZino su statybos objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atlieckami
darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby del galimybes
atlikti darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

1.5.3. Salims suderinant ir §ioje Sutartyje nurodant galutine Sutarties kaing Rangovas yra
nuosekliai ir i¥samiai jvertings biitinus darbus, finansavimo salygas, statybos medziagy. jrengimy
bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu,
bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

1.5.4. gerai iSanalizavo ir suprato darby pobiidj bei jy apimtj, pagal technine (projekting)
dokumentacija, darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius
matmenis ir biokle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus ka$tus, butinus darbams atlikti. Jeigu siekiant
ivykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy
Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, taCiau jie yra biitini Siai Sutar¢iai
ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties
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kaing. Rangovas pareiSkia, kad prie§ pasiradant Sutartj jis, bidamas savo srities profesionalu,
i8samiai iSanalizavo, patikrino techninéje dokumentacijoje nurodytus medziagy ir darby kiekius bei
apimtis bei juos palygino su technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus pagal Sutartj numatytiems darbams atlikti, turéjo galimybe radtu pateikti visas pastabas
UZsakovui.

1.5.5.Rangovas garantuoja, kad atlikus darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytas pagal Sig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy
paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai,
Jju nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1éSomis atliks visus biitinus
darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad auk$€iau nurodytos sistemos (mazgali,
moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties
kainos.

1.6. Iki Sutarties pasira§ymo nenumatyti ir nuo Saliy valios nepriklausantys, tadiau darbams
uzbaigti reikalingi atlikti didesni darby kiekiai ir/ar bet kurios darby kiekiy Ziniarad&iuose
numatytos darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimas yra laikomi Rangovo
rizika. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nekeitiama, jeigu faktiné
pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau
kaip 135 procenty, skaifiuojant nuo pradinés sutarties vertés.

1.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, virSijantys
15 procenty ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas,
nurodytas Metodikos! III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira
atlieckama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodytg 3 skyriuje.

1.8. UZsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavali$kai, nukrypdamas
nuo Sutarties sglygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo $iuos darbus per nurodytg terming
pasalinti. NepaSalinus tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

1.9. Uzsakovo rezervas ir avansinis mokéjimas netaikomi.

1.10. Laikoma, kad toliau iSvardinti dokumentai, i§déstyti svarbos tvarka, sudaro $ig Sutartj ir
yra suprantami ir aikintini kaip jos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai tg pacig situacija
Sutartis ar jos priedai reglamentuoja skirtingai), Sutartis aiSkinama vadovaujantis $iame punkte
nurodyta hierarchija:

1.10.1. pirkimo dokumenty paaiskinimai, jeigu tokie yra;

1.10.2. konkurso salygos;

1.10.3. darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartis;

1.10.4. pasitilymo rastas;

1.10.5. techninés specifikacijos;

1.10.6. aiSkinamieji rastai;

1.10.7. Rangovo pateikta lokaliné¢ darby samata.

1.11. Sutarties vykdymo metu Saliy sudaryti susirinkimy protokolai yra privalomi vykdyti.

1.12. Sutartyje vartojamos sgvokos turi $ig reik§me:

1.12.1. nedelsiant — per protingg termina, bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas;

1.12.2. darbo diena — savaiteés diena nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 07:30 iki 16:30
val.;

1.12.3. darby defektai - tokie darby trikumai, kurie nukrypsta nuo projektinés ar konkursinés
dokumentacijos nustatyty reikalavimy arba paZeidZia privalomuosius statybos normatyvinius
dokumentus (jskaitant Rangovo iki Sutarties pasira§ymo patvirtintas jmonés statybos taisykles);

1.12.4. darby trokumai gali apimti ir darby defektus, tadiau neapsiribojant ir kitais
neatitikimais;

! Viesyjuy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy



2.SUTARTIES OBJEKTO KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Siai Sutargiai taikomas fiksuoto kainos su perZilira Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas.
Rangovui tinkamai atlikus darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi bt
nustatyta vadovaujantis §io Sutarties skyriaus nuostatomis.

2.2. Darby kaina Sutarties galiojimo metu nekeiliama iskyrus 3iame punkte nurodytais
atvejais:

2.2.1.pagal 3.5 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/nevykdomy darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/kei¢iamy/nevykdomy darby kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais bidais,
nustatant auk§¢iau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auk3&iau esantj
biidg, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkregiy
Darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- i¥skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir

nustatyti UZzsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokes&ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i8laidy apskaidiavimo taisykles®
nuostatas.

2.2.2.padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiiavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

SN=A+M><(1+I%"6)
(L)
100

S y - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

Sy - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskaigiavimo
T; - senas PVM tarifas (procentais)
T}, - naujas PVM tarifas (procentais)

2.2.3.darby kaina del metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biiti didinama arba
maZinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Darby kaina gali bati perskaidiuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety darby kainos
keitimas galimas jei, praéjus metams po darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutineé metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio
darby kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina
didinama/mazinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél darby kainos perskai&iavimo, pateikdama Statistikos
departamento  paskelbtg  vidutinés metinés infliacijos/defliacijos  pokytj.  Susitarimas
padidinti/sumaZinti darby kaing jsigalioja surasius jj ratu ir abiem Salims patvirtinus paragais.

3.PAKEITIMAI




3.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

3.1.1.bet kurios darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, darby dalies
lygiuy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus; ,

3.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakyma arba darbo apimties sumazinima;

3.1.3.darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy pakitimus;

3.1.4.bet kurj papildoma darba, jranga, medZiagas.

3.2. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bré¥iniais (jsk.
projekto korektiirg pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais, kurie turi biiti patvirtinti Rangovo,
bei rastu suderinti su Uzsakovu.

3.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dé¢l darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZziui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skaifiavimg. Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir
pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

3.4. Jeigu pakeitimas atlickamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos vie$uyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

3.5.1.taikant jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar bitina/tikslinga maZinti darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby
kainas, apskaiCiuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

3.5.2.jei Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskai€iuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus darby kainy nustatymo buidus, bei siilyma dél keistiny darby,
t. y. vietoje nevykdomy darby sifilomy atlikti darby lokaling samatg, sudaryta pagal 2.2.1.
papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.5.3.papildomi darbai — tai Sutartyje nejtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty darby
apimtys, jeigu jos virSija 15 procenty pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sililymg dél papildomy darby, t. y. papildomy darby lokaline
sgmatg, sudarytg pagal 2.2.1 p. nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

3.6. Pakeitimai gali biiti atliekami neatsiZzvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

3.6.1.dél pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto
buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobiidis ir aplinkybeés, kuriomis tai gali biti atlieckama, ir
i§ esmés nesikeiéia darby pobiudis;

3.6.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiu, kai dél jo pakeiiama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti
priimti kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba pakeiiama
ckonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba labai padidéja darby apimtis.

3.7. Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg
verté — 100 procenty pradinés sutarties vertés, gali biiti atlickami esant §ioms aplinkybéms:

3.7.1.prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini darbams uZbaigti, tadiau
nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy
prieZas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaZg i§laidy dubliavimg; arba

3.7.2.bitinybé atsirado deél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UzZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikeicia darby pobiidis;

3.7.3.Nenumatytos aplinkybeés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspeti, nepaisant
to, kad UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje
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srityje ir poreikj uztikrinti tinkamg panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykj
rengiantis jos skyrimui.

3.8. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkts verté nevirsija 15 procenty
pradinés Sutarties vertés, gali biti atliekami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeidia
darby pobudis.

3.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis darby vykdymo metu suZino apie techninj triikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti darbus, tai jis apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo pateikti Rangovui
trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Dokumento
techninis trilkumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

4.SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

4.1. §i Sutartis jsigalioja tada, kai Rangovas perveda uzstata ir galioja, kol Salys sutaria ja
nutraukti, ji nutraukiama jstatyme ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais arba Sutarties Salys jvykdo
savo jsipareigojimus.

4.2. Darby atlikimo terminas: iki 2020 m. gruodzio 31 d. su galimybe pratesti §j terming iki 1
meén. Darby atlikimo terminas yra laikomas esmine Sutarties sglyga.

4.3. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat del:

4.3.1. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 3 skyriaus nuostatomis;

4.3.2.bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;

4.3.3.jeigu finansavimo dydis per Sutartyje nustatyta darby vykdymo laikotarpj nebus
pakankamas visiems pagal Sutartj numatytiems darbams atlikti.

4.4, Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto statybos uzbaigimo aktas.

4.5. Defekty taisymas statyby metu statybos darby atlikimo termino nekeicia.

4.6. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, dél kuriy UzZsakovas ir/ar Rangovas negali
vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Sutarties Salys turi teisg¢ sustabdyti visy darby ar jy dalies
vykdymg. Stabdomas tik ty darby vykdymas, kuriems jtakos turi atsiradusios nenumatytos
aplinkybes. Darby vykdymas gali biiti sustabdomas esant bent vienai i$ §iy aplinkybiy:

4.6.1. sustabdzius pirkimo objekto finansavima;

4.6.2. del teisés akty ir (ar) statinio projekto sprendiniy pazeidimy vykdant statyba;

4.6.3. treiyjy 3aliy jtaka;

4.6.4. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vie$ajj pirkima;

4.6.5. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikeétis;

4.6.6. fizines klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietgje, ir ty kliti¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;

4.6.7. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

4.7. Sutartyje nurodyty darby vykdymas sustabdomas tokiam terminui, kurio metu
nenumatytos aplinkybés tesiasi, taiau ne ilgiau kaip 2 mén. laikotarpiui. Sutartyje nurodyty darby
sustabdyma sutarties Salys fiksuoja surafydamos akta. Darby sustabdymo terminas
nejskai¢iuojamas j darby vykdymo termina.

4.8. Salis apie nenumatytas aplinkybes privalo pranedti nedelsiant. Kitu atveju Salis netenka
teiseés naudotis nenumatytos aplinkybés faktu.

5.DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

] )
- ’////
-

- 7 L




5.1. Rangovas po kiekvieno objekto darby uzbaigimo pateikia UZsakovui atlikty darby aktq,
kurj pasiraSo abi Salys. Jeigu v1ena i§ Saliy atsisako pasiradyti akts, jame daroma Zyma apie
atsisakymag ir aktg pasiraso kita Salis.

5.2. UZsakovas privalo apzitiréti priduodamus atliktus darbus ir pasiraSyti aktg (su pastabomis
ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasiradius aktg su
pastabomis, UZsakovas atsiskaito uZ visus darbus, del kuriy néra padaryta iSlyga. Nesant darby
jikainiy, neapmokamy darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy darby. Jeigu
patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte
arba darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo itaisyti minéta aktg. Pataisytg atlikty darby aktg
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto grgZinimo pataisymui
datos.

5.3. Uzsakovui pasiradius atlikty darby aktus, Rangovas teikia PVM saskaitas faktiiras per
informacine sistemg ,,E. sgskaita®.

5.4. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus) Rangovas
privalo parengti taip, kad skaiiavimus biity galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose
Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose i§vardinty darby sudéties, pavadinimy ir eilés
numeriy ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti bitinus darby r0§ ir apimtj patvirtinanius
skaigiavimus ir dokumentus bei atlikty Darby atitiktj patvirtinan¢ius dokumentus.

5.5. Pirminés apZiiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo istaisyti
nedelsiant. Neistaisius defekty, uz Siuos darbus nebus sumokama.

5.6. Iki visy darby perdavimo UZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
Uzsakovg jrengty sistemy, jrangos arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo
taisykliy, bei pateikti UZsakovui jrenginiy arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijas lietuviy kalba.

5.7. Uzsakovas pasilieka sau teis¢ nemoketi uz darbus, atliktus su trikumais, jei triikumy
faktas yra pagrjstas, tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar pasalinti. Tokiu atveju UZsakovas rastu
informuoja Rangovg deél kokiy triikumy ir kokio dydZio 1é3os bus sulaikomos. Rangovui iStaisius
visus nurodytus triikumus, sulaikytos 1é3os i§mokomos Rangovui ne véliau kaip per 30 kalendoriniy
dieny.

5.8. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas darbus, UZsakovas privalo radtu pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. Pranesus apie triikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per
Uzsakovo nurodytg technologikai reikalingg, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta
protingg terming nepasalina atlikty darby trikumy, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai jis
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos 3is patirs dél to, kad jis Siuos trikumus
pasalins savo iniciatyva, pasitelkdamas trefiuosius asmenis, esant galimybei, tokie nuostoliai
(i8laidos tretiesiems asmenims triikumams $alinti) yra i3skaitomi i Rangovui mokétiny sumuy.
Kitais atvejais Rangovas savo léSomis apmoka minétas iSlaidas.

5.9. Rangovas, uZzbaiges visus Sutartyje numatytus darbus, veikdamas pagal UZsakovo
jgaliojima savo jégomis organizuoja ir vykdo visas statybos uzbaigimo procediiras.

5.10. Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa3alinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius
statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZitiréti, skirti biiting reikalingg
transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

5.11. Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per statybos uZzbaigimo komisijos nurodytg terming privalo
organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty
neistaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming UZsakovui suteikia teis¢ iki darby uZzbaigimo
termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo ir
bandymy atlikimo i§laidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui.
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5.12. Rangovas privalo perduoti o Uzsakovas privalo priimti darbus per
5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto darby uZzbaigimo akto egzemplioriaus gavimo dienos.
Rangovui per nurodyta terming neorganizavus perdavimo, UZsakovas vienagali¥kai perima objekta
apie tai radtu informuodamas Rangovg.

5.13. UZsakovas turi teise atsisakyti priimti darby rezultatg, jeigu nustatomi triikumai arba
nepasiektas Sutartyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy objekto nejmanoma naudoti pagal
Sutartyje numatytg paskirt] ir jeigu $iy trabkumy Rangovas ar UZsakovas negali pasalinti.

5.14. Dél defekty darby galutinis priémimas gali buti atidétas iki jy paSalinimo (jei Sie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), $iuo atveju defektai $alinami pagal Sutarties 12 skyriuje
numatytg tvarka. Sutartis laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas i3duoda paZyma, patvirtinandia
apie iStaisytus paZeidimus. Nepaisydami i¥duotos pazymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako
uZ Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdyma.

6. MOKEJIMAS

6.1. UZsakovas, Sutarties 6.2 p. nustatyta tvarka pasirases atlikty darby aktus ir gaves PVM
saskaitas faktiiras per informacing sistemg ,,E. saskaita“ bei, jas patikrines ir nenustates neatitikimuy,
per 30 kalendoriniy dieny nuo $iy dokumenty gavimo dienos atsiskaito uz darbus, pervesdamas
léSas | Rangovo nurodyta banko saskaita. Tais atvejais kai véluoja finansavimas i§ biudZeto
mok¢jimai gali buti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (Sesiasdedimt)
kalendoriniy dieny nuo atlikty darby akty ir PVM saskaity faktiiry pateikimo Uzsakovui dienos.

6.2. Mokejimai atliekami j Sutarties rekvizituose nurodyta atsiskaitomajg saskaita.

6.3. Nustatgs Rangovo darbe neatitiktis, UZsakovas turi teis¢ sulaikyti arba prireikus
sustabdyti mokéjimus uZ atliktus darbus, kol neatitiktys bus pasalintos. Apie mokéjimo sulaikyma
ar sustabdymg UZsakovas informuoja Rangovg rastu.

6.4. Neatitiktimis laikomi:

6.4.1.nepaSalinti anks¢iau nurodyti apmokéty darby defektai;

6.4.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

6.4.3. privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty nesilaikymas;

6.4.4.kartu su galutiniu darby priémimo — perdavimo aktu nepateiktas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdyma uZtikrinantis dokumentas;

6.4.5.kiti Sutartyje numatyti atvejai.

6.5. Saskaitos — faktfiros bus dengiamos sekanéia tvarka: i§ pradZiy isskaitomos UZsakovui
priklausancios baudos, delspinigiai, kitos netesybos, o véliau apmokama likusi skola uZ atliktus
darbus.

7.UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1.patikrinti fakti8kai atliktus darbus pagal pateikta atlikty darby aktg ir prireikus per 7
darbo dienas pareiksti pretenzijas trikumams pa3alinti;

7.1.2.priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti, i¥skyrus atvejus, kai
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy;

7.1.3.pareikalauti $alinti trikumus, nemokéti uZ prastai atlikta darbg arba sustabdyti darbus,
Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy.

7.2. UzZsakovas turi teisg bet kuriuvo metu kontroliuoti ir priZitréti atlickamy darby eiga ir
kokybe, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe. Igyvendindamas $ig teise UZsakovas neturi teisés
kistis j Rangovo komercing tiking veiklg.

7.3. Uzsakovas turi teisg bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo turimos darby dokumentacijos
kopijy, kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo dienos.
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8. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.L.1.atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais ir iStaisyti defektus, nustatytus per
garantin] laikg;

8.1.2. uZtikrinti, kad darbai bus atliekami pagal pateikta technine dokumentacija ir pateiktas
statybos taisykles bei nenukrypstant nuo galiojanciy statybos normy ir taisykliy. Darby pakeitimai
galimi tik esant raStiSkam Uzsakovo sutikimui ir laikantis Sioje Sutartyje nustatytos pakeitimy
tvarkos;

8.1.3.aprupinti statyba reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojandiomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti uz jy defektus, dél kuriy
ty medZiagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybeés:

8.1.4.uztikrinti darby priedgaisring saugg ir aplinkos apsauga bei darby higiena objekte,
uztikrinti objekto aptvérimg ir sauguma;

8.1.5.sustabdyti darbus tik Sutarties 5.7. p. nustatytais atvejais;

8.1.6.neperduoti Sio sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderinus to su UZsakovu:

8.1.7.per Uzsakovo nurodyts terming pasalinti defektus, kilusius dél netinkamai atlikty darby;

9.1.8. be Uzsakovo rastisko sutikimo nebendrauti su Ziniasklaidos atstovais konkurso ar
Sutarties vykdymo klausimais.

9.2. Rangovas privalo savo léSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu UZsakovo
pripaZjstami kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys Sutarties, ir atlyginti dél to susidaran&ius
nuostolius;

9.3. Su darby perdavimo-pri¢mimo aktais Rangovas privalo UZsakovui pateikti: atlikty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby verte, kitg dokumentacija, susijusia su atliktais darbais.

9, SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klii¢iy, trukdanéiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanéiy protingy
priemoniy toms Klilitims pasalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy,
padaryty deél atitinkamy kliti¢iy nepaSalinimo, atlyginima.

9.2. UzZsakovui priklauso turtinés autorinés teisés | Sutarties vykdymo metu sukurtg statybos
dokumentacijg. :

9.3. Uzsakovas turi teis¢ pateikti biitinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai, i§skyrus tuos atvejus,
kai i8kyla grésme darby atlikimo terminui.

9.4. Salis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo nedelsiant pranesti apie tai kitai Saliai.

9.5. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas
medZiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius Rangovas per
UzZsakovo nustatyty terming pasalina i§ darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
UzZsakovas gali padalinti jas Rangovo 1éSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia
realizavimo i$laidas).

9.6. Jeigu Rangovas randa neatitikimy projekte ar kitoje UZsakovo perduotoje projektingje
dokumentacijoje, arba tarp atskiry specifikacijy, bréZiniy arba kity dokumenty, kurie sudaro
Sutarties neatskiriamg dalj, arba klaidas ar spragas, arba nuostatas, kurios prieitarauja jstatymams ar
kitiems teisés aktams, jis privalo nedelsiant apie tai raStu praneiti UZsakovui. PrieSingu atveju
Rangovas neteks teisés pradyti termino pratgsimo, papildomy 163y ar kity lengvaty, numatyty Sioje
Sutartyje.

9.7. Rangovas negali perleisti savo teisiy ir pareigy tretiesiems asmenis pries tai rastu negaves
Uzsakovo sutikimo.

9.8. Rangovas Uzsakovui pareikalavus privalo dalyvauti Uzsakovo arba trediyjy asmeny
organizuojamose objekto patikrose, teikti paaiskinimus, $alinti neatitikimus nustatytus patikry metu.
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10. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarties  jsipareigojimy  vykdymui  Subrangovai  nepasitelkiami/pasitelkiami
(nereikalingg iSbraukti) $ie Subrangovai:

Eil. Nr. Subrangovo pavadinimas ir Vertiné i¥raifka Procentiné iSrai¥ka | Darby pavadinimas
adresas (Eur) (%)
I8 viso: I8 viso:

- S

10.2. Tiekejas jsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeisti subrangovy, nurodyty
Sutarties 10.1 p. arba, esant labai svarbioms prieZastims (subrangovai nevykdo jsipareigojimy
Rangovui ir tai gali turéti neigiamos jtakos darby kokybei ar jy atlikimo terminams, subrangovai
nepajegis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos, pradéty likvidavimo,
restrukturizavimo ar Kity pertvarkymo procediiry), ir tai pripaZinus bei patvirtinus UZsakovui, keisti
I ne mazesnés kvalifikacijos, nei buve subrangovai. Kei&iami subrangovai turés biiti suderinti su
UZsakovu, jforminant papildomg susitarimg dél subrangovy pakeitimo, pasiraomg abiejy pirkimo
Sutarties Saliy. Uzsakovas turi teise pareikalauti jrodyti kei¢iamy subrangovy kvalifikacija,
pateikiant atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkredius
reikalavimus subrangovy kvalifikacijai).

10.3. Rangovas bus atsakingas uZ savo subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
Isipareigojimy nevykdymg ar aplaiduma taip, lyg Sie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.

10.4. Uzsakovui nustaius, kad koks nors subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse
ar teiseés aktuose, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uZtikrinty subrangovo pakeitima j kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty UZsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty darby atlikima.

10.5. Subrangovas negali pavesti treiosioms $alims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas
patiki subrangovui.

10.6. Jeigu savo pasiiilyme Rangovas nenurodé subrangovy, Sutarties vykdymui pasitelkti
subrangovus draudZiama.

10.7. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti trifalius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo uZ 3iai SutarCiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medziagas/
jrengimus, Siomis salygomis:

10.7.1. triSaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
isipareigojimy apimtis.

10.7.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus
darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby apimtis
(ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medZiagas/
jrengimus), o Uzsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos
teikéjui, ar medziagy /jrengimy tiekejui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar
paslaugos teikéjo, ar medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasiradytus atlikty darby (ar suteikty paslaugy, ar
isigyty medziagy/jrengimy) ir i$laidy apmokéjimo dokumentus.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. UZsakovas turi teise bet kada nutraukti Sutartj prane§damas apie tai Rangovui prie$ 15
dieny:

e
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I1.1.1. jeigu Rangovas, pagal Sutart] nejgijes teisés pratesti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip letai, kad baigti
darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

11.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties sglygy dél darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy pasalinti triikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to
Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy UZsakovui;

11.1.3. jei Rangovui yra i8kelta bankroto, restruktiirizavimo ar likvidavimo byla arba jei
Rangovas deél kity priezas¢iy nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimuy;

11.1.4. dél kity esminiy Sutarties sglygy paZeidimy.

11.2. Jeigu UZsakovas nutraukia sutartj dél prieZas¢iy, nurodyty 11.1 punkte, Rangovas
privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sio nutraukimo susidariusias papildomas islaidas, kilusias dél
Sutartyje numatyty darby uZzbaigimu.

11.3. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jei UZsakovas daugiau kaip 3 ménesius nemoka u
darbus ir yra jam jsiskolings, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia
realiy garantijy apie galimybe juos vykdyti.

11.4. Uzsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai
turi biiti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

11.5. Uzsakovas iki rastiSko nurodymo pradéti darbus turi teise vienagaliskai nutraukti darbus
(jeigu nebus uztikrintas finansavimas ar kity prieZaséiy). Tokiu atveju Rangovas neturi teisés
pra8yti atlyginti nuostoliy.

11.6. Uzsakovui vienaalidkai nutraukus sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 15 kalendoriniy
dieny gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokeéti uz juos, jvertinant galimus
Uzsakovo nuostolius Salinant darby defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo. Tokiu atveju uz
faktiskai atliktus ir UZsakovo priimtus darbus apmokama pagal Rangovo pateiktoje samatoje
nurodytus jkainius.

11.7. Del svarbiy prieZas¢iy, kuriy Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti,
UzZsakovas turi teis¢ bet kada prie$ baigiant darbus atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis Rangovui apie
tai pranesa prie§ 15 dieny ir sumoka atlyginima uZ atlikta darbo dalj bei atlygina jam tiesioginius
nuostolius, padarytus §ig Sutartj nutraukus.

11.8. UZsakovas turi teis¢ dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti tregiajam
asmeniui, tatiau jo pretenzijos del galimy kity i3kilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

11.9. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas dvigaliu
susitarimu, iSskyrus atvejus, kai 3alys turi teise jg nutraukti vienagaligkai.

11.10. Nutraukus Sutartj, faktiskai atlikty darby jkainiai gali biiti apskaiiuojami pagal
Sutarties 12.6. p. nustatytg tvarka.

12. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

12.1. Uzsakovas, nustatgs darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant darbus
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tyCia paslépti, privalo apie juos radtu pranedti Rangovui.

12.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan&iomis medziagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

12.3. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UzZsakovo nurodyta terming neistaiso darby defektu,
Jis privalo atlyginti UZsakovui $iy darby defekty $alinimo i$laidas.



12.4. Rangovas kartu su Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokuments, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangowvy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, 3alinimo ilaidy
apmokejimg UZsakovui. Defekty 3alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi buti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty darby be projektavimo) kainos su
PVM.

12.5. Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas uztikrinamas banko garantija, kredito unijos
garantija, draudimo bendrovés laidavimu arba uzstatu (UZstatas pervedamas | UZsakovo sgskaitg
LT 96 4010 0510 0180 5099 AB Luminor banke). Rangovas gali pasirinkti vieng i¥ garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo bidy.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako UZsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uZ tai, kad nepasieké $iuose dokumentuose ar Sutartyje numatyty darby
rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako u¥ statinio ar irenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumaéjimg ar netekima.

13.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz
Sutarties vykdymg, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 16 skyriuje.

13.3. UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

14.3.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria darby dalimi iki darby perdavimo Uzsakovui dienos,
iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

13.4. Rangovas, neatlikes darby Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumokeéti Usakovui
Jo reikalavimu 0,02 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta
diena.

13.5. UZsakovas, uzdelsgs sumokeéti Sutartyje numatytg kaina, Rangovo reikalavimu moka
0,02 proc. nesumokétos sumos dydZio delspinigius uZ kiekvieng uzdelsta diena.

13.6. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél UZsakovo kaltés, privalo sumokéti U¥sakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydzio baudg nuo Sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, tagiau tik tg suma,
kurios nepadengia bauda.

13.7. UZsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio baudg, skaitiuojamg nuo Sutarties kainos ir atlygina nuostolius, tagiau
tik t3 suma, kurios nepadengia bauda.

13.8. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZsakovas turi teisg iSskaiciuoti i§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sutarties 7.5. p. nurodytg tvarka.

13.9. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta administracing, civiline ar
baudZiamoji atsakomybé uZ netinkamai atlikty darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje
nustatytg garantinj laika.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami Saliy radytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties sglygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobudzio
Sutarties pakeitimai (skaiiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visi¥kai nejtakoja Saliy
tarpusavio  jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras radytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo

14.3. Konkurso metu visi pasiiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra
laikomi Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti $alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi
reikalavimai ir pranesimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.




15. UZ SUTARTIES VYKDYMA ATSAKINGI ASMENYS

15.1. Uz Sutarties vykdymg atsakingi asmenys:

Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, pavardé Irena TamoSevitiene Giedrius Butkus
Adresas Liepy g. 17, Marijampolio k., Laimiskes k. 5, Laimiskes k.,
Vilniaus r. LT-18216 Svengioniy r.
Telefonas (85)254 3245 862075273
El pastas Irena62@gmail.com giedrius@tvoros123.1t

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Sutarties vykdymo metu Salys bendrauja radtu ir elektroniniu pastu. Visi $ie biidai yra
laikomi lygiaver¢iais, i¥skyrus atvejus, kai Sutartis numato, jog klausimai turi biiti sprendziami tik
rastu.

16.2. Kilusius gin¢us dél Sutarties vykdymo falys turi spresti tarpusavio derybose. Deryby
rezultatas fiksuojamas protokolu. Jeigu taip idspresti gingo per vieng ménesj nepavyksta, gin&as
sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

16.3. Jeigu sutarties salygas kuri nors 3alis pazeidzia dél nenugalimos Jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®.

16.4. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie $ios Sutarties
sglygas, iSskyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teise tokig informacijg gauti.

16.5. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kiekvienai Sutarties Saliai.
Kiekvienas jy turi vienodg juridine galig.

16.6. Si Sutartis turi priedus:

1 priedas — Techniné specifikacija;

2 priedas — Rangovo pateikta lokaliné darby sgmata;

3 priedas — Darby perdavimo-priémimo aktas.

17.7. Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie Siame punkte nurodyty
duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija iSsiysta senu adresu bus laikoma
tinkamai jteikta,

UZSAKOVAS RANGOVAS
Vilniaus r. Marijampolio vaiky lopselis - darZelis UAB Altava
Liepy g. 17, Marijampolio k., LT-13210 Vilniaus r. Laimiskes k. 5, Laimiskés k.,
Jmonés kodas 191851442 LT-18216 Svengioniy r.
Tel. 8 52543245 Imonés kodas 302573400
El. paStas irena62@gmail.com Tel. 862075273
Direktoré El padtas giedrius@tvoros123.1t
Irena TamoS$evidiené Komercinis direktorius
Giedrius Butkus
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1 sutarties priedas

VILNIAUS RAJONO MARIJAMPOLIO VAIKU LOPSELIO - DARZELIO TERITORLJOS
APTVERIMAS NUARDANT SENA TVORA BEI JRENGIANT VARTUS IR VARTELIUS.
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Vilniaus rajono Marijampolio vaiky lopgelio — dar¥elio teritorijos
aptverimas nuardant seng tvorg bei jrengiant vartus ir vartelius.

2. Perkantioji organizacija/UZsakovas: Vilniaus rajono Marijampolio vaiky lopselis -
darZelis, jmonés kodas 191851442, LT-13210 Vilniaus r., Marijampolio k., Liepy g. 17.

3. Statinio kategorija: Nesudétingas statinys.
4. Statybos darby rasis: Naujo statinio statyba.
5. Siuo pirkimu yra numatoma: DarZelio teritorijos aptvérimas nuardant sena tvorg, bei

irengiant vartus ir vartelius.
6. Preliminarios darby apimtys:

6.1 Senos tvoros su stulpais demontavimas, statybiniy Siuksliy i§veZimas , vidutinio
tanklimo krumy naikinimas, ploty planavimas rankiniu biidu.

6.2 Naujos tvoros jrengimas (kaip pvz. Nr. 1. Arba lygiaverte) ne Zemesné kaip 1,8 m
auks¢io, nemaziau kaip 6 mm vielos storio tvoros segmentams ir ne maziau kaip 5 mm
vielos storio vartams, vartus bei vartelius su uZraktu. Tvora privalo atitikti standartg
EN ISO 9227. Tvora privalo atitikti higienos reikalavimus pagal higienos norma HN
131:2015 ,,Vaiky Zaidimy aikstelés ir patalpos® patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. jsakymu Nr. V-1208. Tiksli tvoros
irengimo vieta nustatoma vietoje prie§ vykdant darbus. Tvora montuojama pagal
gamintojo rekomendacijas (jbetonuojant stulpus iSgre#tose duobése), esama situacijg ir
technines specifikacijas. Atlikus darbus pateikiama tvoros jrengimo kontroliné-
geodeziné nuotrauka suderinta teisés akty nustatyta tvarka.

Eil. Istaigos Istaigos adresas Tvoros ilgis Varty Varteliy
Nr, pavadinimas (apytikslis) skaiCius | skaidius
1. Vilniaus r. Liepy g. 17, Marijampolio k., 350 2 (apie 4 2
Marijampolio vaiky Vilniaus r. m. plo&io)
lop$elis — darzelis

7. Tiekéjas vykdydamas sutartinius jsipareigojimus privalés vadovautis Lietuvos Respublikoje
galiojanCiais jstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos
normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

Darbams atlikti naudojamos medziagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje
galiojantius standartus. Visos medZiagos bei montuojami jrenginiai privalo biiti nauji.

Statybos produktai privalo turéti atitikties deklaracijas (gamintojo techniniai dokumentai arba
kiti lygiaver¢iai jrodymai).

Atsizvelgiant | tai, kad darby kiekiai pateikti darby kiekiy Ziniarastyje yra orientaciniai
tiekejas privalo pats jvertinti realius medZiagy ir darby kiekius ir uZ juos atsakyti. Techningje
specifikacijoje nurodyti darbai turi buti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydin&iais darbais,
[vertinant papildomus elementus. Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi batinais Darby
atlikimui, turés bati atlikti be papildomo apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibtidinti
pirkimo dokumentuose ar ne.

Tiekéjams néra leidZiama pateikti alternatyviy pasifilymy.

Kristina Tracevskaja, 867635941 el. marijampoliold@gmail.com




2 sutarties priedas
LOKALINE SAMATA

Rangovas: UAB Altava, jmonés kodas 302573400, kvalifikacijos atestato Nr. 9147
UZsakovas: Vilniaus r. Marijampolio lopZelis darzelis, jmonés kodas 191851442

Vilniaus r. Marijampolio lop3elio darZelio teritorijos aptvérimas nuardant seng tvorg bei

Objektas: . . e
! Irengiant vartus ir vartelius. Adresas: Liepy g. 17, Marijampolio k., Vilniaus r.
Darby pavadinimas | Kiekis | Kainawnt. | 15 viso
Tvoros segmentai 5 mm, H1730 mm, stulpai, laikikliai. Spalva | f
‘RAL7016 Stulpy betonavimas 1200 mm gylio poliuose, ‘ 350 | 23,83 | 833913

tvoros segmenty montavimas. B.m -l o ]
'Stumdomi vartai L5000 mm H1730 m ir stulpai. Spalva
'RAL7016. Varty pamato betonavimas (pamato gylis ne | 1
mazesms nei 1200 mm) varty montawmas Vnt. _
\Varstomi vartai L5000 mm H1730 mm ir stulpal Spaiva ‘ j
IRAL7016 Varstomy varty stulpy betonavimas 1200 mm gylro 1 . 747,83 747,83

|po|1uose 2, varty montavimas. Vnt.

1.347,83 1.347,83

'Vartellal L1200 mm H1730 mm ir stulpa1 Spalva RAL7016. !
Vartehq stulpy betonavimas 1200 mm gylio poliuose, varteliy 2 321,74 | 643,48
montav_lma§ Vnt |

|Surenkamas pamatas su cinkuotais nedazytals Taikikliais.

140 ' 26,24 | 3.674,09

‘Montavimas. Vnt. | .

iGeodeziné nuotrauka. vnt. i | 1 87,18 | ,87'18

iSenos tvoros demontavimas, statybiniy Siuk$liy i$veZimas,

‘krimy ir medZiy naikinimas, ploty planavimas rankiniu bidu. 1 | 608,70 | 608,70

;Kompl. , :

1 I¥ viso EUR be PVM 15.448,22

PVM : 3.244,13

13 viso EUR su PVM 18.692,35

Tvirtinu:

UAB Altava Komercijos direktorius Giedrius Butkus




