
PIRKIMO SUTARTIS

2020 m. gruodZio 28 d. Nr. PPS2}llz-l
Kaunas

BiudZetin6 istaiga ,,Kauno IX forto muziejus", juridinio asmens kodas 190756991
atstovaujamas muziejaus direktoriaus Mariaus Pediulio, toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,,Maspro", juridinio asmens kodas 303367684, atstovaujama direktoriaus Irmanto
Alaburdos, toliau vadinama Projektuotoju,

UZsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi
sudare Si4 projektavimo sutarti, toliau vadinam4 Sutartimi, susitardamos del Siq s4lygq:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: Kauno IX forto muziejaus pastato 2clb Zemaiditl pI. 73 Kaune
kapitalinio remonto (tvarkomqjq statybos darbq projekto) techninio projekto ir tvarkybos darbq
projekto (toliau - Projektas) parengimo, statyb4leidZiandio dokumento gavimo ir projekto vykdymo
prieZilros paslaugos (toliau - Paslaugos).

1.2. Paslaugq apirytys ir savybes nurodytos Projektavimo uZduotyje ,,Kauno IX forto
muziejaus pastato 2clb Zemaidi4 pl. 73 Kaune kapitalinio remonto (tvarkomqjq statybos darbq
projektas) projektas" ir kituose projektavimo uZduoties prieduose (toliau - Technine specifikacija) (1
priedas).

1.3. Sutartyje yra pasirinktas Sis kainos apskaidiavimo b[das: fiksuotos kainos su perZilra.
1.4. Bendra sutarties objekto kaina yra 114 816,90 EUR su PVM (vienas iimtas keturiolika

tukstaniitl aituoni iimtai ieiiolika Eur 90 cr)), kurioje PVM sudaro 19 926,90 EIJR (ctevyniolika
tukstanii\ devyni iimtai dvideiimt ieii Eur 90 ct). Techninio ir tvarkybos darbq projektq parengimo
kaina yra 109 076,06 EUR su PYM (vienas ,{imtas devyni tukstaniiai septyniasdeiimt ieii Eur 06 ct),
kurioje PVM sudaro 18 930,56 EUR (aituoniolika tukstaniiry devyni iimtai trisdeiimt Eur 56 ci).
Projekto vykdymo prieZilros paslaugos kaina yra 5 740,84 EUR su PVM (nurodyti skaiiiais ir
iodiiais), kurioje PVM sudaro 996,34EIJP.(devyni iimtai devyniascleiimt ieii Eur 35 cr). { Si4 kain4
ieina techninio ir tvarkybos darbq projektq parengimo, statyb4 leidZiandio dokumento gavimo ir
projekto vykdymo prieZilros paslaugos, visi Paslaugq suteikimui reikalingi atlikti tyrimai,
projektines dokumentacijos derinimas, visi mokesdiai ir visos Projektuotojo i5laidos, reikalingos
tinkamam ir visiSkam Sutarties ivykdymui, iskaitant draudimo iSlaidas, statyb4 leidZiandio
dokumento gavim4 ir statinio projekto vykdymo prieZilros paslaugas ir kiti b[tini veiksmai,
reikalingi Siai Sutardiai ivykdyti.

1.5. Per vis4 Sutarties galiojimo laikotarpi pradine Sutarties verte del bendro kainq lygio
kitimo perskaidiuojama nebus. Pradine Sutarties verle apima visas tiesiogines ir netiesiogines
iSlaidas, susijusias su Paslaugq teikimu. Vis4 rizik4 del pradines Sutarties veftes padidejimo prisiima
Projektuotojas. Pradinei Sutarties vertei itakos negali tureti terminq paZeidimas, darbo uZmokesdio ir
kitq pana5iq i5laidq i5augimas.

1.6. Pradine Sutarties verte del pasikeitusiq mokesdiq perskaidiuojama tokia tvarka:
1.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaidiuojama pradine Sutarties vefte: pridetines vertes

mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesdiams pradine Sutarlies vertd nebus perskaidiuojama;
1.6.2. perskaidiavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridetines vertes

mokesdio istatymo pakeitimo istatymui, kuriuo keidiamas pvM tarifas;
1.6.3. perskaidiavimo formule: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradineje Sutarties verteje

esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keidi amas (maLinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos galioj andius teises aktus; 4
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y .. \.6.4. pradines Sutarlies vertes pakeitimas del pasikeitusiq mokesdiq lforminamas papildomu
Saliq susitarimu;

1.6.5. perskaidiuota pradine Sutarties ver16 pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridetines vertes mokesdio fstatymo pakeitimo istatymo, kuriuo keidiamas PVM tarifas, nurodytos
tarifo isigalioj irno dienos.

2. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

2.1. Paslaugq teikimo termino detalizavimas:
2.1.1. per 50 (penkiasde5imt) kalendoriniq dienq nuo pirkimo sutarties isigaliojimo dienos

turi blti parengti visi Projekto igyvendinimui bltini tyrimai, matavimai, parengiami projekto
principiniai projektiniai sprendimai ir suderinami su UZsakovu.

2.1.2.Per 12 (dvylika) kalendoriniq dientl Projektas turi blti pataisytas pagal eksperlizes
pastabas.

2.1.3. Per tiekejo pasillyt4 termin4, kuris negali b[ti ilgesnis, kaip 105 (vienas Simtas
penkios) kalendorines dienos nuo pirkimo sutarties isigaliojimo dienos, Projektas parengiamas,
gaunama teigiama projekto bendrosios ir specialiosios eksperlizes iSvada ir gaunamas statyb4
leidZiantis dokumentas;

2.1.4. Projekto vykdymo prieLiura turi btti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01 :2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos prieLiira" per vis4 statybos darbq laikotarpi iki statybos uZbaigimo
akto uZregistravimo IS ,,Infostatyba" pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyb4 leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali5kos statybos padariniq Salinimas. Statybos
pagal neteisetai i5duot4 statyb4 leidZianti dokument4 padariniq Salinimas" nuostatas iki statinio
atidavimo naudojimui. Jeigu Projektuotojas atsisako atlikti Projekto vykdymo prieZilr4
(nepriklausomai nuo atsisakymo prieZasdiq), UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas atlygina visus
del Sio atsisakymo patirtus nuostolius.

2.2.Paslaugq teikimo termino pabaiga gali btti pratgsta 1 (vien4) kart4 iki 30 (trisdesimt)
kalendoriniq dienq laikotarpiui del nenumatytq aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo projektuotojo
(Technineje specifikacijoje nurodytq paslaugq suteikimo netikslumai, pakeitimai, pan.). fomu atveJu
termino pabaigos nukelimas bus fiksuojamas rasytiniu Saliq susitarimu.

2.3. Jeigu atsiranda aplinkybiq, kuriq iki Sutarties pasiraSymo momento nebuvo galima
numatyti, UZsakovas, raStu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir ispejgs Projektuotoj4 prie5 3 (trisf darbo
dienas, turi teisg sustabdyti visq Paslaugq arba jq dalies teikim4. Tokiu atveju Paslaugq teikimo
terminas pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris pagal Sutarti buvo likEs Projektuotojo sutartiniq
isipareigojimq 0q dalies) vykdymui iki kol sutartiniq isipareigojimq (irl dalies) vykdymas buvo
sustabdytas. Paslaugq teikimo sustabdymo terminas negali b[ti ilgesnis nei 60 (Se5iasdesimt)
kalendoriniq dienq bendrai paemus per vis4 Sutarties vykdymo laikotarpi. Jeigu stabdomas paslaugq
teikimas, turi buti raSti5ku Saliq sutarimu stabdomas ir Sutarties uykdymas. Paslaugq ar jq dalies
teikimo terminas gali buti sustabdomas Siais atvejais:

2.3.1. UZsakovas neturi galimybes vykdyti savo isipareigojimq pagal Sutarli (netenka
finansiniq galimybiq apmoketi uZ teikiamas paslaugas);

2.3.2. UZsakovas neturi galimybes Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentq ir
informacijos, kurie yra butini Paslaugq teikimui, ir Projektuotojas del Siq prieZasdiq negali vykdyti
savo isipareigojimq;

2.3.3. del trediqjq Saliq neveikimo arba netinkamo veikimo.

3. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Projektuotojui atlikus visus Projekto igyvendinimui b[tinus tyrimus, matavimus, pilnai
parengus technini ir tvarkybos darbq projektus, gavus teigiam4 Projekto bendrosios projekto
ekspertizes iSvad4, gavus statyb4 leidZianti dokument4 ir kartu su Projektu perdavus Siuos
dokumentus UZsakovui, UZsakovas sumoka Projektuotojui techninio ir tvarkybos darbq projektq
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parengimo kain4 per 60 (SeSiasde5imt) kalendoriniq dienq pagal UZsakovo ir Projektuotojo
pasiraSytus suteiktq paslaugq aktus, ir PVM s4skaitas faktlras.

3.2. Projektuotojui atlikus statinio projekto vykdymo prieZi[r4 bei gavus statinio pripaZinimo
naudoti tinkamu dokument4, UZsakovas sumoka Projektuotojui projekto vykdymo prieZilros
paslaugos kain4 per 60 (Se5iasde5imt) kalendoriniq dienq pagalrJlsakovo ir Projektuotojo pasira5ytus
suteikttl Paslaugq aktus ir PVM s4skaitas faktlras.

3.3. Apmokeiimas uZ atliktas paslaugas yra finansuojamas i5 Europos S4jungos struktlriniq
fondq leSq, pagal sutarti Nr.07.1.1.-CPVA-V-304-01-0022 su VSf ,,Centrind proiet tq valdymo
agentlra" (oliau - CPVA). UZsakovas su Projektuotoju atsiskaito projektui ,,Kauno IX forto
muziejaus modernizavimas" gavus Europos S4jungos paramat (pagal07.1.1-CPVA-V-304 priemong
,,Modernizuoti kultlros infrastruktlr4"), pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasirasytus darbq
priemimo-perdavimo aktus ir iSra5ytas s4skaitas fakt[ras.

3.4. ULsakovas turi teisq nepasira5yti suteiktq Paslaugq aktt1, jeigu Sutarties vykdymo metu
Projektuotojas nepa5alino UZsakovo jam nurodytq trlkumq, neatsiZvelge iUZsakovo reikalavimus.

3.5' Paslaugq pirkimo s4lygq ir Technines specifikacijos reikalavimai yra privalomi Sutarties
Salims. Projektuotojas turi teisg atsisakyti vykdyti UZsakovo nurodymus, kurie priestarauja
proj ektavimo techninei specifi kacij ai UZduodiai proj ektavimui.

3.6. Projektuotojas PVM s4skaitas faktlras UZsakovui teikia elektroniniu budu,
naudodarnasis informacines sistemos ,,E. s4skaita" priemonemis (elektronines paslaugos ,,8.
s4skaita" svetaine pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). I5laidas, susijusias su vaistybes lmonei
Registrq centrui moketinais mokesdiais uZ s4skaitos pateikim4 informacinds sistemos priemonemis
apmoka Projektuotoj as.

3.7. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokejimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokejimus pagal Sutarli, imokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksdiausiai atsiradusiems
isiskolinimams pagal Sutarti, antrqaeile - delspinigiams apmoketi (eigu jie buvo priskaidiuoti pagal
Sutarli), tredi4ia eile - pallkanoms apmoketi (eigu jos buvo priskaidiuotos pagal Sutarti).

3.8. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybg su Sutarlyje nurodytais subtiekejais
tokiomis s4lygomis:

3'8' 1. sudarius Sutarti, Projektuotojas, ne veliau negu Sutarlis pradedama vykdyti,
isipareigoja UZsakovui ra5tu pateikti tuo metu Zinomq subtiekejq pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jq atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuotq apie
minetos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus,
kuriuos jis ketina pasitelkti veliau;

3.8.2. UZsakovas ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.8.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos ra5tu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybE;

3.8.3. Subtiekejas, noredamas pasinaudoti tokia galimybe, ra5tu pateikia pra5ym4 UZsakovui.
Kai subtiekejas iSreiSkia nor4 pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tri5ale sutarlis
tarp UZsakovo, Projektuotojo ir Sio subtiekejo, kurioje apra5oma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekeju tvarka, atsiZvelgiant i Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Projektuotojo ir
subtiekejo) nustatytus reikalavimus. Tri5aleje sutartyje atsiskaitymo su subtietelu Narka bus
nustatoma vadovauj antis Sioj e Sutartyj e numatyta atsiskaitymo tvarka;

3.8.4. Projektuotojas turi teisg prie5tarauti nepagristiems mokejimams subtiekejui,
pateikdamas UZsakovui ir subtiekejui ra5ti5k4 tokio prieStaravimo pagrindim4;

3.8.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybe nekeidia Projektuotojo atsakomybes
del Sutarties ivykdymo.

+. Sarry rATVTRTTNTMAT

4.1. Sudarydamas 5i4 Sutarti, Projektuotojas patvirtina, kad:
4.1.1. turi reikiam4 kvalifikacij4, visus bltinus leidimus, atestacijos paZymejimus ar kitokius

dokumentus, leidZiandius teikti Sioj e Sutartyj e numatytas Pasl augas ;

4
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4.1.2. susipaZino su projektuojamu objektu, aplinkybemis ir s4lygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokiq pretenzijq ir (ar) pastabq del galimybes
teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir s4lygomis,

4.1.3. gerai i5analizavo ir suprato Paslaugq pobudi bei jq apimti pagal TechninE specifikacij4,
pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir ivertino Paslaugq teikimui
reikalingq dokumentq pakankamum4. Projektuotojas pareiSkia, kad prieS pasira5ant Sutarti jis,
bfldamas savo srities profesionalu, iSsamiai i5analizavo projektuojamo objekto specifik4 ir esam4
b[klQ, patikrino Technineje specifikacijoje nurodytas Paslaugq apimtis, iverlino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutarti numatytoms Paslaugoms suteikti, turejo galimybg ra5tu
pateikti visas pastabas UZsakovui.

4.2. Jei Salys raStu nesusitare kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei veiksmai,
kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra b[tini vykdant Sutarti,
Projektuotojas turejo juos numatyti ir iverlinti sudarydamas Sutarti bei privalo juos atlikti. Tokias
paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uZ prading Sutarties vertg (Sutarties objekto kain4) ir neturi
teises pra5yti papildomo apmokej imo.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5. 1. UZsakovas isipareigoja:
5. I . I . pateikti Proj ektuotoj ui dokumen tacija,, bltin4 Sutardiai vykdyti ;
5.1.2. priimti i5 Projektuotojo kokybi5kai suteiktas ir Paslaugq pirkimo bei Sutarties s4lygq

reikalavimus atitinkandias Paslaugas pagal suteiktq Paslaugq aktus ir uZ jas atsiskaityti;
5.1.3' jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar igaliojimo Projektuotojas negali

gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, bltino Sios Sutarties tinkamam vykdymui, UZsakoias
privalo, Projektuotojui ra5tu to papra5ius ir pateikus visus privalomus dokumentus (ei t4 numato
teises aktai), suteikti pastarajam atitinkam4 sutikim4, leidim4, igaliojim4 arkit4dokument4, kurigali
pateikti tik UZsakovas, ir kuris protingai yra bltinas tam, kad Projektuotojas galetq tinkamai ivykdyti
savo isipareigoj imus pagal Sutarti;

5.1.4. uZsakyti ir apmoketi parengto projekto daling projekto ekspertizg;
5.1'5. perZitreti projektinius pasillymus, projektq pagal atskiras jo dalis ir per 5 (penkias)

darbo dienas nuo Siq dokumentq gavimo pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti pioting4 termin4
trlkumams, jeigu jie bltq nustatyti, pa5alinti.

5.2. ULsakovas turi teisg:
5.2.1. nepriimti nekokybi5kai suteiktq Paslaugq ir nemoketi uZ nekokybi5kai suteiktas

Paslaugas;
5.2.2. Sutarties igyvendinimo metu teikti pastabas del teikiamq Paslaugq kokybes ir turinio

tiek, kiek tai neprie5taraujaprojektavimo techninei specifikacijai UZduodiai projektavimui, Sutarties
nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teises aktams;

5.2.3. tuo atveju, jei Projektuotojas per UZsakovo nurodyt4 proting4 termin4 nepa5alina
Paslaugq trlkumq, pasitelkti trediuosius asmenis trukumq pasalinimui;

5.2.4. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teises aktuose.

6. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

6. I . Projektuotojas isipareigoja:
6.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiSkai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Technineje

specifikaciioje, Lietuvos Respublikos statybos istatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose teises aktuose nustatytais reikalavimais;

6.1.2. uZtikrinti, kad projektas atitiktq Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teisds aktq,
normatyviniq statybos techniniq, normatyviniq statinio saugos ir paskirties dokumentq reikalavimus,
nepaZeistq valstybes, visuomenes bei trediqjrl asmenq interesq;

%
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6.1.3. uztikrinti, kad Paslaugq vykdymui pasitelkiami asmenys bltq reikiamos kvalifikacijos,
sugebetq tinkamai vykdyti pavestas uZduotis, reikalingas Paslaugq suteikimui kokybiSkai, tinkamai
ir laiku;

6.1.4. esant poreikiui, gauti visus Paslaugq teikimui pagal Sutarti vykdyti reikalingus
pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo s4lygas, inZineriniq tyrinejimq dokumentus ir t.
t.);

6.1.5. atlikti visus darbus ir tyrimus, butinus projekto parengimui, tinkamam statinio
eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Technineje specifikacijoje.
Projektuotojas isipareigoja parengti tokios sudeties bei apimties projekt4, kad jis butq pakankamas
Projekto paskirdiai igyvendinti ir atitinkanti auk5diausius projektavimo paslaugq profesinius
standartus;

6.1.6. uZtikrinti, kad vis4 Paslaugq teikimo laikotarpi paslaugrl vykdymui
asmenys biitq reikiamos kvalifikacijos, sugebetq tinkamai vykdyti pavestas uZduotis,

pasitelkiami
reikalingas

Paslaugq igyvendinimui kokybiSkai, tinkamai ir laiku;
6.1.7. suderinti su UZsakovu asmenis, tiesiogiai

galimus atsakingq darbuotojq pasikeitimus;
vykdysiandius Sutarti, ir prane5ti apie

6.1.8. ne veliau kaip iki Sutarties vykdymo pradZios ra5tu pranesti UZsakovo atstovui
subtiekejq kontaktinius duomenis ir subtieke.jq atstovus.

6.1.9. atsakyti UZsakovui uZ subtiekejq prievoliq neivykdym4 ar netinkam4 fvykdym4;
6.1 .10. pateikti projektinius pasillymus pagal Technineje specifikacijoje nritutytu,

reikalavimus ir s4lygas. Projektiniai pasi[lymai turi biiti parengti atsiZvelgiant i funkcinius
reikalavimus, ekonomi5kum4, pletimo ir pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinejus technologines
alternatyvas ir pasirinkus ekonomiSkai naudingiausi4 UZsakovui, tiek statybos iSlaidq, tiek statinio
eksploatavimo atZvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti atskirq projekto daliq suderinamum4
tarpusavyje;

6.1.1 l. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti
su UZsakovu, atsiZvelgti i UZsakovo pastabas bei pasifllymus, vadovaujantis galiojandiais teises
aktais;

6.I.12. ra5tu informuoti UZsakov4 apie aplinkybes, galindias sutrukdyti kokybi5kam ir
savalaikiam Paslaugq suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie jas suZinojo ar turejo
suZinoti;

6.1.13. suderinti su UZsakovu rengiamus projektinius pasitlymus ir susijusius sprendinius,
medZiagas, irengimus ir jq charakteristikas bei gauti UZsakovo pritarim4 ra5tu. UZsakoviri gr4Zinus
papildyti ir (ar) patikslinti projektinius pasillymus, argumentuotai nurodomi pateiktq puriity-q
trlkumai. Projektuotojas, pataisgs ir (ar) papildgs projektinius pasi[lymus, privalo pakartoiinai teit<ti
juos UZsakovui suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Projektuotojas turi atlikti (tgsti) tik gavus ra5ytini
UZsakovo pritarim4 projektiniams pasillymams;

6.1.14. nedelsiant Sutarties ir teises aktq numatytais terrninais bei tvarka atlikti Projekto
pataisym4 ir (ar) papildym4 pagal rJZsakovo ir kompetentingq institucijq pastabas bei valstybes ir
savivaldybes institucijrl sprendimus, nereikalauj ant uZ tai papildomo atlyginimo;

6'1.15. be papildomo atlygio iStaisyti Projekto trlkumus, klaidas, padarytas teikiant
Paslaugas, pastebetas breZiniuose, specifikacijose, ekspertizds metu bei aiSkinamuosiuose raituose ir
per UZsakovo nurodyt4 termin4 pateikti UZsakovui pataisytq breZiniq ar kitq dokumentq atskiras
naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, paLymrnt, kuris breZinys (dokumentas) buvo keidiamas
ir (ar) papildomas;

6.1.l6.projektiniai pasiulymai ir Projektas turi blti parengti taip, kad atitiktq Technines
specifikacijos s4lygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojandius statybos techninius reglamentus,
kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus igyvendinant Projekt4. Projekto A laidos derinimas turi
buti atliekamas remiantis UZsakovo i5sakytomis pastabomis, dokumentais, galiojandiomis statybos
techniniq reglamenttl normomis ;

6.1.17. parengt4 ir Projektuotojo pasira5yt4 Projekt4 suderinti Lietuvos Respublikos teises
aktq ir Sutarties nustatyta tvarka su UZsakovu ir su atitinkamomis valstybes ir savivaldybes
institucijomis;
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6.1.18. gavgs UZsakovo igaliojim4, paruoSti vis4 reikiam4 dokumentacljE, reikaling4 statyb4
leidZiandiam dokumentui gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procedlras ir atlikti visus bgtinus
veiksmus, uZtikrinandius statyb4 leidZiandio dokumento iSdavim4 Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka bei juos apmoketi (ei taikoma);

6.1.19. atlikti Projekto pataisymus ir (ar) papildymus rangovui atradus klaidq ar neatitikimq,
ar statybos darbq eigoje atlikus neesminiq sprendimq keitirnus ir kitus keitimus, kuriems pritare
UZsakovas;

6.1.20. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka butq suderinti su UZsakovu
ir (ei privaloma pagal galiojandius teises aktus) atsakingomis institucijomis;

6.1.21. vykdyti visas kitas Technineje specifikacijoje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teises aktuose numatytas pareigas;

6.1.22. parengt4 Projekt4 pateikti atestuotam statinio projekto ekspertizes vykdytojui, kuri
parinks UZsakovas. Projektuotojas privalo per l2 (dvylika) kalendoriniq dienq pataisyti projekt4
pagal ekspertizes metu nustatytus pastebejimus (ei tokie bus nustatyti). Ekspertizes vykdytojo
iSlaidas apmoka UZsakovas;

6.1.23. UZsakovui pareikalavus, pasikeitus skaidiuojamqjq kainq lygiui ar i5kilus poreikiui
keisti skaidiuojamqj4kain4, be papildomo atlyginimonemaZiau kaip 3 (tris) kartus per UZsakovo
nustatyt4 termin4 pakoreguoti Projekto statybos skaidiuojamosios kainos nustatymo dali;

6.1.24. gavus statyb4 leidZiandius dokumentus parengti Projektuotojo para5u patvirtintus
3 (tris) spausdintus Projekto egzempliorius ir Projektuotojo para5u patvirtint4 elektroning projekto
*.pdf versij4 kompaktinio disko (CD/DVD) formatu ir perduoti UZsakovui;

6.1.25.jei taikoma, gavus statyb4 leidZiandius dokumentus perduoti UZsakovui parengtas
darbines failq versijas su neapribota galimybe juos redaguoti: skaidiuojamosios kainos nustatymo dali
(*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiSkais formatais), projektinitl sprendiniq breZinius - vektorine grafika
(*.dwg, *.xls arba kt. analogi5kais formatais), teksting dali (*.pdf ir *.doc ar *.docx arba kt.
analo gi Skai s formatais) ;

6.1.26. saugoti UZsakovo komercines paslaptis bei kit4 konfidenciali4 informacij4, susijusi4
su Sios Sutarties vykdymu;

6.1.27. UZsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne vdliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti
uZsakovui rasti5kQ ataskait4 apie pagal siE Sutarti suteiktas paslaugas;

6.1.28. UZsakovui pareikalavus, ekonomiSkai pagristi Projekto projektinius
pagristi jq pasirinkimo racionalum4;

6.I.29. parengti Projekt4 taip, kad jame butq pakankamai ir pakankamo detalumo junginiq
(mazgq), uZtikrinandiq, kad pagal parengt4 Projekt4 bfltq galima suskaidiuoti tiksli4 s4mating kain4;

6.1'30. parengti visas b[tinas Projekto sudedam4sias dalis, breZinius, kuriuose bitq visi
reikalingi planai, pjlviai, mazgai, technines specifikacij as, medLiagq ir darbq kiekiq Ziniara5dius,
projekto skaidiuojamosios kainos dali bei konkursinius ZiniaraSdius statybos darbq pirkimui;

6.1.31. parengtame Projekte ir s4matose numatyti visus darbus ir i5laidas, reikalingus
uztikrinti projektuojamo objekto ar jo sudetiniq daliq funkcing paskirti;

6.1.32. parengti Projektui reikalingas technines specifikacijas, kurios butq i5samios ir detalios
bei privalo uZtikrinti konkurencij4 ir nediskriminuoti tiekejq, t. y. turi atitikti Vie5qjq pirkimq
istatymo 37 straipsnio reikalavimus. Projektuotojas isipareigoja UZsakovo reikalavimu n&Lliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinandius, kad projekte nurodomoms techninemi
specifikacijoms atitinkandius statybos produktus, medZiagas ir irenginius gali tiekti ne maLiau kaip
trys tiekejai;

6.1.33. paskirti statinio projekto vadov4 (-us), statinio projekto daliq vadov4 (-us) bei
specialist4, turinti teisg rengti architekturos projekt4 bei tinkamai iforminti jq paskyrim4. paskirti
Siame punkte nurodyti vadovai privalo buti atestuoti Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka
ir paskyrimo dien4 tureti galiojanti (dius) kvalifikacijos atestat4 (-us);

6.1.34. ra5tu informuoti UZsakovq, jei, Projektuotojo manymu, UZsakovo teikiami nurodymai
nOra racional[s ar yra ekonomi5kai nenaudingi, prie5tarauja galiojantiems teises aktams ir (arj gali
tureti kitokiq neigiamq pasekmiq Projekto igyvendinimui;

sprendinius ir
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6.1.35. jei taikoma, dalyvauti visuose UZsakovo nurodytuose gamybiniuose,
koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra spren dLiamiir aptariami su
Projekto rengimu ir igyvendinimu susijg klausimai ir (ar) uZtikrinti, kad tokiuose pasitarimuose
dalyvautq Projekto ir jo daliq vadovai ar kiti paskirti asmenys;

6.1.36. uZtikrinti UZsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija del teises verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinalna ne visa apimtimi, Projektuotojas isipareigoja, kad Sutarti
vykdys tik toki4 teisE turintys asmenys;

6.1.37 . UZsakovui paskelbus statybos rangos vieSqii pirkim4, Projektuotojas, gavqs
paklausim4, turi pateikti ra5tiSkus paaiSkinimus per UZsakovo nustatyt4 proting4 teimin4
(vadovaujantis Vie5qiq pirkimq istatymo nuostatomis), ir, prireikus, atitinkamai pataisyti projekt4
Sioj e Sutartyj e nustatytais terminais;

6.1.38. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira5ymo dienos pateikti
UZsakovui statinio projektuotojo civilines atsakornybes privalomojo draudimo sutarties koprjq;

6.1.39. savo s4skaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado del netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.1.40. atsakyti uZ objekto sugriuvim4 ar defektus per garantini termin4, jeigu objektas
sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus; per 10 (de5imt) metq - esant paileptq
statinio elementq (konstrukcijq, vamzdynq ir kt.); per 20 (dvide5imt) metq - esant tydia pasleptq
defektq.

6.1.4I. uZtikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilines atsakomybes draudimo sutaftis
nenutrlkstamai galiotq nuo projektavimo pradZios iki Projektuotojo isipareigojimq ivykdymo
pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, ivykus
draudiminiam ivykiui, draudimo sumos neuZtenka padengti visq nuostoliq, Projektuotojas padengia
nuostolius, virSijandius civilines atsakomybes draudimo iSmokq dydf .

6.2. Projektuotojas turi teisq:
6.2.1. teikti UZsakovui pasiulymus del teikiamq Paslaugq, UZsakovo parengttl dokumentq,

principiniq sprendiniq pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo nuomone, galetq
pasitarnauti optimaliq ir naudingiausiq statinio remonto s4lygq sudarymui. Projektuotojas parengtus
pakeitimus ir (ar) patikslinimus del atitinkamq sprendiniq bei jq pagristumo frodymus privalo pateit<tl
UZsakovui ra5tu. IlZsakovas, susipaZings su Projektuotojo si[lomu pakeitimu ir (ar) patikslinimu,
informuoja Projektuotoj4 apie savo sprendim4 pritarti ar nepritarti jam;

6.2.2. i5 llZsakovo gauti apmokejim4 uZ kokybi5kai suteiktas Paslaugas Sioje Sutarlyje
nustatytomis s4lygomis ir tvarka;

6.2.3. vienaSaliSkai nutraukti Sutarti tuo atveju, jei UZsakovas veluoja apmoketi uZ tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniq dienq.

z. Salrg ATSAKoMvBE

T.l.ULsakovas, veluojantis apmoketi uZ tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
prieZasties, Projektuotojui raSti5kai pareikalavus, moka O,O2 (dviejq Simtqjq) proc. dydZio
delspinigius uZ kiekvien4 uZdelst4 sumoketi kalendoring dien4 nuo uZdelstos sumokdti sumos. Salys
sutaria, kad Siuo atveju pal[kanos netaikomos.

7 .2. llLsakovas turi teisq, raStu ispejEs Projektuotoj4 prie5 15 (penkiolika) kalendoriniq dienq,
viena5ali5kai (be teismo) nutraukti Sutarti, jei:

7.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. veluoja vykdyti bet kuri savo
isipareigojimqar atitinkam4 jLl dali pagal Sutarli) arba teikia Sutarlyje numatytas Paslaugas taip letai,
kad UZsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebes suteikti Paslaugq laiku;

7.2,2. Paslaugq teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teises aktq
reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepaSalino trlkumtl pagal lJisakovo LodLiu ir (ar) ra5tu
iSsakytus pasillymus ir pastebej imus;

7.2.3. Projektuotojas nevykdo kitq Sutarlyje numatytq isipareigojimq ir neatsiZvelgia i
UZsakovo pretenzijas del trflkumq pa5alinimo;
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7.2.4. Projektuotojas Sutarties fgyvendinimui pasitelkia asmeni, neturinti tinkamos
kvalifi kacij os, arba neranda darbuotoj o, turindi o reikiam4 kvalifi kacij q;

7.2.5. nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo
draudimo sutartis ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos.

7.2.6. Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratgsia Sutarties ivykdymo
uZtikrinimo dokumento galioj imo;

7.3. Tuo atveju, jei UZsakovas nutraukia Sutarti del Projektuotojo kaltes (del aplinkybiq
nurodytq Sutarties 7.2. punkte), UZsakovui atitenka Sutarties s?lygll ivykdymo uZtikrinimas, taip pat
Projektuotojas atlygina patirtus UZsakovo nuostolius, kiek jq nepadengia Sutarties s4lygll ivykdymo
uZtikrinimas, per 30 (trisdeSimt) kalendoriniq dienq nuo raSytinio UZsakovo pareikalavimo gavimo
dienos.

7.4. Kiekvienu atveju UZsakovui nustadius, kad Projektuotojas neivykde ar netinkamai ivykde
savo isipareigojimus pagal 5i4 Sutarti, UZsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties ivykdymo
uZtikrinimo visa apimtimi ar jo dalimi.

7.5. UZsakovas turi teisg vienaSali5kai nutraukti Sutarti ar papildom4 sutarti, kuria keidiama
Sutartis, Vie5qlq pirkimq istatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Sio nutraukimo
atveju laikomasi procedlrq, nurodytq mineto istatymo 90 straipsnio 2 dalyje.

7.6. Projektuotojas turi teisg, ra5tu ispejgs UZsakov4 prie5 15 (penkiolika) kalendoriniq dienq,
viena5aliSkai (be teismo) nutraukti Sutarti, jei UZsakovas veluoja apmoketi uZ tinkamai suteiktas
Paslaugas ilgiau kaip 60 (Se5iasdeSimt) kalendoriniq dientl.

7.7. Sutartis gali blti nutraukta arba sustabdyta, jeigu projektui ,,Kauno IX forto muziejaus
modernizavimas" bus nutrauktas arba sustabdytas finansavimas pagal Europos S4jungos pararnos
07 .1.I-CPVA-V-304 priemong ,,Modernizuoti kultDros infrastrukttra". Tokiu atveju UZsakovas turi
teisg nutraukti Sutarti tik visi5kai atsiskaitgs uZ visus atliktus ir pradetus Projektuotojo paslaugas.

7.8. Sutartis taip pat gali blti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
nustatytais atvejais.

7.9. Sutarlis gali b[ti nutraukiama abipusiu ra5tiSku Saliq susitarimu.
7.10. Projektuotojas uZ kiekvien4 paveluot4 dien4, kai veluojama suteikti paslaugas pagal

Projektuotojo pasiulyme nurodyt4 sutrumpint4 Paslaugq suteikimo termin4, kuris Uuuo pugii,rA,
vertinti Projektuotojo pasillymqpagal ekonominio naudingumo kriterijus, UZsakovo pareikalavimu,
isipareigoja moketi UZsakovui 200 Eur (dviejll Simtq eurq) dydZio baud4 uZ kiekvien4 velavimo
dien4.

7.11' Jeigu Projektuotojas suderintu su UZsakovu laiku nepa5alina trflkumq, jis atlygina
UZsakovo iSlaidas, susijusias su trlkumq Salinimu.

7 .12. Ptojektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos
istatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio sugriuvim4 del per garantinf termin4 nmtutytq defe[tq.

7.13. Projektuotojas atlygina UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusi4 Zal4 del
netinkamo sutarties vykdymo ar nevykdymo.

8. GINdU SPRENDIMAS

8.1. Kiekvien4 gind4, nesutarim4 ar reikalavim4, kylanti i5 Sios Sutarties ar susijusi su Sia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu ar nutraukimu, Salys sprgs derybomis.

8.2. Gindo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i5sprgsti derybomis, gindas bus
sprendZiamas teisme pagal UZsakovo buveines viet4.

9. PAKEITIMAI

9.1. Sutarties s4lygq keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procedfiros vadovattjantis VieSqiq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis bei upiirkybe-ir,
kurios Sutartyje nustatytos aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiSkai.

9.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeidiamas
Sutarties bendrasis pobUdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie
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pakeitimai, kai tenkinama bent viena i5 Siq s4lygq (Vie5qjq pirkimq istatymo 89 straipsnio I ir
2 dalyse nurodytais atvejais i Sias s4lygas neatsiZvelgiama):

9.2.1. pakeidiama pradinio pirkimo proced[ros konkurencine padetis (pakeitimu nustatoma
nauja s4lyga, kuri4 itraukus i pradini pirkim4 butq galima priimti kitq dalyviq pasitllyrnq ar pirkirnas
sudomintq daugiau tiekejq);

9.2.2. del pakeitimo ekonomine Sutarties pusiausvyra pasikeidia Projektuotojo naudai taip,
kaip nebuv o aptartapradinej e Sutartyje;

9.2.3. del pakeitimo labai padideja Sutarties apimtis;
9.2.4. kai Projektuotoj4 pakeidia naujas projektuotojas del kitq prieZasdiq, negu Vie5qjq

pirkirnq fstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos prieZastys.
9.3. Jeigu Sutarlies pakeitimas turdtq btti atliekamas Sios Sutarties 9.2. punkte numatytais

atvejais, bus atliekama nauja pirkimo proced[ra pagal Vie5qjq pirkimq istatymo reikalavimus.
9.4. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasira5ant susitarim4 del Sutarties

pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitim4lemiandias prieZastis.
9.5. UZsakovas turi teisg atsisakyti visq ar dalies Paslaugq del objektyviq prieZasdiq

(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar'pirkimas negali
blti vykdomas pasikeitus su UZsakovu susijusioms s4lygoms ir esant kitomii aplinkybemis, kririq
nebuvo galima numatyti iki Paslaugtl pirkimo pradZios).

10. SUBTIEKEJAI. SUBTIEKEJU IR SPECIALISTU KEITIMO TVARKA

10.1. Sutardiai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekejai: UAB ,,NORD Via", atstovas Egidijus
Vanagas, el.p.: iryfb@,nordvia.lt ir, UAB,,Akukon Lietuva", atstovas Edmundas Zi7ys,lt"p
i4fb@,akufum.com. Projektuotojas isipareigoja ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
UZsakovui prane5ti tuo metu Zinomq subtiekejq pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jq atsiovus.

10.2. Sutarties galiojimo metu subtiekejq keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytq subtiekejq,
didesnes (maZesnes) Sutarlies dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subtiekejui, papildomq ar naujq (tuo atveju, kai teikiant pasi[1ym4 subtiekejai nebuvo
Zinomi) subtiekejq pasitelkimas arba Sutartyje numatytq subtiekejq atsisakymas galimas tik ra5tu apie
tai informavus UZsakov4.

10.3.Jei Sutarlyje keidiami subtiekejai, kuriq pajegumais kvalifikacijai pagristi remesi
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subtiekejus turi blti pateikti n;rJo subtiekejo
paSalinimo pagrindq nebuvim4 (eigu taikoma) ir atitikti kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys dokumentai. Anksdiau mineti dokumentai pateikiami tai dienai, kai projektuotojas
kreipiasi i UZsakov4 su pra5ymu pakeisti subtiekejus. Naujo subtiekejo kvalifikacija turi buti ne
Zemesne nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Projektuotojas nesiremia subtiekejq pajegumais,
UZsakovas netikrina Siq subtiekejq pasalinimo pagrindq (eigu taikoma).

10.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekejus vietomis, perdavus didesnq (maZesng) Sutarties
dali (veikl4), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekejui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subtiekejus, subtiekejai gali pradeti vykdyti Sutarti, tik UZsakovui ir
Projektuotojui pasira5ius papildom4 susitarim4 prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindine
informacija apie subtiekej4 ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis zuJitu.irnu,
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.6. Sutarties fgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Projektuotojo prasymu gali buti
keidiami specialistai, Projektuotoj o pasitelkti Sutardiai vykdyti :

10.6'1. UZsakovas turi teisg Projektuotojo pareikalauti pakeisti specialist4 del jo netinkamq
veiksmq igyvendinant Sutarti. Tokiu atveju UZsakovas ra5tu infoimuoja irojektuotoj4 apie
netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialist4. Projektuotojas, gavgs Uisakovo
reikalavim4, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti toki speciaiista i kita specialist4, kuris
atitinka vie5ojo pirkimo sqlygose tos srities specialistui taikytus kvalifilacinius reikalavimus;
Projektuotojas turi teisg pra5yti UZsakovo pakeisti Projektuotojo pasitelkt4 specialist4 tuo atveju, jei
specialistas yraatleidZiamas, i5eina iS darbo, ar del kitq prieZasdiq daugial kaip 10 (de5imt) aurUo
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dienq negali vykdyti savo pareigq, susijusiq su Sutarties igyvendinimu. Projektuotojas savo praSym4
del specialisto pakeitimo UZsakovuipateikia ra5tu, nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridedamas
dokumentus, patvirtinandius specialisto atitikim4 konkurso s4lygose nurodytiems kvalifikaciniams
reikalavirnams

11. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

11'1. Projektuotojas ne veliau kaip per l0 (desimt) kalendoriniq dientl nuo Sutarlies
pasira5yrno dienos privalo pateikti UZsakovui Paslaugq vie5ojo pirkimo sQlygU nuostatas atitinkantf
Sutarties ivykdymo uZtikrinim4 Projekto parengimo paslaugq teikimo laikotarpiui.

1 1.2. Projektuotojas ne veliau kaip per 10 (de5imt) kalendoriniq dienq nuo UZsakovo rastisko
prane5imo pradeti teikti statinio projekto vykdymo prieZilros paslaugas privalo pateikti UZsakovui
Paslaugq vie5ojo pirkimo s4lygll nuostatas atitinkanti Sutarties fvykdymo uZtikrinim4 statinio
proiekto vykdymo prieZilros paslaugq teikimo laikotarpiui.

I 1.3. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas Proiekto parengimo paslaugtl teikimo laikotarpiui turi
galioti ne trumpiau kaip tiekejo pasillyt4 Paslaugq suteikimo laikoftipi ir 60 (Se5iasdeSimt;
kalendoriniq dienq nuo Sutafties isigaliojimo dienos. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas yra
pratgsiamas ar sustabdomas del Paslaugq suteikimo termino pratgsimo arba sustabdymo, taip pat iurib[ti atitinkamai pratgstas ir Sutarties ivykdymo uztikrinimo galiojimo terminas, uZliirinant
Proj ektuotoj o sutartiniq i siparei goj imq vykdym4 S utartie s galioj imo I aikotarpiu.

I 1'4. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas statinio projekto vykdymo prieZiuros paslaugq teikimo
laikotarpiui turi galioti ne trumpiau nei iki statybos uZbaigimo akto pasiraSymo dienos nuo UZsakovo
statinio rangos darbq sutarties pasira5ymo dienos. Tuo atve.ju, kai Sutarties vykdymas yra pratgsiamas
arba sustabdomas del Paslaugq suteikimo termino pratgsimo arba sustabdymo, taip pat turi b[ti
atitinkamai pratgstas ir Sutarties ivykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas, uitik.inunipiojektuotojo
sutartiniq isiparei goj imq vykdym4 S utarties gal ioj imo laikotarpiu

11.5. Jei IlZsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo uZtikrinimu, projektuotojas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 10 (desimt) kalenioriniq dienq pateikti
UZsakovui nauj4 Paslaugq vie5ojo pirkimo s4lygq nuostatas atitinkanti Sutarties ivyt<Oymo
uztikrinim?. Velesni Sutarties ar kitq su ja susijusiq dokumentq pakeitimai ar papildymai-netures
itakos Projektuotojo isipareigojimq pagal Sutarties s4lygq ivykdymo uZtikrinim4 vykdymui ar
apimdiai ir neatleis Projektuotojo nuo visi5ko isipareigojimq pagal Sutarties sqlygll ivykdymo
uZtikrinimq vykdymo;

11.6. Sutarties s4lygq ivykdymo uZtikrinimas, Projekto parengimo paslaugq teikinro
laikotarpiui, gr}Linamas ne anksdiau nei praejus 30 (trisde5imt) kalendoriniq 

^dienqlo 
shtyb4

leidZiandio dokumento gavimo dienos, nuo ra5ytinio Projektuotojo prasymo gavimo
1 1.7. Sutarties s4lygq ivykdymo uZtikrinimas, statinio projekto vykdymo prieZi[ros paslaugq

teikimo laikotarpiui grqLinamas praejus 30 (trisde5imt) kalendoriniq aienll po ,tutybo, uiUuigi*o
akto gavimo dienos, nuo rasytinio Projektuotojo prasymo gavimo dienos.

11.8. Projektuotoias isipareigoja ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasira5ymo dienos pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo
draudimo sutarties koprjq.

11.9. Statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudZiant draudejo civiling atsakomybE uZ projekt4 (vienam draudLiamajam
fvykiui) turi blti ne maZesnd kaip 43 400,00 EUR (keturiasdesimt i.yr tr,t itundiai keturi Simtai elrq,
00 ct). Minimali privalomojo civilines atsakomybes draudimo sllma, kai draudZiama atsi1velg.,s'i
statinio projektuotojo statiniq projektavimo darbq mast4 per metus, turi buti ne maZesne 

-kaip

289 600,00 EUR (du Simtai a5tuoniasdesimt devyni tDkstandiai SeSi Simtai eurq 00 ct).
11.10. Draudimo sutartyje turi buti numatyta, kad Projektuotojui nesumokejus draudimo

imokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo tend.ovl apie tai privalo praneSti
UZsakovui raStu, nurodydama, kad, per 30 (trisdesimt) kalendoriniq dienq nuo pranesimo i5siuntimo
draudejui nesumokejus draudimo imokos ar jos dalies, draudimo suiartis pasibaigs.

ft/l
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11.11. Kitos draudimo s4lygos neturi priestarauti draudimo veiklos prieZiiiros institucijos
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo draudimo taisyklems.

12. INTELEKTINE NUOSAVYBE

12.1. ULsakovas nuo pagal Sutarti sukurto Projekto peremimo i5 Projektuotojo fgyja turtines
teises i Projekt4 (visas jo sudetines dalis). Projektuotojas privalo uZtikrinti, kad UZsakovo turtines
autorinds teises galiotq neterminuot4 laik4.

l2.2.ULsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teisg pasitelkti trediuosius
asmenis. Sia sutartimi Projektuotoias ir Projekio autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai btrtul
atliekami trediqjq asmenq ir isipareigoja nereik5ti pretenzijq del Sio Sutarties punktoiaikymo statyb4
leidZiandius dokumentus iSduodandioms institucijoms ar kitiems suinteresuoii.*, us-"ritor. Saly,
sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis Siuo Sutarties punktu, negali b[ti laikomi
Projektuotojo ar Projekto autoriaus teises i ktrinio vientisum4 paZeidimu.

12.3.ULsakovas, atlikdamas Projekto pakeitimus, privalo su Projektuotoju suderinti, kokiu
bldu Projektuotojas turetq b[ti nurodytas ar visai nebDtq nurodytas kaip projekto autorius.
Projektuotojas ar Projekto autorius turi teisg reikalauti UZsakovo neviesinti Projektuotojo autorystes,
jei UZsakovas, pasitelkdamas trediuosius asmenis, pakeidia Projekt4 nepriimiinu projektuotojui ar
Projekto autoriui bldu. UZsakovas nurodytu atveju privalo vykdyti Projektuotojo ar Rro.lekto
autoriaus reikalavim4.

12.4. Projektuotojas privalo uZtikrinti, kad Projekto autorius susipaZintq su Sio Sutarties
skyriaus reikalavimais ir isipareigotq jq laikytis. Tuo atveju, jei del 5i4 Sutartj paZeidLiandiq projekto
autoriaus reikalavimq UZsakovas patiria nuostoliq, Projektuotojas, UZsakovb reikalavimu, privalo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.

12.5. Projektuotojas garantuoja nuostoliq ir (ar) Zalos atlyginim4 UZsakovui (iskaitant
bylinejimosi iSlaidas) del bet kokiq reikalavimq, kylandiq del intelektines nuosavybes teisiq
paZeidimo ar itariamo jq paZeidimo (iskaitant gynyb4 itariarno paZeidimo atveju), jeigu rengiant
Projekt4 paLeidliamos trediqlq asmenq intelektines nuosavybds teisds, i5skyrus atvejus, jeiloks
paZeidimas (ftariamas paZeidimas) atsirado del UZsakovo kaltes.

13. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURD

13.1. Salis gali buti visi5kai ar i5 dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingq ir
nei5vengiamq aplinkybill - nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos irjas patyrurior Slii"t
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeks4, jeigu Salis nedelsiant praneSe kitai Saliai apie
kliuti bei jos poveiki isipareigojimq vykdymui.

13.2. Nenugalima jega (/brce maieure) nelaikomos Salies veiklai turejusios itakos aplinkybes,
i kuriq galimybg Salys, sudarydamos Sutarti, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje, jos ukyje pasiiaikandios
aplinkybes, s4lygos, valstybes ar savivaldos institucijq sprendimai, sukelE Uei kurios iS Saliq
teorganizavim4, privatizavimq,likvidavim4, veiklos pobUdZio pakeitim4, stabdym4 (trukdym4), kitos
aplinkybes, kurios turetq blti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo -Lt, y.u
tiketinos.

13.3. Sutartis baigiasi, kai jos ivykdyti neimanoma arba vykdymas turi buti atidetas ilgiau nei
60 (Se5iasde5imt) kalendoriniq dienq del nenugalimos jegos (/brce majeure),uZ kuri4 Salis neatsako.

14. KrTOS SUTARTTES SALYGOS

14.1. Sutartis isigalioja po to, kai j4 pasira5o visq Saliq igalioti atstovai ir projektuotojas
pateikia UZsakovui reikalaujam4 Sutarties ivykdymo uZtikrinim4 ir galioja iki visti Sutartyje
numatytq Paslaugq suteikimo ir atsiskaitymo uZ jas, bei kitq sutarliniq isipareigojimq ivykdy-o uibu
Sutarties nutraukimo dienos.

ry
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14.2.Yykdvdamos 5i4 Sutarti, Salys vadovaujasi istatymais, norminiais teises aktais ir Sios
Sutarties s4lygomis. Sutardiai, i5 jos kylantiems Saliq santykian, s bei jq aiSkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teise.

14.3. UZsakovo vadovo isakymu paskirti asmenys, atsakingi uZ Sutarties vykdym4,
Vladi ortom uZ sutarties ir; uZ suti

pakeitimq paskelbim4 pagal Viesqiq pirkimq istatymo 86 straipsnio 9 dalies ,u*tutuy admini
+370 65

administratore
Tatiana Korotkova. tatiana.korotkova@gfortomuziej us.lt. +3 70 665 23 g I 9

14.4. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visq ar dalies savo teisiq, susijusiq
su Sutartimi, iskaitant reikalavimo teisg i UZsakovo moketinas sumas (iSskyrus ii"sioglnio
atsiskaitymo su subtiekejais galimybg, kaip nustatyta Sioje Sutartyje (eigu Sia galiiybe
naud0jamasi)), be i5ankstinio UZsakovo ra5ytinio sutikimo. Be UZsakoro isurkrtinio rasytinio
sutikimo sudaryti sandoriai del teisiq ar pareigq pagal 5i4 Sutarti perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojandiais nuo jq sudaryrno momento.

14.5. Sutarties Salims yra Zinoma, kad Si Sutartis yru vie5a, i5skyrus joje esandi4
konfidenciali4 informacij4. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia info.-u"1u, kurios
atskleidimas priestarautq teises aktams.

14.6. Pagrindinis Sutarties tekstas sura5ytas lietuviq kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kuriq
kiekvienas pasiraSytas Saliq atstovq ir turi vienod4 juriding gali4.

14.7.Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija del Sutarties ar
jos vykdymo turi b[ti iforminta ra5tu lietuviq kalba ir i5siqstaregistruotu pa5tu per kurjeri, faksu ar
elektroniniu pa5tu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elekironiniu pa5tu, ji tuiko-u tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paStu
patvirtina jos gavimo fakt4.

14.8. Pasikeitus Salies buveines adresui, banko s4skaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai prane5ti kitai Saliai nedelsiant, bet ne veliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
NeivykdZius Siq reikalavimq Salis neturi teises reiksti pretenzijq a. airili,timq, f.ua kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, nea-titinka Sutarlies sqlygll, arba kad ji
negavo pranesimq, siqstq pagal paskutinius turimus rekvizitus.

1 4.9. Sutarties priedai:
14.9.1. Technine specifikacija;

15. SUTARTIES s,tlIg ADRESAI IR REKVLZITAI

Uisakovas

Bf ,,Kauno IX forto muziejus,,
fmones kodas: 1907 56991
Adresas: Zemaidh4 pl.7 3,Kaunas 47 43 5
PVM moketojo kodas - nera
Tel.: +370 37 37 77 15

Projektuotoias

UAB,Maspro66
{mones kodas: 303367 684
Adresas: Kranto g.36, Vievis
PVM moketojo kodas: LTl000013 572810
Tel.:867651299
El.p. info@maspro.lt
A.s. LT517044 0901 0021 3516

Laik. ein.,dy. pareigas Gabriele Sliurpaite''/"4


