STATYBOS DARBUY TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS
Nr. SP 15/09/1

2015 m. rugséjo 02 d. Kaunas

Si sutartis sudaryta Kauno Roky gimnazijos, atstovaujamas direktorés Kristinos
PaZérienés, (toliau — UZsakovas) ir

UAB ,,Provalda“, j.k. 136026891 , atstovaujama direktoriaus Kestugio Jozonio (toliau —
Vykdytojas), abi kartu toliau dar bendrai vadinamy $alimis,

susitaré ir sudaré $ig statybos darby techninés prieZiiiros sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi*:

1. Sutarties dalykas

1.1. Vykdytojas Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis isipareigoja savo jégomis, rizika, profesine
patirtimi ir atsakomybe atlikti Kauno Roky gimnazijos mokyklos pastato 1B p Vijiny g. 2,
Kaune rekonstrukcijos ir naujo pastato statybos darby techning priefiiirg (toliau — Statinio
prieZiiira), o UZsakovas jsipareigoja sumokéti Vykdytojui pagal Sutartyje numatytas salygas .

1.2. Teikiamy paslaugy apra§ymas pateiktas techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), kuri yra
neatskiriama Sios Sutarties dalis. Paslaugos teikiamos iki galutinio statybos darby uZbaigimo
akto tarp uZsakovo ir rangovo pasira§ymo dienos. Numatoma darby pabaiga nurodyta $ios
sutarties 5.1 punkte.

1.3. Vykdytojas Statinio prieZiiirg $ioje Sutartyje numatyta apimtimi vykdo siekdamas kontroliuoti
kad darbai biity vykdomi pagal projekta, rangos sutarties sglygas, jstatymy, kity teisés akty bei
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

1.4. Saliy santykiams, kiek jie nesureguliuoti §ia Sutartimi, taikomos Lietuvos Respublikos statybos
istatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, statybos techninio reglamento STR
1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZiara®, statybos techninio reglamento STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®, taip pat kity su statiniy statybos techninés prieZiiiros veikla
susijusiy teisés akty bei normatyviniy statybos techniniy dokumenty nuostatos ir reikalavimai.

2. éaliq pareiSkimai ir garantijos

2.1. Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

2.1.1. Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje ir Sutarties prieduose prie jos, duotus jsipareigojimus;

2.1.2. Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos
teisiniy akty bei savo jstaty ar kity jy veikla reglamentuojanéiy dokumenty;

2.1.3. Jos yra mokios ir joms neigkelta arba néra numatoma igkelti bylos dél jy likvidavimo;

2.1.4. Sutartj sudaré savo gera valia ir siekdamos ivykdyti Sutarties nuostatose uZfiksuotas
salygas.

2.2. Vykdytojas pareikia ir garantuoja, kad:

2.2.1. SusipaZino su visa informacija dél Sutarties objekto bei kita jo reikalavimu jam pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu uzsakytoms paslaugoms suteikti bei
darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visikai pakankama
tam, kad Vykdytojas galéty uztikrinti ir uztikrina deramag ir visi$ka visy Sutartyje duoty
savo jsipareigojimy vykdyma; — \‘w
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Jis bei jo paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys turi visus leidimus, licencijas,
reikiama kvalifikacijg ir kompetencija darbams ir paslaugoms Sutarties pagrindu vykdyti
bei teikti;

Jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes, baze ir
savybes reikalingas ir leidZiangias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti
auksCiausia jo Sutarties pagrindu teikiamy paslaugy kokybe.

2.3. Salys patvirtina, §ios Sutarties 2.1. ir 2.2. punktuose savo duotus pareiskimus padaré siekdamos
itikinti viena kit sudaryti $ig Sutart], ir kad Sutartj sudaré, remdamos ir pilnai pasikliaudamos
kiekvienu i§ $iy pareigkimy.

2.4, Salys

garantuoja, kad kiekvienas 2.1. ir 2.2. punktuose padaryty pareiSkimy, Sutarties

sudarymo dieng yra tikras ir teisingas visomis esminémis sglygomis, ir kad nei viename Siy
pareiSkimy néra praleistas joks momentas, leidZianti sudaryti tokj pareiskimg klaidinand&iu ir
turin€iu kita prasme.

3 Saliq jsipareigojimai

3.1. Vykdytojo jsipareigojimai:
3.1.1. Tikrinti, kad darbai biity atliekami pagal parengta Kauno Roky gimnazijos pastato 1B> p

3. 1.2

3.1.9,
3:1.10,
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Sid 12,
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Vijiny g. 2, Kaune darby projekts, laikantis darby grafiko, kontroliuoti darbams
naudojamy medZiagy bei jrenginiy kokybe ir neleisti jy naudoti, jeigu jie neatitinka
objekto projekto, statybos, paveldosaugos ir kity normatyviniy dokumenty privalomyjy
reikalavimy ir nepateikti kokybe patvirtinantys dokumentai;

Vykdyti mokyklos pastato rekonstravimo ir naujo pristato statybos darby technine
prieZilirg pagal STR.1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitira® .

. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sios Sutarties pasira§ymo dienos paskirti statinio statybos

techninés prieZitiros vadovg, turintj reikiamg atestacija ir kvalifikacija, ir apie tai
informuoti UZsakova rastu;

. Kartu su rangovu rengti statinio atidavimo naudoti dokumentacijg ir dalyvauti priimant

naudoti statinj ir atlikti kitus veiksmus, numatytus statybos techniniuose ir
paveldosaugos darby reglamentuose;

.5. Ne reciau kaip kartg per ménesj pateikti jgaliotam UZsakovo atstovui atlikty darby akts,

kuris po UZsakovo patvirtinimo para$u tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

Suzinojus, kas Statinio projektiniai sprendiniai neatitinka faktigky statybos salygy arba
dél kity prieZasCiy negali biiti realizuojami, kreiptis j UZsakova, o, jam pavedus, - |
Statinio projektuotojg dél projektiniy sprendiniy koregavimo;

. UZsakovo prafymu ne véliau kaip kita darbo dieng po pragymo pateikimo dienos

sudaryti galimybe susipazinti su Vykdytojo pildomais dokumentais;

. Sustabdyti darbus, jei Statinio darbai kelia pavojy monéms bei aplinkai, o atliekant

nekilnojamuyjy kultiiros paveldo vertybiy remonto ir tvarkybos darbus (kada pastebimos
naujos, vertybe turinios savybés ar naikinami saugotini elementai) kreiptis i vie$ojo
administravimo subjekts, atlickantj statybos valstybing prieZitira, kad gis priimty
sprendimg, patvirtinantj ar atSaukiantj Statinio techninio priZidrétojo reikalavima.
Reikalavimas sustabdyti darbus jraSomas Statybos Zurnale;

Pasibaigus Sutar¢iai perduoti UZsakovui tinkamai parengtg ir tvarkingg dokumentacij a;
Kontrolivoti, kad bty vedamas statybos Zurnalas, pildoma kita statybos darby
dokumentacija;

Dalyvauti visuose su darby eiga susijusiuose pasitarimuose, j kuriuos kvie&ia atvykti
UZsakovas , rengti $iy pasitarimy protokolus bei juos perduoti Uzsakovui ir rangovui;
Dalyvauti vieSojo administravimo subjektuy, atliekandiy statybos valstybine prieZiiira,
institucijy atliekamuose objekto statybos darby patikrinimuose;

Vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jei Vykdytojas
mano, kad UZsakovo nurodymai vir§ija Sutarties reikalavimus, jis apie tai privalo rastu
pranesti UZsakovui per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;



3.1.14. Imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti pakenkti neSaligkam ir
objektyviam Sutarties vykdymui. Apie bet kokj interesy konfliktg, kilusj vykdant Sutartj,
turi buti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas rastu praneSta UZsakovui;

3.1.15. Laikytis Lietuvos Respublikoje galiojantiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir
uztikrinti, kad jy laikytysi jo paskirti darbuotojai; utikrinti kituose galiojandiuose teisés
aktuose statinio statybos techniniam priZirétojui numatyty pareigy tinkama vykdyma.

3.1.16. Priimdamas  sprendimus, teikdamas pritarimus arba suderinimus, visada elgtis
profesionaliai, saZiningai, teisingai ir nesaliskai;

3.1.17.Vykdyti kitus Sioje Sutartyje nustatytus isipareigojimus, taip pat visas pareigas,
istatymuose ar kituose teisés aktuose priskirtas Vykdytojui.

3.2. Vykdytojas turi teise:

3.2.1. Atstovauti Uzsakovo interesams, vykdant sutartinius jsipareigojimus  bei
STR.1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZifira reglamente nurodytas pareigas,
sprendZiant techninés priezitiros vykdymo klausimus su valstybés ir savivaldos

~ institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis;

3.2.2. Atsisakyti pasiraSyti paslépty statybos darby ir statinio konstrukcijy patikrinimo aktus
bei kitus statybos vykdymo dokumentus, neatitinkanéius statinio normatyvinés kokybés
reikalavimy, informuojant apie tai UZsakova rastu bei ira8yti tai j statybos darby Zurnala;

3.2.3. Atsisakyti vizuoti mokéjimo uZ atliktus darbus dokumentus, jeigu darbai atlikti
paZeidziant projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty arba rangos sutar&iy reikalavimus, informuoti apie tai
UZsakova rastu bei jradyti j statybos darby Zurnala;

3.2.4. Gauti apmokéjimg uZ tinkamai atliktas paslaugas pagal Sutartj;

3.2.5. Vykdytojas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

3.3. UZsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Suteikti prieziiros darby vadovui igaliojima vykdyti Sutarties 3.1. punkte nurodytas
Vykdytojo pareigas;

3.3.2. Suteikti turima informacijg, butina Sutardiai vykdyti, pateikti Vykdytojui projekta,
bréZinius, specifikacijas ir kitus dokumentus bei informacija, reikalingg Sutarties 3.1.
punkte nurodyty Vykdytojo pareigy vykdymui;

3.3.3. per 10 kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos paskirti asmenj, su kuriuo
Vykdytojas tiesiogiai spres visus vykdant Sutartj kylandius klausimus, ir apie tai rastu
informuoti Vykdytoja;

3.3.4. Apmoketi Vykdytojui uZ tinkamai atliktus objekto prieZitiros darbus Sutarties 4
straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis; ,

3.3.5. Tinkamai vykdyti kitus $ioje Sutartyje nustatytus isipareigojimus, taip pat visas pareigas,
istatymuose ar kituose teisés aktuose priskirtas Uzsakovui.

3.4. Uzsakovas turi teise:

3.4.1. Paslaugy teikimo metu gauti i§ Vykdytojo informacija apie Paslaugy atlikimo eigg;

3.4.2. Sustabdyti paslaugy ar jy dalies vykdyma tokiam laikui ir tokiu biidu, kaip ji mano esant
reikalinga;

3.4.3. Reikalauti i§ Vykdytojo pateikti ragytine darbo ataskaitg apie atliktas pagal 3ig Sutart
paslaugas bei rangos darby eigg;

3.4.4. Uzsakovas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

4. Sutarties kaina, atsiskaitymo tvarka ir sglygos
4.1. Preliminari sutarties kaina yra 13 800,00 € (trylika tikstanéiy astuoni §imtai eury) be PVM,

plius 21% PVM - 2 898 € (du tikstandiai a§tuoni $imtai devyniasde§imt agtuoni eurai). Suma su
PVM yra 16 698 € (3eSiolika tikstandiy $esi Simtai devyniasdesimt adtuoni eurai). Kaina yra




pateikta statybos darby trukmei nurodytai $ios sutarties 5.1 p. — 12,5 mén. Bendra sutarties

Kaina gali keistis (didéti arba mazeéti) tik :

4.1.1. dél nuo perkané&iosios organizacijos bei vykdytojo nepriklausanéiy priezaséiy.

4.1.2. pasikeitus PVM mokes&iui Lietuvos Respublikoje, jeigu toks pasikeitimas turéjo
tiesioginés jtakos darby kainoms. Pasikeitus PVM mokesciui darby kaina gali bati
didinama (mazinama) tokiu procentu, kokiu pakeistas mokestis tiesiogiai jtakoja darby
kaing/jkainj.

4.2. Sutarties jkainis yra 1 335,84 € su PVM (Vienas tukstantis trys Simtai trisde§imt penki eurai ir

84 centy), be PVM -1 104 €.

4.3.1 bendrg Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Sutarties ivykdyma numatytas uZmokestis ir
Vykdytojas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, virijangiy bendrg Sutarties kaing.

4.4. Sutarties kaina dél kainy lygio pasikeitimo neperskai¢iuojama. Sutarties ménesio jkainis yra
fiksuotas ir yra esminé Sutarties salyga, kuri nekei¢iama per visg Sutarties galiojimo laikotarp;.

4.5. Vykdytojas pasira§ydamas Sutartj patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiras§ymo, ir kuri
gali turéti jtakos Sutarties kainai. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Vykdytojo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Sutarties vykdymui.

4.6. UZsakovas jsipareigoja mokéti uz visas pagal Sutart] suteiktas Paslaugas.

4.7. Atsiskaitymo tvarka: uZ suteiktas paslaugas UZsakovas sumoka Vykdytojui kas meénesj per
trisdeSimt kalendoriniy dieny po darby atlikimo akto (pateikiama kiekviena ménesj) pasirasymo
dienos pagal Vykdytojo pateikta sgskaitg faktirg.

5. Objekto prieZiiiros darby terminas

5.1. Sutartyje numatyty paslaugy atlikimo terminas nuo sutarties pasiraSymo iki 2016 m. rugséjo
mén. 15 d. imtinai.

5.2. Pratesus statybos darby atlikimo terming, bus tesiamas ir statybos darby techninés prieZitiros
paslaugy teikimo laikotarpis.

6. éaliq atsakomybé

6.1. Jei Vykdytojas nevykdo $ios Sutarties 3.1. punkte nustatyty pareigy, UZsakovas pries 10
(desimt) kalendoriniy dieny rastu pateikes ispéjima Vykdytojui, turi teise nutraukti Sig Sutartj,
jeigu UZsakovui pareiskus pakartoting radyting pretenzija dél Vykdytojo $ia Sutartimi prisiimty
isipareigojimy netinkamo vykdymo po pakartotinés pretenzijos nurodyto termino pabaigos, $iy
Sutarties paZeidimy nepasalina. Tokiu atveju Vykdytojas atlygina UZsakovui visus dél tokio
Sutarties nutraukimo UZsakovo patirtus nuostolius (turétas i8laidas bei negautas pajamas).

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salys atleidZiamos nuo dalinés ar visigkos atsakomybés uz savo jsipareigojimy pagal Sutartj
netinkamg ar visiska nejvykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos (force majeure)
veikimo, biitent: gamtos ar kity stichiniy nelaimiy, karo, streiky ar masiniy riaudiy (sarasas
baigtinis), kuriy Salys negaléjo nei numatyti, nei teisétomis, nei jmanomomis priemonémis
jveikti.

7.2. Salis, kuri savo isipareigojimy nevykdymg grindZia force majeure aplinkybémis , privalo i§
karto po jy atsiradimo informuoti kitg Salj.

7.3. Jeigu nebuvo galimybés informuoti kita Salj pagal Sutarties 8.2. punkta, pasibaigus force
majeure aplinkybiy veikimui, Salis, kurios atzvilgiu jos veike, privalch}@delsiant apie tai
informuoti kita Salj. )
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7.4. Pradéjus veikti force majeure aplinkybéms, Saliy Isipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo
laikas nukeliamas tiek, kiek veikia §i aplinkybeé ir jos pasekmeés.

7.5. Jei force majeure aplinkybes veikia daugiau nei $esis ménesius, tai kiekviena Salis turi teise
nutraukti §ig Sutartj, bet nei viena Salis tokiu atveju neturi teisés reikalauti atlyginti nuostolius
del jsipareigojimy nevykdymo.

8. Sautarties jsigaliojimas, pakeitimas ir pasibaigimas

8.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo momento ir galioja iki visiko Saliy $ia Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy jvykdymo arba iki ji neteks galios Sutarties 6.1., 8.3. punktuose
nustatyta tvarka. Sutaréiai netekus galios, jos nuostatos, pagal kurias bet kuriai i§ galiq tenka
dél Sutarties nutraukimo atsiradusios ir ne visitkai ar visigkai nerealizuotos prievolés (-¢), lieka
galioti ir galioja tol kol tokia Salis jas pilnai ir deramai realizuos (jei kitaip rastu nenustaté
Salys).

8.2. Sutartis ar jos salygos, priedai prie jos ar ju salygos gali biiti pakeisti ar papildyti, tik Saliy
tarpusavio susitarimu, jforminant tai rastu ir patvirtinant tai tinkamai igalioty asmeny paragais
ir antspaudais.

8.3. Sutarties galiojimas pasibaigia Saliy tarpusavio susitarimu, jforminant tai atskiru aktu, kuriame
iSsprendZiamos visos Saliy tarpusavio pretenzijos pagal Sutartj ir priedus prie jos bei jvardijant
Sio fakto pasekmes. Sutartis gali biiti nutrukta ir kitais teisés aktuose nustatytais pagrindais.

8.4. kai Paslaugy teikéjas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo pagrjsty UZsakovo nurodymy
atlikti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

8.5. kai yra nustatomi esminiai sutarties paZeidimai, kurie gali turéti neigiamy pasekmiy pagrjstiems
UZsakovo interesams ar liikes¢iams;

8.6. kai Paslaugy teikéjas perleidia sutartj be Uzsakovo rastisko sutikimo;

8.7. kai Paslaugy teikéjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo dikine veiklg, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija;

8.8. kai keitiasi Paslaugy teikéjo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam sutarties ivykdymui, i§skyrus atvejus, kai
dél 8iy pasikeitimy kei¢iama sutartis.

8.9. Paslaugy teikéjas, jspéjes Uzsakova prie§ 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti sutartj, jei:
uZsakovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Né viena Salis neturi teisés perduoti jokiy savo teisiy ar pareigy pagal Sutartj. ar priedus prie
jos tretiesiems asmenims be Saliy ragtisko sutikimo. _

9.2. Sutartis sudaryta dviem, vienoda juriding galig turindiais egzemplioriais, lietuviy kalba, po
vieng kiekvienai $aliai.

9.3. Sutarties tyrinys bei su Sutarties vykdymu susijusi Saliy viena kitai suteikta informacija yra
laikoma konfidencialia neterminuotai ir gali biiti atskleista tretiesiems asmenims, tik jeigu ir tik
tiek, kiek to reikia Sios Sutarties tikslui pasiekti arba to reikalauja kompetetingos valstybinés
institucijos pagal Lietuvos Respublikos istatymus. Vykdytojas jsipareigoja, be Uzsakovo
iSankstinio rasti¥ko leidimo, neatskleisti ir nenaudoti nei savo, nei bet kokios tre¢iosios $alies
naudai informacijos apie UZsakovo verslo planus, statiniy statybos finansavima, projekta,
samaty projektus, sgmatas, planuojamy atlikti darby apimtis ir kokybe bei visos kitos
informacijos, susijusios su statiniy statybos vykdymu, organizavimu ir technine prieZitra.
Vykdytojas jsipareigoja imtis visy reikalingy priemoniy, kad jpareigoty savo darbuotojus,
atstovus ir kitus tre¢iuosius asmenis tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujancius jgyvendinant &ig
Sutartj, i8laikyti Vykdytojui atskleistos informacijos konfidencialuma.

9.4, Salys atsako uZ tai, kad Sutartyje nustatyti jsipareigojimai bity vykdomi tinkamai ir laiku
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.




9.5. Kilus ginams ar nesutarimams dél Sutarties ar priedy prie jos, Salys imsis visy priemoniy
taikiai juos sureguliuoti tarpusavio derybose. Salims nepavykus taikiai sureguliuoti tarpusavio
gindy, visi tokie gindai ar nesutarimai dél Sutarties, priedy prie jos ar susij¢ su Sutartimi, yra
nagrinéjami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

9.6. Sutarties priedai:

9.6.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija su priedais.

10. Saliy paragai ir rekvizitai

UZSAKOVAS:
Kauno Roky gimnazija
Vijiny g. 2, Kaunas
Kodas: 191090841

El p. gimnazija@rokai.kaunas.Im.lt

Pasira$anéiojo vardas, pavarde
Kristina PaZériené

Pareigos Direktoré / i —

VYKDYTOJAS:

UAB ,,Provalda*

Draugystés g. 17, Kaunas

Kodas: 136026891

PVM mokétojo kodas: LT360268917
A.s. Nr. LT18 7044 0600 0378 0834
Bankas SEB, AB

EL p. info@provalda.lt

PasiraSanéiojo vardas, pavardé

Kestutis Jozonis Ty
Pareigos Direktorius—~ g




Kvietimo pateikti pasitilyma
2 priedas

MOKYKLOS PASTATO 1B2p VIJUNU G. 2, KAUN E, REKONSTRAVIMO IR NAUJO
PRIESTATQ STATYBOS
TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGU

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. JVADAS

1.1. Paslaugy apimtys

Kauno Roky gimnazija (UZsakovas), jgyvendindama Mokyklos pastato 1B?p Vijiny g. 2,
Kaune, rekonstravimo ir naujo priestato statybos projekta, perka rekonstrukcijos darby ir naujo
priestato statybos techninés prieZitiros paslaugas. Preliminarus rekonstruojamy patalpy plotas
715m?, naujai statomy patalpy plotas — 705m?>.

Techninés priezitiros paslaugos turés biti atliekamos statybos darby vykdymo, jy paleidimo —
derinimo, statiniy perdavimo — priémimo metu laikantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo ir
statybos techniniy reglamenty reikalavimy. Siuo atzvilgiu Paslaugy teikéjas turés vykdyti techninés
prieZitros funkcijas, kaip numatyta ioje Techningje specifikacijoje, Lietuvos Respublikos Statybos
istatyme ir Lietuvos statybos techniniame reglamente STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné
prieZiura”.

Paslaugy teikimo laikotarpis tiesiogiai priklauso nuo rangos darby trukmeés. Paslaugos turi biiti
teikiamos nuo rangos darby pradZios iki visy atlikty darby perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo.
Numatoma, kad rangos darbai turi biti atlikti iki 2017.09.01d. Rangos darby atlikimo, o tuo pagiu ir
techninés prieZitiros paslaugy teikimo terminas gali buti pratestas. Pratgsus rangos darby atlikimo
terming, laikoma, kad prasitesia ir statinio statybos techninés prieZiliros paslaugy teikimo
laikotarpis.

Paslaugy teikéjas privalo vadovautis visa projekto technine dokumentacija, teisés aktais, taip
pat ju naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugy teikéjui privalomi ir visi sutarties vykdymo
metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susije su io projekto jgyvendinimu.

1.2. Projekto apraSymas

Rangos darby metu bus atliekami mokyklos pastato 1B%p Vijiny g. 2, Kaune, rekonstravimo
ir naujo priestato statybos darbai. Pastato paskirtis - mokslo paskirties pastatai (8.11). Preliminarus
rekonstruojamy patalpy plotas 715 m? naujai statomy patalpy plotas — 705 m? Rekonstrukcijos ir
statybos darbai bus atlickami pagal parengta Techninj projekts. Pabaigus darbus bus sutvarkyta
statybvieté ir aplink esanti teritorija, atstatant ankstesng jy bukle iki statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti, i¥valyta ir i§veZtos i statybvietés Siukslés, atliekos, nuolauzos, paliekant teritorijg $varig ir
saugia.

Darby atlikimo vieta Vijiiny g. 2, Kaunas.

1.2.1 Techninis projektas pateikiamas popierinéje formoje ir elektroningje laikmenoje.

————



2. TIKSLAS

Sioje techninéje specifikacijoje apraSomos Teikéjo paslaugos, kurios turi biiti vykdomos
pagal paslaugy sutartj. Paslaugy tikslas yra suteikti UZsakovui profesionalias statybos darby
kontrolés ir prieZitiros paslaugas, vykdyti STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZiiira”
numatytas Techninio priZitirétojo pareigas, kad bty sékmingai jgyvendintas projektas pagal
numatytas apimtis ir terminus bei uZtikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitikty UZsakovo
poreikius, patvirtintg projekts, atitinkamy jstatymy, normatyviniy statybos techniniy dokumenty bei
kity teisés akty reikalavimus.

3. UZDAVINIAI IR ATSAKOMYBE

Pagal Sutartj Paslaugy teikéjas turés atlikti toliau detaliai i¥vardintas uZduotis, ie$kodamas
optimaliy sprendimy ir, esant reikalui, atlikdamas ir papildomas - pagrjstai numatomas, uzduotis,
kurios gali tapti blitinomis prielaidomis sékmingam $ios paslaugy sutarties vykdymui.

1 uzduotis. ParuoSiamieji veiksmai

ISnagringjes techning projekto dokumentacija, Paslaugy teikéjas per 30 kalendoriniy dieny
nuo sutarties pasiraymo turés parengti ir pateikti jvading ataskaita, kurioje turi biti aptarti §ie
aspektai:

e Su iSnagrinétais dokumentais susijusios galimos rizikos (techniniy sprendiniy
patikimumas, nenumatytos i§laidos ir kiti aspektai) analizé ir vertinimas;

o Paslaugy teikéjo personalo atsakingo uZ paslaugy teikimag sudétis, funkcijos,
atsakomybés pasiskirstymas tarp grupés nariy;

* Paslaugy teikéjas iki darby vykdymo pradZios privalo parengti ir suderinti su
UZsakovu protokoly, atlikty darby akty, ataskaity formas, pateikimo ir derinimo
procediras. Dokumenty formos ir procediiros turi biiti pridétos prie jvadinés
ataskaitos.

2 uzduotis. Projekto techninés prieiiiros vvkdymas

Paslaugy teikéjas privalo vykdyti techninés prieZidiros paslaugas, 1 kurias turi jeiti Bendroji
(bendryjy statybos darby) ir Specialioji statinio statybos techniné prieZitira vykdoma pagal $ia
uzduotj ir STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitira®.

Paslaugy teikimo laikotarpis tiesiogiai priklauso nuo rangos darby trukmés. Paslaugos turi buti
teikiamos nuo rangos darby pradZios iki visy atlikty darby perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo.
Numatoma, kad rangos darbai turi bati atlikti iki 2017.09.01. Rangos darby atlikimo, o tuo padiu ir
techninés prieZitiros paslaugy teikimo terminas gali biiti pratestas. Pratesus rangos darby atlikimo
termina, laikoma, kad prasitesia ir statinio statybos techninés prieZitiros paslaugy teikimo

laikotarpis.

2.1 uzduotis. Projekto prieziiira

Paslaugy teikéjas privalo atlikti §ias uZduotis:



2.1.1. Paslaugy teikéjas privalo paskirstyti statinio statybos bendrosios ir specialiosios
techninés prieZidiros funkcijas tarp jo vadovaujamoje grupéje dirbanéiy vadovy ir
padéjéjy jo paties patvirtintu dokumentu;

2.1.2. Kontroliuoti statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo salygy (tarp jy ir
projektavimo sglygy statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti UZsakovg
apie jy pratesimo (pakeitimo) biitinuma ir, jam pavedus, — tuo ripintis;

2.1.3. Uztikrinti, kad tinkamu laiku bty susisiekiama su reikalingomis valdZios
institucijomis, i¥duodandiomis bitinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebity
uZdelsiami darbai;

2.1.4. Organizuoti, vadovauti ir protokoluoti Statybvietés susitikimams su Rangovu;

2.1.5. Jeigu reikia, parengti nustatyta tvarka (kartu su statinio statybos vadovu) parai$kas dél
sglygy laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams u¥ statybvietés riby jrengti
(laikiniems pastatams, keliams);

2.1.6. Jeigu reikia, parengti (kartu su statinio statybos vadovu) paraiskg dél projektavimo
sglygy statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir
pan. (jei tos sglygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoti jy
vykdyma;

2.1.7. Kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai biity atlikti ir iforminti teisés akty
nustatyta tvarka, o, jei keiiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti,
informuoti UZsakova, kad butina atlikti statinio projekto papildomg ekspertize;

2.1.8. Nuolatos kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi darby grafiko;

2.1.9. Nedelsiant informuoti UZsakovg apie nenumatytus atvejus ar aplinkybes jtakojan&ias
statybos darby kaina;

2.1.10. Organizuoti ir kartu su UZsakovu atlikti galutinj patikrinimg prie§ Statinio pripazinima
tinkamu naudoti, paruodti darby perdavimo-priemimo akta Statybos techniniy
reglamenty nustatyta tvarka, trikumy (defekty) sarasa;

2.1.11. Kartu su rangovu rengti statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti
statinj pripaZjstant tinkamu naudoti.

2.2 uzduotis. Rangovo teikiamy dokumenty patikrinimai ir suderinimai

Paslaugy teikéjas privalo patikrinti ir suderinti:

2.2.1. Patikrinti techning projekto dokumentacija, darbo bréZinius ir techninio projekto
technines specifikacijas teikti vykdymui su paradu ir pastaba ,Pritariu statyti“ arba
motyvuotai atmesti;

2.2.2. Rangovo pateikty statybos darby technologijos projekta bei kontroliuoti jo vykdyma;
2.2.3. Medziagy bei jrangos tinkamuma;

2.2.4. Rangovo pateikty eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijy tinkamuma, siekiant patogiai,
saugiai, visapusiSkai tinkamai ir pagal paskirtj eksploatuoti aptarnauti statinj ir
inZinerines sistemas;

2.2.5. Rangovo atlikty darby i§pildomajg dokumentacija.

2.3 uzduotis. Darby kontrolé ir prieZiiira

uZ
2.3.1. Atlikti bendrosios (bendryjy statybos darby) statinio statybos tec
vadovo funkcijas;




2.3.2. Jeigu reikia, atlikti specialiaja (specialiyjy statybos darby) statinio statybos technine
prieZiiirg;

2.3.3. SuZinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktigky statybos salygy arba
del kity prieZas¢iy negali biti realizuojami, kreiptis j UZsakova, o, jam pavedus, — |
statinio projektuotoja dél projektiniy sprendiniy koregavimo;

2.3.4. Sustabdyti statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta
tvarka;

2.3.5. Organizuoti geodeziniy koordinadiy, reperiy, raudonyjy linijy nuZyméjimg ir
itvirtinima statybvietéje, kartu su geodezijos tarnyba patikrinti, priimti ir iforminti
aktais bei schemomis pastaty, priestaty, nutiesty inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy geodezines nuotraukas;

2.3.6. Kontroliuoti, kad Rangovas tinkamai ir laiku atlikty sumontuoty inZineriniy statiniy
geodezinius matavimus ir statybvietés suplanavimo bei tvarkymo darby jvykdymo
bréZinius; neleisti uZpilti inZineriniy statiniy tol, kol neuZfiksuota jy tikroji padétis,
kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus biity rengiama statybos
atlikimo dokumentacija, sumontuoty inZineriniy statiniy (iki jy uZpylimo gruntu) ir
statybvietés pasikeitimy geodeziné nuotrauka (uzbaigus statybg);

2.3.7. Rupintis, kad laiku bity jforminta juridine, techniné, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy perkélimo, Zeldiniy bei aplinkos i$saugojimo dokumentacija, geodeziniy
Zenkly apsauga;

2.3.8. Tikrinti per visg statinio statybos laikg, kad statinys biity statomas laikantis jstatymy,
kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty, statinio projektavimo salygy, statybos leidimo
reikalavimy, laiku buty atliekami reikalingi matavimai ir bandymai. Kontroliuoti
statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe ir neleisti jy naudoti,
jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, taip pat jei
nepateikti statybos produkty kokybe patvirtinantys dokumentai. Jeigu Rangovo
sillomo statybos produkto techniniai reikalavimai Techninio projekto techninése
specifikacijose nenurodyti, Paslaugy teikéjas privalo informuoti UZsakovg ir nurodyti
Rangovui naudoti tik kokybiskus, reikiama paskirtj atitinkandius statybos produktus;

2.3.9. Tikrinti j aikstele pristatytas medZiagas bei jrenginius ir, jeigu reikia, stebéti ir
inicijuoti darbams naudojamy medZiagy ir irenginiy bandymus ir patikrinimus
techninio projekto techniniy specifikacijy atitikimui. J eigu reikia inicijuoti bandymus
atlickamus Rangovo dirbtuvése;

2.3.10. Kontroliuoti, kad jranga biity montuojama pagal gamintojo instrukcijas;
2.3.11. Kontroliuoti medZiagy ir jrenginiy pristatymg ir saugy sandéliavima;

2.3.12. Informuoti UZsakova apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio projekto ir
statinio normatyvinés kokybeés reikalavimuy;

2.3.13. Tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas,
dalyvauti ibandant ir pripaZjstant tinkamais naudoti inFinerinius tinklus, inZinerines
sistemas, jrenginius, konstrukcijas, dalyvaujant specialiyjy statinio statybos techniniy
prieZiiry vadovams ir statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovui ir pasira$yti
atitinkamus aktus;

2.3.14. Dalyvauti vie$ojo administravimo subjekty, atliekandiy statybos valstybine prieZiiira,
atliekamuose statinio statybos patikrinimuose; —



2.3.15. Dalyvauti, jeigu reikia, jvertinant statinio techning bikle statinio ekspertizés metu, taip
pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

2.3.16. Pranesti vie$ojo administravimo subjektui, atliekan&iam statybos valstybing prieZiiirg
apie avaring priZitirimos statybos bukle arba jvykusig avarija (nesvarbu, ar apie tai
praneseé statinio statybos vadovas);

2.3.17. Jeigu reikia, kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derinti
potencialiai pavojingy jrenginiy iSbandymo ir registravimo klausimus;

2.3.18. Neleisti naudoti nustatyta tvarka nepripaZintg tinkamu naudoti statinj arba jo dalj,
ispéti apie tai UZsakova rastu ir prireikus informuoti vie$ojo administravimo subjekta,
atliekantj statybos valstybine prieziiirg;

2.3.19. Prizitiréti, kad Rangovas laikytysi ir vykdyty darby saugos, higienos ir aplinkosaugos
reikalavimus;

2.3.20. Kontroliuoti, kad nuolat biity pildomas Statybos darby Zurnalas ir biity vykdomi jame
jraSyti Techninés prieZidros, statinio projekto vykdymo prieZiiiros, vie$ojo
administravimo subjekty atliekanéiy statybos valstybine prieZilirg reikalavimai bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieZifiros institucijy reikalavimai
bity jvykdyti nustatytais terminais;

2.3.21. PerZifiréti rangovo pateikiamas eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas, uztikrinant,
kad rangovas suteikty visg darbui su irengimais, bei jy eksploatavimu susijusig
informacija bei apmokymus;

2.3.22. Tikrinti, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty
faktiSkuosius ir, jei reikia, organizuoti ty kiekiy nustatyma apmatuojant, reikalauti, kad
statybos specialiyjy darby aktus pasiraSyty specialiyjy statinio statybos techniniy
prieziiry vadovai. Informuoti rastu UZsakova, jei statybos darby atlikimo
dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiskyjy arba kai jy nepatvirtino
specialiosios statinio statybos techninés prieZitiros vadovai, ir atlikti tolimesnius
veiksmus pagal UZsakovo nurodymus;

2.3.23. Tikrinti Rangovo teikiamus dokumentus — atlikty darby aktus mokeéjimui gauti. Ragtu
patvirtinti, kad Rangovo teikiamuose atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti
darbai yra atlikti tinkamai, atitinka rangos sutartj, statinio projekto ir statinio
normatyvinés kokybés reikalavimus.

3 UZduotis. Reikalaujami rezultatai/ataskaitos

Teikdamas paslaugas, Paslaugy teikéjas turés parengti $ias ataskaitas:

3.1.  Ivadiné ataskaita — pateikiama per 30 kalendoriniy dieny nuo paslaugy sutarties
pasira§ymo;

3.2.  Tarpinés - paZangos ataskaitos — pateikiamos kas ménesj per visa darby vykdymo
laikotarpj, kuriose yra apibendrinama Paslaugy teikéjo paslaugy vykdymo veikla.
Kiekvienoje ataskaitoje pateikiamas atnaujintas statybos darby vykdymo grafiko
komentaras, tikslus bendrg ivykdyty darby apimtj parodantis aktas, visi parasyti
dokumentai, kilusios problemos ir ju sprendimo bidai. Sioje ataskaitoje taip pat yra
pateikiamos rekomendacijos dél reikalingy papildomy statybos darby poreikio;

3.3.  Baigiamoji ataskaita — pateikiama per 20 kalendoriniy dieny nuo statinio pripaZinimo
tinkamu naudoti. Sioje ataskaitoje glaustai aprafoma darby ir Ju prieZidiros eiga,
baigiamasis jvykdyty darby kiekybinis ir kokybinis apibiidinimas, statybos darby laiko
grafiko palyginimas su planuotu bei atsiradusiy nuokrypiy prieZastys:




Visos ataskaitos yra parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos

UZsakovui. PasiraSius paslaugy sutartj Paslaugy teikéjas su UZsakovu, jeigu reikia, gali nustatyti
detaly ataskaity turinj.

4. PASLAUGU TEIKEJUI SUTEIKIAMOS PATALPOS IR DARBO PRIEMONES

Uzsakovas Paslaugy teikéjo teikiamy paslaugy vykdymo laikotarpiu statybvietéje arba jos
prieigose suteiks biuro darbo vieta.

UZsakovo atstovas Paslaugy teikéjo atstovas
Vardas, Vardas,

pavardé: pavardé:

Pareigos: Pareigos:

ParasSas: ParaSas:

Data: Data:



