PASLAUGU IR DARB%SB%A%{TIMS:

1. Pirkimo verté be PVM 19 Eur

2. Paslaugos kategorija = 553 300-9
3. Pasiaugos BVPZ kodas 231 i
4 manieségaliojimo dat? 'ﬁkaitant apmokejimui skirta :
: aolimg S5 )
5. Pirkimy plano eilutés numeris: 2015 m. eil. nr2Q7. SDOS2032

6. Pirkimo riies kodas:

DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. J075/S7. 03 ~A&
SPECIALIOSIOS SALYGOS "
Du tukstanciai penkiolikty mety rugséjo ménesio //(/ diena, Klaipéda
AB ,Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra
Rysininky g. 11, Klaipéda. duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau —
Uzsakovas),
ir
UAB ,,Edrija“, juridinio asmens kodas 141844491, kurio registruota buveiné yra Plieno g. 10,
Klaipéda, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Edmondo Dargio (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje darby pirkimo—
pardavimo sutartyje vadinami .Salimis*, o kiekvienas atskirai —..Salimi*,
sudaré Sig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitaré dél toliau isvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Pilutés g., Kuliy g. ir Lanko g. Dovily
mstl., Klaipédos r. sav., pirmo etapo rangos darbai pagal UAB ,,Patvanka™ paruosta ,, Vandentiekio ir buitiniy
nuoteky tinkly Pilutés g., Kuliy g. ir Lanko g. Dovily mstl., Klaipédos r. sav., statybos projektq” pirmas etapas
(toliau Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné uzduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1 ir
statybos projekte Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Pilutés g., Kuliy g. ir Lanko g. Dovily mstl., Klaipédos r.
sav.

1.3. Darbai turi bati atlikti Pilutés g., Kuliy g., Lanko g. Dovily mstl., Klaipédos r. sav.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja, kol
Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama
istatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kita diena po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia per 11 (vienuolika) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas
statybos uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anksc¢iau sutarto termino.

2.4. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas iskilus nenumatytoms aplinkybems, kurios negali
priklausyti nuo Salies, dél kurios pratgsiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios (pavyzdziui:
klimatinés oro sglygos, valstybés instituciju/jstaigy/organizacijy veiksmai, dél kuriy néra galimybés jvykdyti sutartj
nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys), Salims rastu ireiskus tam sutikima gali
biiti pratestas, surasant papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama Sios sutarties dalis.

3.Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos
3.1. Darby jkainiai nurodyti Sutarties specialiyjy salygy priede Nr.2.
3.2. Galutine kaina, kuriag Uzsakovas turi sumokéti Rangovui, apskai¢iuojama jvertinus vykdant sutartj
atlikty darby apimtis, bet ne daugiau kaip numatytas perkanéiosios organizacijos pirkimo biudzetas be PVM.
3.3. Moke¢jimai atliekami eurais tokia tvarka:
3.3.1. Uzsakovas avansa sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekéjui pateikus avansinio mokéjimo grazinimo
banko garantija visai avanso sumai ir iSankstinio mokejimo saskaitg. Avansinio mokéjimo dydis:

Iki 20% rangovo pasiiilymo vertés be | IS viso: ne daugiau kaip
PVM 13220.72 Eur
Trylika tukstan¢iy du Simtai dvideSimt eury 72 euro centy
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3.3.2. tolesni mokéjimai, i$ atlikty darby vertés, jraSytos Rangovo apmokéjimui teikiamoje PVM saskaitoje
— faktiiroje, atskaicius 3.3.1. punkte nustatytu procentu apskaidiuotg avanso sumg ir 5 % dydzio rizikos rezerva,
numatyta Sutarties specialiyjy salygy 4.4 punkte, vykdomi tarpiniais mokéjimais kas ménesj per 30 (trisdesimt)
dieny po PVM saskaitos-faktiiros, Rangovo israsytos pagal abieju Saliy pasirasyta darby priémimo-perdavimo akta,
pateikimo. Saskaitas — faktiiras Rangovas privalo pateikti uz per kalendorinj ménesj atliktus darbus ne véliau kaip
iki kito ménesio 7 d. Kartu su PVM saskaita — faktiira turi buti pateikta pazyma apie atlikty darby islaidas ir vertes
(forma F-3) ir jvykdyty darby kainos skai¢iavimo lentelé. Atlikty darby aktg ruoSia Rangovas. Uzsakovui ar
techniniam prizitirétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacijg. Galutinis atsiskaitymas vykdomas
pagal rangovo pateikta PVM saskaita faktiira tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal Sia
Sutart] ir pateikia statybos vykdymo ir iSpildymo dokumentacija, sutarties $aliy pasiraSyta galutinj darby priémimo-
perdavimo akta bei statinio uzbaigimo akta/deklaracija apie statybos uzbaigima. Rizikos rezervas sumokamas per
30 (trisdeSimt) dieny nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo
datos.

3.3.3. Rangovas israSytoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje fakturoje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartinij PVM tarifa, turi apskaiCiuoti PVM sumga. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM sgskaitoje faktiiroje privalo jras$yti nuorodg ,Atvirkstinis
apmokestinimas“.

3.4. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jraSytus pateiktoje PVM saskaitoje fakttiroje, Rangovui sumoka
be saskaitoje faktlroje nurodytos apskai¢iuotosios PVM sumos. PVM suma, apskai¢iuota uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje fakttiroje, Uzsakovas sumoka j biudzeta, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.5. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlicka savavalikai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.6. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo istaisyti arba likviduoti.

3.7. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaita:

Saskaitos Nr. LT 93 7044 0600 0056 4419

AB SEB bankas,

Banko kodas 70440

Apmokejimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodytg saskaita.

3.8. Sutartyje numatyti Darby jkainiai negali buti keic¢iami visa Sutarties galiojimo laikotarpj, i$skyrus
atveju, jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka
pakeiciamas pridétinés vertés mokestis. Naujas jkainis (jkainiai) pradedamas taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés
mokescio dydzio patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. [kainiai be pridétinés vertes
mokescio nesikeicia, keiciasi tik pridétinés vertés mokescio dydis.

3.9. Esant butinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teis¢ i Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir batini
Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.10. Didesni atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties
ikainiai, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 3 nekei¢iami. .

3.11. Papildomy darby butinumas turi buti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Siuo
tikslu Rangovas rastu pateikia motyvuota sitilyma del papildomy darby batinybés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus
UZzsakovui. Sitilyma deél papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, Uzsakovo paskirtas statinio
statybos techninis prizitirétojas.

3.12. Uzsakovas praso statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota paaiskinima dél papildomy
darby pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby butinybés nurodant priezastis.

3.13. Uzsakovas, i$nagrinéjes pateiktus papildomy darby bitinybe pagrindzian¢ius dokumentus, sutinka
arba nesutinka d¢l papildomy darby jsigijimo, tai rastu pranesdamas Rangovui.

3.14. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiradyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy
darby biitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy) pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.15. Suraius Sutarties specialiyjy salygy 3.14 punkte nurodyta dokumentg Salys pasiraso papildoma
susitarimg del papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.16. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildoma susitarima dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.15 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai
(Sutarties specialiyjy salygy 3.5 ir 3.6 punktai).

3.17. Konkretaus papildomo darbo jkainis bus apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo
uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines
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(pridetiniy i8laidy ir pelno) islaidas, kurios negalés bati didesnés uz rekomendacijose dél statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy
parengty rekomendacijy del statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras,
nustatytas kainas / uz bendra viduting rinkos kaina, jvertinus visas i$laidas: tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo
susijusius mokesCius, statybos produkty ir jrengimuy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir
pelno) iSlaidas, taciau statybos produkty ir jrengimy kaina negali biiti didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms
Isigyti, o pridetiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesnis nei 5% tiesioginiy islaidy.

3.18. Jei apskaiciavus papildomy darby samata nustatoma, kad Sutarties kaina kartu su papildomais darbais
virSys statinio statybos skaiGiuojamaja kaina, nustatyta pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* aktualia
redakcija, papildomi darbai bus jsigyjami atlikus atskirg pirkima. Uzsakovas, turi teise papildomus darbus pirkti i$
Rangovo, jeigu toks pirkimas nepriestaraus Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatoms ir ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti Sutartyje su Rangovu, iSskyrus atvejus, kai pasikeité rinkos kainos, tagiau Rangovas privalés pagrjsti
rinkos kainy poky¢ius.

3.19. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darbuy,
numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendrg suma, kitus papildomy darby
Isigijima pagrindzian¢ius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas
4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uztikrinimo
uztikrinimo budai uztikrinimo pateikimo ivykdymo galiojimo terminas
terminas uztikrinimo
verté
Sutarties jvykdymo Tiekéjas pateikia ne 15.000,00 Isigalioja banko garantijos isdavimo

uztikrinimas (banko
garantija arba piniginis
uzstatas, pervestas j
uzsakovo saskaitg).

veliau kaip per 10
darbo dieny nuo
Sutarties pasiraSymo
dienos.

(penkiolika
tikstanciy eury,
00 ct) eury.

dieng arba jame nurodyta vélesne
diena, o piniginis uZstatas kai
Iskaitomas | uzsakovo nurodyta
saskaita ir galioja per visa Sutarties

vykdymo laikotarpj. Tuo atveju, kai
Sutarties terminas yra pratesiamas, tuo
paciu turi buti atitinkamai pratestas ir
garantijos galiojimo terminas.

Visai avansinio
mokejimo sumai.

Kartu su avansinio
mokéjimo saskaita.

Avansinio mokéjimo
grazinimo uztikrinimas
(banko garantija)

Isigalioja banko garantijos isdavimo
dieng arba joje nurodyta vélesne dieng
ir galioja iki Sutarties jvykdymo.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltes pazeidus Sutartj.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visa suma, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Pries pateikdamas reikalavima sumoketi
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavima.

4.4. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalba Uzsakovui organizuojant ir
vykdant statybos uzbaigimo procediiras. Tai reiskia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), 3alins pastebétus statinio
defektus arba trikumus, teiks paaiskinimus statybos uzbaigimo komisijoje, pasiraSys statybos uzbaigimo
dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokeéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, Uzsakovas turi teise be oficialaus
Ispéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skaiCiuoti dzio delspinigius nuo darby
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dalies, del kurios UZsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekviena termino
praleidimo dieng. Uzsakovas turi teise vienasalidkai iskai&iuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokeétiny sumy, apie
tai praneSant Rangovui. Jei apskaiciuoti delspinigiai virsija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai rastu ispéjes
Rangova pries 10 (desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés j Sutarties ivykdymo
uztikrinima, taip pat j nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu $iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties
Ivykdyma uztikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo Isipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai Uzsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 15 ir 17 straipsniuose.

6. Susirasinéjimas
6.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojan¢iais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba issiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant

gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima:

UZsakovo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas, pavarde Vytautas Valantinas Raimondas Danielkus
Adresas RySininky 11, Klaipéda Plieno g. 10, Klaipéda
Telefonas 846 466175 846341240
Faksas 846 466179 846 404143
El pastas Vytautas.valantinas@vanduo. It info@edrija.lt

6.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kit duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne
véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka
7.1. Tiekéjas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).

8. Kitos nuostatos

8.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, Ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendrujy salygy nuostaty, pirmenybé yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei Jju priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienodg teising galia — po viena
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkangia
Ju tikslus ir pasirasé auk$éiau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.4.1. priedas Nr. 1 Techniné uzduotis, 1 lapas.

8.4.2. priedas Nr. 2 [kainiy skai¢iavimo lentele, 2 lapai.

8.4.3. priedas Nr.3 ,,Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Pilutés g., Kuliy g. ir Lanko g. Dovily mstl.,
Klaipedos r. sav., statybos projektas® | kompl.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:

AB ,, Klaipédos vanduo * UAB ,, Edrija*“

L k. 140089260 Lk 141844491

Rysininky g.11,Klaipéda Plieno g. 10, Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440, AB SEB bankas, kodas 70440,

LT30 7044 0600 0076 TTTEN LT93 7044 0600 0056 4419

PVM mokétojo Kodas ET460892610 PVM mokétojo kodas LT418444917
Tel.: 8 46 46G17¥, faks:8 46 466479 Tel.: 8 46 341240, faks.: 8 46 404143
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1 priedas
TECHNINE UZDUOTIS

Techniniy specifikacijy reikalavimai yra nurodyti Vandentiekio ir buitiniy nuoteky
tinkly Pilutés g., Kuliy g. ir Lanko g. Dovily mstl. Klaipédos r. statybos projekto sudétyje.
Siuo pirkimu numatoma pirkti Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Pilutés g.. Kuliy

g ir Lanko g. Dovily mstl. Klaipédos r. statybos projekto 1-mo_statybos etapo rangos darbus.

Preliminaris I-mo statybos etapo tinkly ilgiai:
buitiniy nuoteky tinklai D160 mm -299 m
buitiniy nuoteky tinklai D200 mm — 226 m
nuoteky iSvadai D160 mm — 95 m
vandentiekio tinklai D110 mm — 607 m

vandentiekio jvadai D32 mm — 99 m.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
AB ,, Klaipédos vanduo * ja
Generalin{gﬁfﬁgékto‘rius
Leonas Mikias { /)
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IKAINIU SKAICIAVIMO LENTELE

2 Priedas

»VANDENTIEKIO IR BUITINIU NUOTEKU TINKLU PILUTES G., KULIU G. IR LANKO G.,
DOVILU MSTL., KLAIPEDOS RAJ. SAV., PIRMO ETAPO STATYBA*

Eilés
Nr.

Darby pavadinimai

Mato

vnt.

Preli
minar
us
kiekis

Ikainis vienam
mato vienetui,
Eur be PYM

Vandentiekio tinklai

L:d

Vamzdyno D110mm skersmens i§ sléginiy vandentiekio
vamzdziy PE 100, PN10 paklojimas su visomis reikalingomis
fasoninémis dalimis ir jungtimis (alkiinémis, adapteriais,
trisakiais, keturSakiais, peréjimais, flansais, balnais, aklemis,
protarpiais ir kt.)

607

25,37

1.2,

Vamzdyno D32mm skersmens i3 sléginiy vandentiekio
vamzdziy PE 80, PN10 paklojimas su visomis reikalingomis
fasoninémis dalimis ir jungtimis (alkiinémis, adapteriais,
triSakiais, keturSakiais, peré¢jimais, flansais, balnais, aklémis
ir kt.)

99

20,48

1.3.

G/b vandentiekio Sulinio D2000 mm su kalaus ketaus
dangCiu sumontavimas

Kompl.

1682,22

1.4.

G/b vandentiekio 3ulinio D1500 mm su kalaus ketaus
dangCiu sumontavimas

Kompl.

961,50

1.5.

1.6

Kalaus ketaus  flansinés sklendés DN100mm  PN16
pastatymas ir atramos po ja jrengimas

Pozemineés jvadinés ketinés sklendés D32mm su kapa,
sklendés prailginimo velenu ir atramine plokste jrengimas
Automatinio nuorinimo voztuvo D40 mm su atjungimo

sklende D40mm pastatymas

Kompl.

13

113,24

Kompl.

10

111,07

Kompl.

405,79

1.8.

Sulinio ir poZzemingés sklendés Zyméjimo Zenklo jrengimas

Vnt

15

32,33

1.9

Naujai pakloty vandentiekio tinkly hidraulinis i$bandymas,
praplovimas ir dezinfekavimas

Kompl.

1152,08

1.10

Prisijungimas prie esamy tinkly

Vnt

121,71

Buitiniy nuoteky tinklai

2.1

Savitakiniy nuoteky tinkly D200mm paklojimas i§ PVC 4
KN/m* Ziedinio atsparumo vamzdziy, klojant atviru bidu,
arba iS PE100,PN10 sléginiy vamzdziy, montuojant uzdaru
biidu, su visomis reikalingomis fasoninémis dalimis ir
Jungtimis (aklémis, alkiinémis, protarpiais, trisakiais ir kt)

226

39,20

2.2.

Savitakiniy nuoteky tinkly D160mm paklojimas i§ PVC 4
KN/m? Ziedinio atsparumo vamzdziy, klojant atviru biadu,
arba iS PE100,PN10 sléginiy vamzdziy, montuojant uzdaru
bidu, su visomis reikalingomis fasoninémis dalimis ir
Jungtimis (aklémis, alktinémis, protarpiais trisakiais ir kt)

394

30,94

25

G/b Sulinio D1000 mm su kalaus ketaus danggiu jrengimas.

Kompl.

15

631,08

2.4.

Plastikinio nuoteky Sulinio D425mm su kalaus ketaus
dangciu jrengimas

Kompl.

218,05

O
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2535, Plastikinio Sulinio D315 mm su kalaus ketaus dangéiu | Kompl 9 109,73
jrengimas
2.6. Prisijungimas prie veikian¢iy tinkly vnt 2 174,98
2:7: Vamzdyno TV diagnostika Kompl. 1 734,73
2.8 Tinkly hidraulinis bandymas Kompl. 1 851,68
2.9 Sulinio zyméjimo zenklo jrengimas vnt 28 32,34
2.10. | Lauko drenazo atstatymas PVC gofruotais vamzdziais su m 63 9,99
geotekstiles filtru D50/60mm ir jungtimis
2.11 Lauko drenazo atstatymas PVC gofruotais vamzdziais su m 13 10,58
geotekstiles filtru D65/75mm ir jungtimis
2.12 Lauko drenazo atstatymas PVC gofruotais vamzdziais su m 7 12,23
geotekstilés filtru D113/126mm ir jungtimis
3. Geodezinés nuotraukos paruoSimas Kompl. 1 1973,00
4. Kadastriniy matavimy atlikimas Kompl. 1 358,00

P

Pastabos:

1) Sioje jkainiy skaiciavimo lenteléje turi biti jvertinti visi darbai, kurie atsiras atliekant jkainyje nurodytus
statybos darbus: ardymo, Zemés, pagrindy jrengimo, vandens lygio pazeminimo, pasijungimy prie esamy
tinkly, vamzdyny uzaklinimo, atramy jrengimo, teritorijos sutvarkymo, dangy atstatymo iki buvusio lygio,
atlieky isvezimo ir pridavimo tvarkytojui ir kt., bei islaidos, reikalingos Siems darbams atlikti (darbo

uzmokestis, medziagos ir mechanizmai ir kt.)

2) Pasirinkias fiksuoto jkainio metodas, preliminarus kiekis nurodytos tik siekiant apskaiciuoti tiekéjo
pasiulymo_kaing, kuri yra skirta atskiry tiekéjy pasiiilymams palyginti, pasiiilymus vertinant pagal

maziausios kainos kriterijy, kuri pirkimo sutartyje nurodoma nebus.

UZzsakovo vardu: Rangovo v

AB |, Klaipédos vanduo
Generalinis (dzfﬂektartus
Leonas Makunas

Generalinis direktors
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DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS _1; J.0/ 6/5&/" 04-1%
BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

I.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkancioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

I.2. Sutarties kaina — suma, kurig Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokeéti Rangovui uz perkamus Darbus,
iskaitant visas i$laidas ir mokes¢&ius.

1.3. Rangovas — tikio subjektas, kuriuo gali biiti fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupe, atliekantis Darbus pagal $ig Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskai¢iavimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirkséiai.

2.2. Kai tam tikra reiksme yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine reik§me. Jei
mokgjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta Kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmoketi pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiamg darbing erdve ir priemones Sutar¢iai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena 3alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutaréiai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo inesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant i nuo konkrecios Salies priklausanéius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo civilinés
atsakomybes privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklese, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés
atsakomybes privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa).

3.2.2. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybes privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraiymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo irodymus, Kkuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo sglygos (draudimo polisg (-us)).

3.2.3. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teise keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo rasytinj
sutikima;

3.2.4. Gauti zemés darby leidima (rasoma, kai toks reikalingas).

3.2.5.Vykdyti darbus taip, kad biity uztikrintas Sutarties specialiyjy sglygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.6. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turingius atitikties deklaracijas.

3.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priemimo — perdavimo
data bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.8. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie batini).

3.2.9. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rasoma, kai tokia biitina).

3.2.10. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.11. Imtis visy jmanomy priemoniy UZsakovo Jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz $io turto
praradima ar suzalojima;
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3.2.12. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, Juos pazeidus
atstatyti savo 1eSomis ir jégomis.

3.2.13. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti treCiyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsaugg;

3.2.14. Kartu su techniniu prizilirétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacijg ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procediirose:

3.2.15. Ne véliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, prasydamas
organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudoti arba paciam organizuoja statybos uzbaigimo procediira.

3.2.16. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisragomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasirasymo datos.

3.2.17. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj prizilrétojg ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmokéti uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais:

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. Pasirasyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. Nepasirasius ar nenurodZius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog Uzsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti
i$ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirasytinai supazindinti Rangova su reiksSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius del Uzsakovo kaltés.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisykles)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.
4.2. | Sutarties kaina turi bati jskai¢iuota Darby kaina, visos i$laidos ir mokeséiai. Rangovas j Sutarties kaing
privalo jskaiCiuoti visas su Darby atlikimu susijusias islaidas.

S. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties Ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisake sudaryti
Sutart;.

5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltés pazeidus Sutartj.

5.3. PrieS pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo sitilomg Sutarties jvykdymo uztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlieckami mokéjimai.

5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, UZzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinimg tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

5.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy Isipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinima isdaves
Juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) isipareigojo sumokéti. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas Ispéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

5.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo §io uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiska praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties ivykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai isipareigojimai yra visiskai jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkejas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originalg su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj raita, arba kad Tiekéjas Ivykdeé savo jsipareigojimus ir Pirkejas jam neturi pretenzijy.

5.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7
punktai.
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6. Saliq atsakomybé

6.1. Saliy atsakomybe¢ yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
Isipareigoja tinkamai vykdyti savo Isipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir jy mokeéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus Jsipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy Isipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai Ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negal¢jo kontroliuoti ir protingai
numatyti, iSvengti ar pagalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo
poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, Kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 , D¢l nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy
idavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
ilaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta Isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos Jjegos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neigsiuncia
pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai 7ala, kurig & patyre dél laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, igytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

9% Saliq pareiSkimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai Isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis baty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirSija savo kompetencijos ir nepazeidzia Jja saistaniy jstatymy, Kity
privalomy teiseés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimuy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, Isipareigojimy ir susitarimuy;

9.1.4. 8i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis Isipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties sglygas.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kuria Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be isankstinio kitos Salies raSytinio sutikimo neplatinti
treCiosioms Salims apie j3 jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos Istatymy
nustatyta tvarka. Sio Isipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
Pirkéjas pazeidZia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, Jei Tiekéjas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

11. Darby atlikimo garantijos.

I'1.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.
I1.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu Uzsakovas dave klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.
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I.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasirasymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

I'1.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

I'1.4.1. pasléeptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

11.4.2. Esant tycia pasléptiems defektams — dvidesimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

I'l.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba Jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

I'1.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo buti naudojamas dél nustatyty defekty,
uz Kuriuos atsako rangovas.

I'1.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiskg
pretenzijg. Rangovas ne véliau kaip per UZzsakovo nurodyta terming, jeigu del defekto pobidzio jie neturi bati
pasalinti anksciau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo léSomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

12.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i dalies negaliojancia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sia Sutartj, taip pat visos Kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta,
islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity visiskai jvykdyta $i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

I3.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, isskyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai Sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkimg arba kai atikus supaprastinta
pirkima Sutarties vert¢é be PVM yra mazesné kaip 3000 Eur. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
Imanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sios sutarties salygas.
Sutarties salygy koregavimas jsigalioja tik tada, jei jie jforminti rastu ir pasiradyti deramai jgalioty Sutarties $aliy
atstovy. Sutarties priedai yra sudétiné ir neatskiriama sutarties dalis.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties saklygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiSkinimus, kopijas. | pateikta prasymg pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Pirkéjas.
Salims tarpusavyje susitarus del sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikima keisti sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, Kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

14. Sutarties pazeidimas

14.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutart].

14.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius Isipareigojimus;

14.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

14.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose sglygose nustatytus delspinigius;

14.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

14.2.5. nutraukti Sutartj;

14.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teise sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.
15.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltes, Rangovas gali raSytiniu pranesimu UZsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt)
dieny arba nutraukti Sutartj.
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15.3. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojancia, UZsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas | klaidos ar pazeidimo
masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti grgzinti jau sumokétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

15.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad baty galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojan¢io teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades d¢l veikimo ar neveikimo.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj tik del svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiSkai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukimg Rangovas rastu pranesa
Uzsakovui pries 60 (Sesiasdesimt) dieny.

16.3. Uzsakovas bet kada turi teise vienagaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg pranesdamas
Rangovui pries 30 (trisdesimt) dieny.

16.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancig Rangovo skola Uzsakovui ir Uzsakovo skola
Rangovui.

16.5. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar i$laidos
iSieskomi, i$skai¢iuojant juos is Rangovui mokeétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima.

16.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be Jam priklausancio atlyginimo uz atliktus Darbus, Tiekéjas neturi
teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacija.

17. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutar¢iai ir visoms i gios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susij¢ su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj jokiai treciajai $aliai
be isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi buti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek Imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
Jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, Ju suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turin¢iy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma
paskutinio lapo antroje puséje.




