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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

20.... m. d.
Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Antano Bartulio, veikiantio pagal Siauliy miesto
savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Tadas & DK”, atstovaujama
direktoriaus Tado Petrausko, veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos blitinos SutarCiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj
privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, iStaisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkciu, pries
suradant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzZbaigimo dokumenta.

Darby pradzia — Darbo pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiradymo data.
Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskaifiuojamos negautos
pajamos.

[ranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus [rangg).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi biiti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.

Statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) — Projektas, kurio
sprendiniai yra detalizuoti ir pagal kurj atliekami statybos darbai. Techninis darbo projektas
parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties dalis,
privaloma Rangovui.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasitilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.
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Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZiiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Techninj darbo projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,

eare —

Techninio darbo projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uiZbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduoty statyba leidZiantj dokument padariniy $alinimas“ nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma Jranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise, vadovaujantis
Sutarties salygu 4.1 papunkdiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasifilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas- tai Saliy radtiskas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
klausimuy.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Sutarties trukmeé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdyme uZtikrinimg) iki visiSko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo bet ne ilgiau nei 12 ménesiy.

Techninio darbo projekto klaida — Techninio darbo projekto (visy jo atskiry daliy ir
dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti,
(i) atsiZvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(it} nepaZeidus kurio nors i3 jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” nustatyta dokumenty virSenybe del Techninio projekto
dokumenty neatitikimy ar prieStaravimuy.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas praneSé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sitlomomis Darby
kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Techniniame darbo
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose istatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.



2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti Sodo gatvés kapitalinio remonto, jrengiant Saligatvj, ir lietaus
nuoteky tinkly rekonstravimo nuo Sodo g. Nr. 35C iki Marijampolés gatvés Siauliuose
darbus kaip numatyta Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti Siuos Darbus UZsakovui,
o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.  Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2 Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami Kkaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(i) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréZiniai,
(iv) sanaudy kiekiy Ziniarasciai;
3.2.3.  Veikly sarasas;
3.2.4. Rangovo pasiilymo samatiniai skaiiavimai su pagrindinémis techninémis siGlomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais;
3.2.5.  Subrangowvy sarasas;
3.2.6.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai {(jeigu yra).

3.3.  Sutartis gali biti kei€iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.

3.4.  Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

! I
_Pavadinimas _| Punktas | Duomenys irsqlygos . _ _
I |
Sutarties kaina I | 89 479,06 eurai [aStuoniasdedimt devyni
| | tikstanciai keturi Simtai septyniasdesimt devyni
: 9.1 : eurai 06 ct],
i¥ kurios PVM sudaro | |15 529,42 eury [penkiolika tikstanéiy penki
_____________ A __| Simtai dvideSimt devynieurai 42¢ct] ____ _
UZsakovo skiriamas asmuo |[ 44. | Miesto dkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialisté
_____________ 4 __|LorntalLaureckytt _ __ ______ __

Darby atlikimo terminas I

I 90 kalendoriniy dieny rangos darby
| | ivykdymui (be technologinés pertraukos*)
| | nuo statybvietés perdavimo-priémimo akto
: I pasiraSymo dienos.

I I 60 kalendoriniy dieny kadastriniy matavimy
| | byl ir ju kompiuteriniy  laikmeny

_____________ | _ _ _ _iparengimas, _ _i3pildomyjy _geodeziniy _



Darby

| , .
| | nuotrauky parengimas, teisiné registracija.

I } *technologiné pertrauka — laikotarpis kada darbai

__________ + —— | megalimi vadovaujantis STR. ________ _
atlikimo  termino I 6.3, I 30 kalendoriniy dieny

Delspinigiai dél  Darby | 6.6. 0,02 % Sutarties kainos (su PVM) per diena
& | |

vélavimo + e + _____________________

Uztikrinimo suma

t 8 947,91 eurai [aStuoni tikstanciai devyni

Simtai keturiasdeSimt septyni eurai 91 ct]

I
e |
[ 7.1,

|

o t 1 552,94 eury [tdkstantis penki Simtai
8kuriosPVMsudaro ) | penkiasdeSimtdueurai9dct]
I
Garantinio laikotarpio | 8.1. | Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo
prievoliy jvykdymo | | apmokéjima jrodancia dokumento kopija),
uZiikrinimo dokumentas | i$duota banko arba draudimo bendrovés

} |besqugi§kq ir neatSaukiamg sutarties

__________ _|_____|_i!ylslﬂn_0 garantija ar laidavimas.

Mokéjimo terminas | 9.6. | per 60 kalendoriniy dieny nuo Rangovo

l I pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo

__________ 4 ———_|diepos. ______ _

Delspinigiai dél véluojancio I 9.7. I 0,02 % laiku neapmokétos sumos per dieng
_mokéjimo T
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4, UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra
perduodama Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo-priemimo akt3 STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZiura“ nustatyta tvarka.

UzZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZidiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra“ vykdys Darby techning prieZiGira.
Statinio statybos techninés prieZiiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas,
Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumenta bei perduoti ji Statinio statybos techninés prieZidros vadovui. UZsakovas
taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei
dalyvauti posédZiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.
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UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo UZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy {(ar ju dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.3 ir 12.7 papunkciuose ir nesumoka netesyby,
numatyty uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamaq vykdyma, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinirnu arba atlikti i§skaiciavimus i§ Rangovui mokétiny
sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose radtuose, bréZiniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Veiklos saraSe pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy
istatymy, istatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga ir prieSgaisring sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo apsaugoti ir uitikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biitina informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Turi
biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzZbaigimui, jskaitant biitinus SutarCiai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kurivos Rangovas turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas finansine iSraiSka iki 15 procenty, skai¢iuojant nuo Sutarties
kainos, orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Veikly saraSe ar
Techninio darbo projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara$¢iuose — priskiriamas Rangovo
atsakomybei ir rizikai.

Jei Darby apimtys finansine iSraiska neatitinka (maZéja arba didéja) daugiau kaip 15 procenty,
skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai,
virsijantys 15 procenty riba, turi biiti atimami savo verte i§ pradinés sutarties vertés (maZéjant
Darby apim¢iai) ir (ar) jsigyjami (didéjant Darby apimciai) taikant kiekio (apimties) keitimo
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salygas, nurodytas Metodikos' III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procediira atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediirg, nurodytg 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paSalint i Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.2. sandéliuoti arba i§veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3. wvalyti ir priZifiréti patekimo | Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
ter3aly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biiti
saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiemns asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj iy keliy remontg, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmy,

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi statinio
naudotojui uZ sunandotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama Kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingat
ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo
pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems
nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
MedZiagas pagal Techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovg ir UZsakova, kuris patikrina,
apZilri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai nepraneses Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui ar UZsakovui,
tai, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo
sqskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau
uZdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZitros vadovui prief atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieZidiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymy
protokolus, kadastriniy matavimy byla.

Rangovas privalo praneiti Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi
atlikti, kai juy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigy, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta [ranga, MedZiagas arba Darby kokybg
atitinkamai apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju

! Viesyjy pirkimy tamybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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5.24,

Rangovas privalo iStaisyti trukumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad 3ie atitikty
Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostelius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutarti, ir atleidZia UZsakova nuo Sios atsakomybés
trefiyju asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél iy reikalavimy trediyjy asmeny atZvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiliros
ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tq praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i3taisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ia
Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumentai. Jei 3ie, auk3fiau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biiti
pridedamas vertimas | lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei
pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys
turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad blity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kentaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj pranesimq ir jvertings Rangovo sifilymg, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZian€ius dokumentus ir
dokumentus, jrodanéius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, pried patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad bisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame darbo projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Jranga
ar Mechanizmus.
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6.2

6.3.
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6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dieny skaitius nuo Darbo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir UZsakovo pastebéty defekt paSalinima.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veikly saraSe
pateiktg vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atikimo termina, ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymu, pateisinanciy Darby vélavimg, UZsakovas gali jteikti
pranesimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greifiau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémeé priemonty jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uszsakovas, jteikes antrg prane$ima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.3.3 papunkéio salygas. Si
salyga netaikoma, jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali bati koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso
nuo Rangovo, taip pat dél:
6.3.1. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;
6.3.2. bet kokio vélavimo, kliuciy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

U#Zsakovas raftu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuve prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

4. tre€iyjy saliy jtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

7. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis;

10. fizinés Klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliG¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti,

11. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami isnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma
darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZifiréti, sandélivoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turt biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuc Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tar3os.



6.6.

6.7.

6.8.

7.1

7.2.

7.3.

Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaiiavimais arba konservavimo darby apra§ymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas vélucja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanciy Darby vélavima ir
(arba) nepateikia uZtikrinimo dokumento pagal 7.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél
vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél prieZas€iy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statyba leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas®
procediiras organizuoja ir atlicka Rangovas, gaves jgaliojima i$ UZsakovo.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uZbaigimo
dokumentas ir UZsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uZbaigimu susij¢ dokumentai:
kadastriniy matavimy byla, suderinta su VI ,Registry centras” (2 egz. ir CD), iSpildomoji
geodeziné nuotrauka (2 egz. ir CD) bei atlikta teisiné registracija.

7. SUTARTIES [JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo forma yra banko besalygiska ir neatSaukiama sutarties jvykdymo
garantija (ar laidavimas) arba piniginis uZstatas pervedamas i Siauliy miesto savivaldybés
administracijos atsiskaitomaja saskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank,
Savivaldybés administracijos kodas 188771865.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny
nuo Sutarties pasirafymo dienos. (Sutarties pasiraSymo diena laikoma kai sutartj pasiraso abi
sutarties 3alys ir tai laikoma sutarties Salies, kuri pasira$é sutartj paskutiné — data. PasiraSant
sutartj kiekviena Salis privalo aiskiai nurodyti sutarties pasiraymo data, tai yra kada konkreciai
pasira§o sutartj). Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia,
laikomna, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Uztikrinimo suma {(nurodyta 3.4 papunktyje) yra 10 procenty nuo Sutarties 3.4 papunktyje
nurodytos Sutarties kainos.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti 2 ménesius virSijant
Darby atlikimo termino pabaiga, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui.

Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja
uzbaigti Darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykde
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (desimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
naujg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija. Rangovui, pasirinkus Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo biidq — piniginj uZstata ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
uZtikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10
(desimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj |
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Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaitag. Rangovui nejvykdZius $iy
isipareigojimy, UZsakovas turi teise viena3aliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rasti¥ko rangovo
ispéjimo apie numatoma Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves bankas negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZtikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasiradymo per 10 dieny nuo rastisko Rangovo prasymo gavimo dienos.

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy

rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defektai;

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priemimo aktas.
Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta.
Rangovas taip pat per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos
turi pateikti (ii) uZtikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i tokios tre€iosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje.
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty 3alinimo iSlaidy apmokéjimg UZsakovui. Reikalavimai uZtikrinimo
dokumentui:

- turi biiti iduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biti at3aukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos (su PVM).

Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkdiy reikalavimais, privalo istaisyti (jei reikia)
statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus ( paSalinti defektus, atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad buty galima suraSyti Statybos
uzbaigimo dokuments.

U#Zsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas, gaves Rangovo pradyma
pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:
8.2.1. Kkartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZifira ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akig jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasirao Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas. arba
8.2.2. raSwu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kurinos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uZtikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskutine
to laikotarpio diena.

Pasiradius Darby perdavimo-priémimo akta UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis |
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo procediiros
pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekd, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uZbaigimo dokumentas arba UZsakovui
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pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitikéiy sgraSe nurodytus trikumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimeo dienos privalo pa3alinti i3 Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apZifiréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialiy aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uZbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo komisijos nurodyta termina,
atsiZvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir istaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per Sj terming
UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) iskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo i8laidy sumga i$ galutinio
mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediiros laikotarpis,
vir§ijantis 8.4 papunktyje nustatyta 35 dieny terming ir (arba)} 8.5 papunktyje nustatytg 28 dieny
termina ir nepriklausantis nuo Saliy, i bendra Sutarties trukme nejskai¢iucjamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus i3taisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar€iai taikoma fiksuotos kainos su perZifira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati
nustatytas Veikly sgraSe ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy
Ziniara3€iuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi buiti laikomas faktiniu
ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokeéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly
sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarafe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant i faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dali, 9.4 ir 9.6 papunk&iuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangove praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priZilirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti

Rangovui.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto keturis
egzempliorius ir PVM saskaita faktiira. PVM saskaitos faktiros teikiamos per informacine
sistemg ,,E. saskaita“ po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uZbaigimo dokumento iddavimo su
salyga, kad prievoles iSmoketi sulaikyta suma atsiradimo diena Rangovas bus iStaises visus
nustatytus defektus ir pateikes garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantija/laidavimo rasta.
Rangovui neitaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuradius statybos uZbaigimo dokumento ir
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pasibaigus defekty iStaisymo terminui UZsakovas sumoka Rangovui tik ta bendra sulaikymy
suma, kuri liko atskaiius defekty taisymo suma.

Uisakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtint
pasiraSydamas atlikty darby aktg i3skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumga tokio netinkamo Darbo istaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranedes UZsakovas. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasciy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraSo Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, bei
suraSomas Statybos uZbaigimo dokumentas.

Uisakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skaifiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teise | delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4. papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 papunkt] iforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti
koreguojama papildomy/ keifiamy nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ keiCiamy/ nevykdomy
Darby kainos apskaifiuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auks¢iau
esanCio budo taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybes taikyti auk3ciau esantj
buda, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikny
konkre¢iy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesfio ir su juo susijusius
mokesc¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos
priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés“

$.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokescio (PVM)
tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. PerskaiCiavimas
atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo
pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas, PVM tarifas neatliktiems statybos
darbams keifiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.
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Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S N PerskaiCiucta Sutarties kaina (su PVM)

S s - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaifiavimo

T s - senas PVM tarifas (procentais)

T N naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali biiti
didinama arba maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties
pratesimu yra ilgesné nei 1 metai. Sutarties kaina privalo biiti perskaiciucjama kas
vienerius metus skai¢inojant nuo Sutarties sigaliojimo datos, kai Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy
vidutiné metiné infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki
perskaifiavimo dienos Darbo samatiné verté (dél jo neiSmokéta Sutarties kainos
dalis) didinama/maZinama tiek procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas
padidinti/sumazinti Sutarties kaina jsigalioja suraSius jj ra$tu ir abiem Salims
patvirtinus parasais.

9.11. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti triSalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo
uZ Sial Sutar¢iai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas / jrengimus,
Siomis salygomis:

9.11.1. TriSaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esmines 3ios
Sutarties sglygos, t. y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo
terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy jsipareigojimy apimtis.

9.11.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas
apmokéjimo uZ atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie
konkretaus subrangovo atlikty darby apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo
suteiktas paslaugas, ar i5 konkretaus tiekéjo jsigytas medZiagas / jrengimus), o
UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos
teikéjui, ar medZiagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir
subrangovo (ar paslaugos teikéjo, ar medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasiraSytus
atlikty darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty medZiagw/irengimy) ir iSlaidy
apmokéjimo dokumentus.

Trigaliy susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

10.1. UZsakovas $iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali

apimti:

10.1.1.  bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,

Darby dalies lygiy, poziciju ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3.  Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4.  bet kurj papildoma Darbg, [ranga, MedZiagas.
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Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (iskaitant
Techninio darbo projekto korektiira pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZiliros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo prieZidiros vadovo paraSais, bei rastu suderinti su UZsakovu — suraSomas
protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius
sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiwkainy nustatymo pagrindima ir skaiiavima
(vadovaujantis 9.10.1 papunkciu).

Pakeitimas jforminamas susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas
sudetine Sutarties dalimi.

10.1.5. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje
atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja
pirkimo procedira pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo buidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2, jei Sutartyje numatyty atskira Darbg (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei siilyma dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudarytg pagal 9.8.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty
Darby apimtys, jeigu jos virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei
batina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sifilyma dél
papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.8.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biiti atliekami neatsiZvelgiant i juy verte ir aplinkybes, jeigu:
Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai del jo

- pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimti

kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

- pakeifiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

- labai padidéja Darby apimitis.

Pakeitimai, kuriy verté nevir§ija S0 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté —
100 procenty Pradinés sutarties vertes, gali biti atliekami esant 5ioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uZbaigti, tafiau nebuvo jtraukti | pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemaza islaidy dubliavima; arba

10.4.2. bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas

negaléjo numatyti, ir i§ esmés nesikeicia Darby pobiidis.
Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuve jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsiZvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobiidj ir charakteristikas, geraja prakiika atitinkamoje srityje ir poreikj
uZtikrinti tinkama panaudoty i3tekliy ir numatomos sutarties vertés santykj
rengiantis jos skyrimui.
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Pakeitimai, kuriy bendra atskiny Pakeitimy pagal §j punkty verté nevirsija 15 procenty Sutarties
kainos, gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu i5 esmés nesikeicia Darby pobidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodymag atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali bati keiciamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy specifikacijy,
aiskinamuyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio darbo projekto
klaidg arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tok| pranesimg, privalo
pateikti Rangovui triikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jformint
Pakeitima. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi baiti patvirtintas
Techninj darbo projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
§iame punkte minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Islaidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesime ir tokiy papildomy I$laidy
apmokeéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépt
trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tyc€ia
paslépti, privalo apie juos raStu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgalioty atstova dalyvauti nustatant defektus, jy paSalinimo terminus ir
pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos idtaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpic metu UZsakovo, statinio naudotojo ir
Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradime prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo
prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo
igalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) islaidy.

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui} dienos turi pateikti
dokumenta, kuriuo uvZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSytg
Sutarti. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo i3laidy
apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 papunktj, trunka ilgiau nei 91

diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymga. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
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atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laikq.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 21 dieng
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i3 Statybvietés dél $iy esminiy
sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieZiuros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 papunk¢io nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly saraSe nurodyta
grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrijstus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Islaidas, susijusias su defekty
iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties, ar bauda,
prilygstancia 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareikiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma |
nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui
mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip prie§ 14 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti
sumokéta uZ bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas
kainas.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai
rastu praneies UZsakovui, nutraukti Sutarti dél Siy esminiy sutarties paZeidimy:
12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.6 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;
12.6.2. Uzsakovas visigkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei
112 dieny;
12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo sustabdymu.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkdius, jam turi biiti suteikta teisé
atgauti sustabdyme ir statybvietés palikimo ilaidas kartu su bauda, prilygstania 5 proc.
nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui atitenka
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pilna apimtimi.

Sutarties nutraukime jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:
12.8.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo
nurodymus dél turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo,
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Zmoniy saugos priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius
su jo vykdytais darbais bei dokumenta, kurivo uZtikrinamas atlikty darby
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
i5laidy apmokeéjima UZsakovui.. UZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné kaip 5
proc. atlikty Darby kainos;

12.8.2. Uisakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdZius 12.8.1. punkto
reikalavimus, uZ juos sumokeéti. Tafiau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty
i$taisymu ir sulaikyti 1é3as (jei nepateikiamas dokumentas dél Defekty Salinimo
uZtikrinimui statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu, nurodytas 12.8.1 p.).
UzZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting suma
privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienasali§kai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui prane3ant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasitilyma ginca spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin€o iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin€a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginZai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés viets,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iitekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgeé, t. y. Lietuvoje pasitaikanios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimga, veiklos poblidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Visi su Sutartimi susije prane$imai, nurodymai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti

siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiradytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kit tinkamga veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
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tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ratu privalo pranesti
kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.4 papunktyje.

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma,
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su
lydra3¢iu UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kurivo yra patvirtinamas piniginio uZstato
pervedimas | Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita, data. Sutartis
galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 12 ménesiy nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

Prie Sutarties pridedama:
15.3.1. Veikly saraSas;
15.3.2. Rangovo pateikti Darby jkainiy Ziniara3¢iai (lokalinés samatos).

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys i Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirage.

Saliy rekvizitai ir para3ai:

UZSAKQVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB , Tadas & DK"

Kodas 188771865 Kodas 301509590

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai J. Janonio g. 6-2, Tytuvénai, Kelmés r.
A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 A.s. Nr, LT84 7300 0101 0538 4291
Swedbankas, b. k. 73000 Swedbankas, b. K. 73000

tel. (8 41) 59 63 15 tel. +370 614 89319

faksas (8 41) 52 41 09

elektroninis pastas: info@siauliai.lt el. p. gamybinis.tadasdk@gmail.com
Antanas Bartulis Tadas Petrauskas

Administracijos direktorius Direktorius
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Sutarties kuratorius — Miesto ikio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Lorinta Laureckyté tel. (8 41) 536
324, el. pastas lorinta.laureckyte@siauliai.lt

Asmuo atsakingas uZ Sutarties paskelbima — Teisés skyriaus Viedyjy pirkimy poskyrio vyr. specialisté Jurgita
Stocke tel. 8 41 596 274.



