DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 05-283-2020
Pirkimo Nr. 521037

SPECIALIOSIOS SALYGOS

2020-12-09, Kaunas
2020-12-16

UAB ,,Kauno vandenys®, juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveiné yra Aukstaiciy
g. 43, Kaunas, duomenys apie istaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama atstovaujama Technikos direktoriaus Dariaus Grazio, veikianc¢io pagal 2020 m. balandzio 20 d.
jsakyma Nr. 02-64-2020 ,,Dél jgaliojimy suteikimo pasiraSyti viesyjy pirkimy sutartis (toliau — Uzsakovas),

ir

UAB ,,Pumpasa‘, juridinio asmens kodas 304847889, kurios registruota buveiné yra Ramybés g. 4-70,
Vilnius, duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Viliaus Neimanto, veikiancio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu
Sioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai —,,Salimi*,

Uzsakovui, atlikus vieSaji darby pirkima, atlikta MaZos vertés pirkimo skelbiamos apklausos budu ir
2020-12-04 apklausos pazyma Nr. 79-346-2020, Rangovo pateikta pasiiilyma pripazinus laiméjusiu, Salys sudaré
§ig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Greziniy dangéiy keitimas Vic¢iinu vandenvietéje pagal Uzsakovo uzduotj
(toliau - Darbai).

1.2. Atlieckamy Darby techniné uzduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1
,» Techniné specifikacija“.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma 3 (trijy) ménesiy laikotarpiui, jos trukme skaic¢iuojant nuo jsigaliojimo dienos. Jeigu
sutarties terminui pasibaigus, kuri nors i§ Saliy néra pilnai jvykdZiusi savo jsipareigojimuy, tai Sutartis galioja iki
visisko $ios Salies jsipareigojimo jvykdymo.

2.2. Darby atlikimo terminai nurodyti Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1 ,,Techniné specifikacija“.

priimti §j darba, ir suderina tikslig atlikty darby priémimo — perdavimo data.

2.4.Tuo atveju, jei Darby vykdymas biity nejmanomas dél nuo Uzsakovo nepriklausian¢iy aplinkybiy,
susijusiy su ekstremalia padétimi dél koronaviruso (COVID-19) grésmés, Darby pradzia gali buti atidéta (ne
ilgesniam nei 6 mén. terminui) iki atskiro Uzsakovo rasytinio nurodymo Rangovui.

2.5.Esant poreikiui Rangovui pasinaudoti elektros energija Uzsakovo objektuose, Rangovas su UZsakovu
privalo pasirasyti Elektros jrenginiy nuosavybés ir darbuotojy saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybés riby
akta, pateikti elektros energijos apskaitos prietaisus savo suvartotai elektros energijai apskaityti ir kabelius savo
jrangai pajungti.

2.6.Uz suvartotg elektros energija Rangovas su UZsakovu atsiskaito kas ménesj pagal viduting to objekto, i$
kurio imama elektros energija vienos kilovatvalandés kaina, jei atsiskaitymo periodiskumas nenusakomas atskirai.
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3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Sutarties darby kaina:

24 493,00 Eur;

(dvidesimt keturi tikstanciai keturi Simtai devyniasdesimt trys eur,00 ct)
5 143,53 Eur;

PVM 21 proc. (penki tiukstanciai vienas Simtas keturiasdesimt trys eur ir 53 ct)
Bendra Sutarties kaina | 29 636,53 Eur;

(Sutarties kaina + PVM) | (dvidesimt devyni tiustanciai Sesi Simtai trisdesimt Sesi eur ir 53 Ct)

Sutarties kaina be PVM

3.2. Darby kainos apskaiciavimo biidas: fiksuota kaina.

3.3. Sutarties kaina: darby kaina nurodyta Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 2 Pasiiilymas.

3.4. Mokéjimai atlickami eurais tokia tvarka: po darby atlikimo per 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny
po perdavimo—priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos fakttros pateikimo per informacing sistemg ,,E.
saskaita® dienos - http://vpt.Irv.1t/It/naujienos/del-registru-centro-tvarkomos-elektronines-paslaugos-e-saskaita-

naudojimo.

ey e —

privalo detalizuoti informacija. PVM saskaita-faktiira pateikiame ,.E. sgskaita® priemonémis.

3.6. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.7. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo istaisyti arba likviduoti.

3.8. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaitg:

Saskaitos Nr. LT
AB,, %
Banko kodas

3.9. Sutarties kainos keitimas galimas $iais atvejais:

3.9.1. Sutarties kaing (jkainius) perzitrint d¢l pasikeitusiy mokesciy:

3.9.1.1. Sutartyje numatyti jkainiai keiCiami jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeiiamas pridétinés vertés mokestis. Naujas jkainis (jkainiai) pradedamas
taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokes¢io dydzio patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka
dienos. Jkainiai be pridétinés vertés mokescio nesikeicia, keiCiasi tik pridétinés vertés mokescio dydis.

3.9.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama, kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti
} Sutartj, kai yra visos $ios sglygos kartu:

3.9.2.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad Uzsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

3.9.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verté
— 100 procenty sutarties vertes.

3.10. Papildomi/nenumatyti darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais darbais susij¢ ir bitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.11. Uzsakovas, apskai¢iuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko Zemiau
pateikiamus buidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSciau esantj buda, gali biiti
taikomas Zemiau esantis biidas:

3.11.1.  pritaikant Rangovo pasililyme nurodytus darby jkainius;

3.11.2.  jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

3.11.3.  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagristi ir nustatyti pirkimo vykdytojas.

3.11.4.  jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos

produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
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pelno) islaidas pagal Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (su vélesniais pakeitimais)
priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.
3.11.5. Netinkant nei vienam auks$¢iau paminétam buidui, taikyti UAB ,,Sistela‘ jkainius.
3.12. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasirasyti visi darby proceso dalyviai. Siame
dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy darby
bitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy) pagrindimas ir skaiciavimas.

3.13. Suragius Sutarties specialiyjy salygy 3.12 punkte nurodyta dokumentg Salys pasiraso papildoma
susitarima del papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.
3.14. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasiraSius papildoma susitarimg dél

papildomy darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.13 p.), priesingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus
vykdo savavaliSkai.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar
Lietuvos Respublikoje ar uzZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rastu, pateikiant jj su laidavimo
draudimo liudijimo originalu ir apmokéjima jrodanciais dokumentais. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti
besalyginis ir neatSaukiamas.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinima (originala) Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo verté — 2450 Eur. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto teikiamo uztikrinimo iSdavimo
dieng arba jame nurodytg vélesne diena, taciau ne véliau, kaip jo pateikimo Uzsakovui diena ir galioja 3 ménesius.
Tuo atveju, kai darby atlikimo terminas pratgsiamas, kartu turi buti atitinkamai pratestas ir banko garantijos
(draudimo bendrovés laidavimo rasto) galiojimo terminas.

4.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atliekami mokeéjimai.

4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UzZsakovas pareikalauja
sumokéti visa suma, nurodytg Sutarties specialiyjy salygy 4.2. punkte. Prie$ pateikdamas reikalavimg sumokeéti
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavima.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokeéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo sumokeéti
Rangovui 0,1 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés véluoja vykdyti Darbus Uzsakovas turi teis¢ taikyti 50 Eury baudg uz
kiekvieng pavéluota diena. Apie baudos skyrima Rangovas informuojamas rastiskai ir paskirty baudy suma
i8skaiCiuojama i§ mokétiny sumy. Jeigu baudos virSija Sutarties specialiyjy salygy 4.2 punkte nurodyta Sutarties
jvykdymo uztikrinimo sumg, Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Rangova
prie$ 10 (desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés | Sutarties jvykdymo uztikrinima, taip
pat | nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu Siy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma
uztikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai Uzsakovas be Siame
straipsnyje nurodyty savo teisiy gynimo biidy taip pat turi teis¢ pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 15 ir 16 straipsniuose.

5.4. Darby perdavimo - priémimo ar garantinio laikotarpio metu pastebétiems darby ir (ar) jrangos
trakumams $alinti nustatomas 48 (keturiasdeSimt astuoniy) valandy terminas. Dél pastebéty truikumy Rangovas
turi reaguoti per 24 (dvidesimt keturias) valandas (savaitgalis j terming jskaic¢iuojamas).

5.5. UZ nustatyty darby ir (ar) jrangos triikumy nepasalinimg per 5.4. punkte nustatytg terming Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 50,00 eury (penkiasdesimt eury ir 00 ct) uz kiekvieng uzdelsta diena.



5.6. Rangovas patvirtina, kad jam yra zinoma, jog UzZsakovas vykdo valstybinés reik§més funkcijas ir,
Rangovui véluojant laiku paSalinti darby ir (ar) jrangos ir (ar) paslaugy trikumus ir (ar) gedimus, bus pazeistos
vartotojy teisés, todél Rangovas besalygiskai sutinka su Siomis netesybomis bei jy dydziu.

5.7. Darby vykdymo metu nustacius, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy, psichotropiniy ir /
ar toksiniy medziagy Tiekéjo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to ar buvo sustabdyti Darbai, Tiekéjas
Perkanciajam subjektui pareikalavus mokés 3000,00 (trijy tikstanciy) Eur bauda uz kiekvieng nustatyta
darbuotojg. Darbuotojas pripazjstamas neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése
— iSkvéptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysciuose virsija 0,00 promilés.

5.8. Perkanciojo subjekto Darby saugos ir sveikatos specialistams bei darbuotojams, vykdantiems Darby
techning priezitirg ir kontrole, nustacius darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, techninés saugos,
civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius pazeidimus, Tiekéjas, Perkanciajam
subjektui pareikalavus, mokés 3000,00 (trijy tukstanciy) Eur baudg uz kiekvieng nustatyta atvejj.

6. SusiraSinéjimas
6.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti
kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iS$siysti registruotu pastu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg) toliau nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

Pirkéjo uz sutarties vykdymag Rangovo kontaktai
atsakingo asmens kontaktai
Vardas, pavardé Rimantas Peciulis Vilius Neimantas
Adresas AukstaiCiy g. 43, Kaunas Ramybés g. 4-70, Vilnius
Telefonas 867303030 mob. 8 690 86 000
El. pastas rimantas.peciulis@kaunovandenys.It info@pumpasa.lt

6.2. Pirkéjo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Pirkimy jstatymo 94
straipsnio 9 dalies nuostatas yra Mindaugas Mizgaitis, Teisés ir vieSyjy pirkimy skyriaus vir§ininkas. Pirkéjo
atsakingo asmens uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima kontaktiniai duomenys: tel. 8 616 49891, el. pastas
mindaugas.mizgaitis@kaunovandenys.It

6.3. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 6.1 ir 6.2
punktuose, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip prie§ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta
laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i$siysto
pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1. Rangovas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).

8. Kitos nuostatos

8.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei ju priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teisine galia — po
viena kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkan¢ia
ju tikslus.


mailto:mindaugas.mizgaitis@kaunovandenys.lt

8.4. Sutarciai taikomos 2020 m. sausio 8 d. jsakymu Nr. 2-02-2020 patvirtintos ,,Uzdarosios akcinés
bendrovés ,,Kauno vandenys* paslaugos teikéjy, vykdanciy ir teikianciy paslaugas ar aplinkosaugos darbuotojy

saugos ir sveikatos bei prieSgaisrinés

saugos reikalavimy apraso® nuostatos. Internetiné prieiga:

https://www.kaunovandenys.It/Site Assets/paslaugos teikeju saugos reikalavimu aprasas 2020 priedas.pdf

8.5. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.5.1. Techniné specifikacija, 5 lapai;

8.5.2. Pasitilymas, 2 lapai;

8.5.3. Priémimo-perdavimo aktas, 1 lapas.

UZSAKOVAS

UAB “Kauno vandenys”

Aukstaiciy g. 43, LT-44158 Kaunas
Tel. (8 37) 30 17 00

El. p.:ofisas@kaunovandenys.lIt

A.s. LT 447044060003089823

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Bendrovés kodas 132751369

PVM mokétojo kodas LT 327513610

Technikos direktorius
Darius Grazys

(parasas)

AV.

RANGOVAS

UAB ,,Pumpasa“

Ramybés g. 4-70, LT — 02103 Vilnius
+370 690 86000

El.p.: info@pumpasa.lt

A.s. LT594010051004266558

AB Luminor Bank

Banko kodas 40100

Bendrovés kodas 304847889

PVM mokétojo kodas LT100011794510

Direktorius
Vilius Neimantas

(parasas)

AV.
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1 PRIEDAS

DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

(Techning specifikacijq parengia perkancioji organizacija, atsizvelgdama j perkamy darby specifikq bei
vadovaudamasi Istatymo 2 str. 27 punkto I dalyje, 50 str. jtvirtintais reikalavimais)

1. Bendri duomenys:

esama padétis

Statytojo UAB ..Kauno vandenys* Aukstaiciy g. 43

(Uzsakovo) Eksploatacijos skyriaus Inzinierius (technologiniy jrenginiy remontui ir priezitirai)
pavadinimas, Nerijus Marozas +370 611 29530.

adresas,

kontaktinis

asmuo

Statinys

(pavadinimas, 2.1. Greziniy dangéiy keitimas Vigifiny vandenvietéje
adresas)

Statiniy Statinio kategorija: Nesudétingasis statinys

kategorija, ir Statybos riiSis: Paprastasis remontas

naudojimo Naudojimo paskirtis: InZineriniai statiniai

paskirtis

Statinio

apibudinimas, Suliniai kuriuose sumontuota greziniy jranga turi vieng anga.

Kita

5.1. Si techniné specifikacija ir ja papildantys priedéliai yra neatsicjama UAB
,,Kauno vandenys* (UzZsakovas), sutarties su Rangovu dalis.

5.2. Si Specifikacija apima darby perdavima Rangovui, darby pradzig, techninés
dokumentacijos rengima, darby atlikimo tvarkg bei terminus, atsiskaitymg uz
atliktus darbus.

5.3. Visi dokumentai ir sertifikatai turi biiti pateikti lietuviy kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra ne lietuviy kalba, butina pateikti jy vertimg j lietuviy kalba,
patvirtinta vertimy biuro spaudu ir parasu.

I1. Perkami darbai:

Perkamy darby ir
susijusiy
paslaugy apimtis,
techniniai
rodikliai

Bendrieji

6.1. Rangovas paruosia visus dokumentus susijusius su jam duodamais darbais;

6.2. Jei atlieckant darbus paZeidZiamas greta esantis inzinerinis statinys ar
technologiné jranga, Rangovas prisiima visus kastus susijusius su pazeidimu;

6.3. Techninés specifikacijos priedéliuose nurodyti darbai apima visas reikalingas
medziagas, darbus, mechanizmus ir kitas reikalingas iSlaidas pilnam
nurodytam darbo atlikimui;

Pirkimo objektui

6.4. Suliniy parametrai:

Grezinio Sulinio Nr. | Skersmuo, m | Gylis, m Pastaba
V-4 2 2,1
V-7 2 2,1
V-10 2 2,2 Apkauptas
V-13 2 2,3
V-14 2 3,2




V-15 2 2,3
V-16 2 2,4
GreZiniy Suliniai Nr. V-10 ir V-15 yra apkaupti, kaupo aukstis vir§ zemés
pavir$iaus yra apie 1,5 metro.
Visi greziniy Sulniai turi vieng angg ties grezinio siurbliu, kiekvieno Sulinio
jlipimo anga yra pozicionuota skirtingai.
Visuose Suliniuose be grezinio siurblio sumontuoti technologiniai vamzdynai,
matavimo prietaisai ir elektros jranga, visa sumontuota jranga yra naudojama.
Todél jranga turi biiti apsaugota nuo sugadinimo darby metu.
Atliekamas greziniy jlipimo dangciy, betono ar miiro landy ir perdengimo
ploks¢iy demontavimas nepazeidziant Suliniuose sumontuotos jrangos.
Atlickama perdengimo ploks¢iy su dviem ilipo angomis projektavimas,
gamyba ir sumontavimas ant Suliniy.
6.10. Viena anga turi buti vir§ grezinio siurblio ir skirta siurblio iStraukimui,
antroji anga skirta darbuotojy jlipimui j Sulinj.
6.11. Atliekamas konstrukcijy sandarinimas uztikrinant, kad j grezinio Sulinj
nepatekty pavirsinis vanduo, gruntas, skruzdes.
6.12. Atliekami virinimo darbai jrengiant jlipimo j grezinio Sulinj kopécias;
6.13. Sutvarkomas gerbiivis aplink Sulinius.

Apkauptas

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7. | Medziagy, 7.1. Rangovas turi turéti kokybiSkam darby atlikimui biting technika ( grunto
jrangos tiekimas kasimo, Suliniy valymo, dangy ir j$alo ardymo) ir kitus nepaminétus jrenginius
specifikacijoje aprasyty darby vykdymui savarankiSkai visais mety laikais bei
pakankamg kiekj tinkamai apmokyty darbuotojy, kad iki 17 punkte nurodyto
termino baigty vykdyti darbus.
8. | Reikalavimai 8.1. Ilipimo kopécios ir tvirtinimo medZziagos turi bati i$ nertdijancio plieno AISI
gaminiams, 316.
medziagoms, 8.2. Perdengimo plokste pagaminta i§ PE, storis ne maZziau 2 cm. ploksté su krastais
technologijai kuri apgaubia Sulinio falcinj zieda. Turi buti priankeruota prie gb Ziedo, bei
uzsandarinta. Konstrukcija turi biiti saugi ir atlaikyti uzpilto grunto svorj.
8.3. Angos 18 PE medziagos, DN800, teleskopo aukstis H-500mm
8.4. Nauji dangciai gaminami i§ PE, dangciy atvertimo kampas ne maziau 90
laipsniy.
8.5. Dangciai montuojami kartu su fiksavimo bei uzrakinimo spynomis, apsiltinti
poliuretanu ir sandariis. Ant dang¢iy negali kauptis vanduo.
9. | Medziagy,
lrangos 9.1. Medziagy ir jrangos transportavimu riipinasi Rangovas.
transportavimas, e ¢ oTeER Y
laikinas 9.2. Laikinu medziagy ir jrangos sandéliavimu riipinasi Rangovas.
sandéliavimas
10.| Darby lokaliniy | 10.1. Lokaliniy sgmaty sudarymas netaikomas, iSskyrus atvejus, kai
samaty bitina atlikti darbus, kurie néra apraSyti Techninéje specifikacijoje ir gali
sudarymas. atsirasti dél nenumatyty priezasciy jkainis bus apskaiciuojamas sekanciai:

10.1.1. Statybos Darby kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos patvirtintomis Statiniy statybos skaiciuojamosios kainos
nustatymo rekomendacijomis.

10.1.2. Darby kaina nustatoma ir UZsakovo tvirtinama pagal UAB ,,Sistela®
samatinés programos (ar lygiavertés) aktualy kainy lygj (pagal paskutinj Darby
kainos atnaujinima sagmatos tvirtinimo dieng).

10.1.3. Darby kainos skaiciavimo taisyklés:




a) Darbo kodo, darby ir i8laidy parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti
darbo akte apibrézta Darbo specifika.

b)  Papildomi kastai, koeficientai, mokesciai ir papildomos islaidos skai¢iuojami
pagal samatingje programoje ,,Sistela nustatyta seka ir logika.

c) Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medziagy, darbo uzmokescio
ir mechanizmy sanaudos ir kainos turi atitikti samatinés programos ,,Sistela*
aktualy kainy lygj;

d) Papildomy medziagy verté 3 % nuo medZiagy sumos;

e) Papildomy mechanizmy verté 3 % nuo mechanizmy sumos;

f)  Sezoniniai darbai 15 %, tik samatinéje programoje ,,Sistela® priskirtiems
darbams;

0) Specifiniai darbai 17 % tik sgmatinéje programoje ,,Sistela” priskirtiems
darbams;

h) Papildomas darbo uzmokestis 8 %;

i)  Socialinio draudimo islaidos 1,79 %;

J)  Statybvietés iSlaidos 9 % nuo statinio statybos darby skai¢iuojamosios kainos,
arba 12% nuo kulttiros paveldo statiniy atkiirimo ir tvarkomuyjy statybos darby
skaiciuojamosios kainos.

K) Pridétinés iSlaidos 20,9 % nuo darbo uzmokes¢io sumos;

I)  Pelnas — Pelno eilutéje nurodomas sutarties galiojimo laikotarpiui ir apim¢iai
Rangovo sitilomas pelno dydis — ne didesnis kaip 5 %.

10.2.  Visi Darby kainos skai¢iavimai (samatos), sutarties galiojimo metu privalo
buti atlikti pagal Sios specifikacijos 10.1.3. punkto reikalavimus.

11.

Privalomoji

.. Bendroji
dokumentacija
11.1. Teikdamas pasitilyma Rangovas pateikia:
a) Tiekéjo laisvos formos deklaracija dél naudojamy medziagy atitikimo 8 punkto
reikalavimams;
b) Uzpildyta pasitlymo forma.
Pirkimo objektams
11.2.  Pilnai baigti darbai perduodami Uzsakovui, kai Rangovas pateikia atlikty
darby priémimo — perdavimo aktg (-us) ir Uzsakovas juos pasiraSo. Visa
reikiama darby atlikimg patvirtinanti dokumentacija pateikiama ne véliau kaip
per 10 darbo dieny nuo uzduotyje nurodyty darby atlikimo.
12.| Kontrolé, 12.1. Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra
prieziiira, nustatyta statybos jstatyme. Atstatytoms dangoms yra taikomas 5 mety
garantija garantinis terminas, kuris pradedamas skaiCiuoti nuo Darby priémimo -

perdavimo akto patvirtinimo dienos.

12.2.  Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje darby defektai fiksuojami atskiru
aktu. Siame akte nurodomas technologiikai pagristas terminas, per kurj
Rangovas jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantinio laikotarpio metu
paaiskéjusius darby defektus, jy iStaisymo budus bei tvarka.

12.3. Rangovas, nepriklausomai nuo pasirinkto padengimo biido, turi uztikrinti ir
garantuoti, kad Sulinio vidus bus padengtas tolygiu, reikiamo storio apsauginio
miSinio sluoksniu. Rangovas turi suteikti garantijas atliktiems darbams 5 mety
laikotarpiui;

12.4.  Pasléptiems darbams Rangovas suteikia garantija 10 mety laikotarpiui.




12.5. Kontrole atlieka Techninis projekty skyrius ir Eksploatacijos skyrius.

13.} Susidariusiy 13.1.  Statybiniy atlicky, susidariusiy darby vykdymo metu, utilizavimu riipinasi
statybiniy atlieky
rangovas.
sutvarkymas
14.| Metalo lauzo 14.1. Susidariusj metalo lauzag Rangovas privalo pristatyti Uzsakovo nurodytu
sutvarkymas adresu Marvelés g. 199A, atstovams pasirasant perdavimo — priémimo aktg.
14.2. Priémimas vyksta kartg per savait¢. Priémimo — perdavimo akto elektroniné
forma bus suteikta sudarius sutartj.
15.| Bandymai,
derinimai, 15.1.  Netaikoma.
paleidimas
16.| Kita 16.1. Apskaiciuojant darby kainas, j kainos sudétj jeina pilnas darby atlikimas,

dangy atstatymas, vandens ir dumblo Salinimas i§ Suliniy bei kamery,
paruosiamieji darbai batini darby vykdymui.

Darby kainos skaiciavime reikia jvertinti greziniy Suliniuose esancios
jrangos apsaugojima, nuo pazeidimy ar sugadinimo darby metu.

16.2.

V. Kiti reikalavimai:

17.

Darby vykdymo
grafikas

17.1. Rangovas pateikia atsakingy asmeny sarasa kartu su kontaktiniais
duomenimis ir telefono numeriu, kuriais gali susisiekti Avarinés tarnybos
budintis inzinierius, Uzsakovui (UAB ,, Kauno vandenys*) rastu per 1 Sutarties
galiojimo dieng.

Dabai pradedami tik suformuotos darbo uzduoties, kuria UAB ,,Kauno
vandeny“ atsakingas personalas elektroniniu paStu perduoda Rangovui
atsakingiems asmenims nurodytiems pagal 17.1 punkta, pagrindu.

Darby uzduotyje aprasoma darby apimtis ir kiti susije duomenys. Taip pat
uzduotyje nurodomas darby atlikimo terminas, pridedama vietos schema.

Nuo darby uzduoties priemimo Rangovas darbus pradeda vykdyti ne véliau kaip
per 2 dienas.

Prie§ darby pradzig, Rangovas atlieka visus suderinimus ir gauna visus
leidimus reikalingus darbams atlikti.

Pilng darby uzbaigimg (dangos atstatymg ir darbo vykdymo vietos
sutvarkymg) Rangovas turi uzbaigti ne véliau kaip per 5 darbo dienas;

Apie atliktus darbus ir / ar darby eiga Rangovas kasdien informuoja
Uzsakovo atsakingg asmenj elektroniniu pastu.

Darbai turi biiti atlikti per 3 ménesius nuo Sutarties sudarymao.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.

Papildomi
reikalavimai

18.1.  Visg Sutarties laikotarpj rangovas laikosi “Uzdarosios akcinés bendrovés

“Kauno vandenys” paslaugos tiekéjy, vykdanciy ir teikianciy paslaugas ar

atliekanciy darbus pagal sutartinius jsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojy

saugos ir sveikatos bei prieSgaisrinés saugosreikalavimo aprasas” nuostaty:
https://www.kaunovandenys.|t/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reik
alavimu_aprasas_2020_priedas.pdf

Vykdant darbus vadovautis Lietuvos respublikos jstatymais, dangy
atstatymo taisyklémis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais
aktais (nurodytais, bet neapsiribojant, specifikacijos punkte Nr. 18).

Nuo darby pradzios iki Rangovas atsako uz saugy automobiliy ir pésciyjy
eismg iSkasos zonoje, kelio zenkly ir aptvérimy pastatymg bei prieziiirg.
Suderina transporto organizavimo pakeitimus darby vykdymo laikotarpiu bei
atsako uz pasekmes susijusias su jsipareigojimo nevykdymu.

18.2.

18.3.



https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf
https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf

18.4.  Laikytis saugos darbe taisykliy reikalavimy, prisiimant atsakomybe uz savo
darbuotojy ir visy asmeny, kurie gali atsirasti, darby atlikimo ribose sauguma.

18.5. Rangovui véluojant nustatytu terminu atlikti darbus, Rangovas, Uzsakovui
pareikalavus, privalo mokéti Uzsakovui delspinigius nuo neatlikty darby vertés
uz kiekvieng uzdelstg dieng.

18.6. Rangovo pateiktame darby uzbaigimo akte turi biiti UZzsakovo atstovo
parasai.

19.

Kita

19.1. Darbams privalomi galiojantys jstatymai, normatyviniai teisés aktai ir
normatyviniai statybos dokumentai, jskaitant, bet neapsiribojant $iais:

e Lietuvos Respublikos statyby jstatymas (Zin.,1996, Nr.32-788);

o Lietuvos Respublikos nekilnojamyjy kultiros paveldo apsaugos jstatymas
(Zin.,1995, Nr.3- 37);

e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj
dokumentg padariniy $alinimas*;

e Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira‘;

e Aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001 ir kokybés vadybos
sistema LST EN 1SO 9001.




Uzdaroji akciné bendroveé
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 132751369,
PVM mokétojo kodas LT327513610

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

1. Sutarties Salys $iuo aktu konstatuoja, kad Rangovas perduoda, o Uzsakovas priima atliktus darbus:

Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis vnt.

1.

2. Salys patvirtina, kad perduodami atlikti darbai Uzsakovui atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
Dokumentg elektroniniu Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé parasu pasirasé
DARIUS,GRAZYS VILIUS,NEIMANTAS
Data: 2020-12-16 11:43:55 Data: 2020-12-15 19:25:20

Paskirtis: Greziniu dangciu
keitimas Viciunu
vandenvieteje

Vieta: Vilnius

Kontaktiné informacija:
+37069086000
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