

Darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. S-158

2021 m. vasario 15 d.

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 135640993, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – Kauno rajono BABTŲ, DOMEIKAVOS, LAPIŲ, UŽLIEDŽIŲ, VANDŽIOGALOS seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai (toliau – Darbai), esant nurodymui iš Užsakovo, pagal Sutarties priede Nr. 1 nurodytus Darbų įkainius. Konkurso dokumentai yra neatsiejama Sutarties dalis.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Darbų įkainiai pateikti Sutarties priede Nr. 1. Konkrečius Darbus užsako Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyrius pagal gaunamą finansavimą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – LAKD) ar Kauno rajono savivaldybės biudžeto.

2.2. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Darbų įkainių sąrašė numatytus Darbų įkainius (Sutarties priedas Nr. 1).

2.3. Sutarties įkainiai nustatyti atsižvelgiant į atviro konkurso rezultatus. Sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių su peržiūra kainodara. Sutarties įkainiai yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiami, išskyrus Sutarties 2.4 punkte nurodytus atvejus.

2.4. Sutarties įkainių pakeitimo priežastys:

2.4.1. Dėl įstatymų pakeitimų (pasikeitus (t. y. padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui). Sutarties įkainiai Sutarties galiojimo metu perskaičiuojami (didinami ar mažinami) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainoms. Raštiškai patvirtinus Rangovui ir Užsakovui, ir ne vėliau kaip iki PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos, perskaičiuojama tik ta įkainių dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu;

2.4.2. Dėl kainų lygio kitimo. Įkainiai pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo dėl kainų lygio kitimo neperskaičiuojami. Po to jie gali būti perskaičiuoti dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio. Sutarties įkainiai dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti perskaičiuoti ne dažniau kaip kas vienerius metus, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Sutarties įkainių perskaičiavimo, pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pažymą apie kainų pokytį ar kitą lygiavertį dokumentą.

2.5. Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto 4 egzempliorius ir PVM sąskaitą – faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų Darbų aktą, išskyrus atvejus, jei:

2.5.1. Koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;

2.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

2.6. Jei Užsakovas per šiame skyriuje nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

2.7. PVM sąskaitos – faktūros turi būti teikiamos, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

2.8. Mokėtinos sumos apmokamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (toliau – KPPP) ir/arba Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų:

2.8.1. Už atliktus Rangovo Darbus, kurie apmokami iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų, Užsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atliktų Darbų atlikimo aktus ir jų pagrindu pateiktas PVM sąskaitas – faktūras. Sąskaitos apmokamos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros patvirtinimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ dienos. Dokumentai turi būti pateikti iki einamojo mėnesio 20 dienos. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą apie atliktus Darbus (Sutarties priedas Nr. 2), pasirašytą techninio prižiūrėtojo ir seniūnijos seniūno, PVM sąskaitą – faktūrą.

2.8.2. Už atliktus Darbus, kurie apmokami iš KPPP lėšų, Užsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atliktų Darbų aktus ir jų pagrindu pateiktas PVM sąskaitas – faktūras bei LAKD patvirtintos formos atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3). Sąskaitos apmokamos per 3 darbo dienas po lėšų gavimo iš LAKD, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros patvirtinimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ dienos. Užsakovas pasilieka teisę neteikti atliktų Darbų dokumentų LAKD apmokėjimui einamąjį mėnesį, jei dokumentai bus pateikti po einamojo mėnesio 20 dienos. Pavėluotai pateikti atliktų Darbų dokumentai bus priimami ir teikiami LAKD apmokėjimui su sekančio einamojo mėnesio atliktų Darbų dokumentais. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą apie atliktus Darbus (Sutarties priedas Nr. 2), pasirašytą techninio prižiūrėtojo ir seniūnijos seniūno, ir PVM sąskaitą – faktūrą.

3. DARBŲ VYKDYMO TVARKA

3.1. Rangovas, gavęs Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus užsakymą – nurodymą atlikti konkrečius Darbus, turi pasirašyti užsakymo pažymą (Sutarties priedas Nr. 4) ir pradėti vykdyti pažymoje numatytus Darbus per kaip įmanoma trumpesnį laiką.

3.2. Darbai pradedami vykdyti pasirašius užsakymo pažymą. Užsakymo pažymoje nurodoma Darbų atlikimo vieta, Darbų apimtys ir Darbų atlikimo terminas. Darbų atlikimo terminas nustatomas planuojamus atlikti Darbų kiekius padauginus iš nustatomo Darbų išdirbio. Nustatomas Darbų išdirbis:

- 1 darbo savaitė/10000 m² defektinio akto parengimui;
- 1 darbo savaitė/10 vnt. šurfavimo darbų atlikimui;
- 1 darbo savaitė/1000 m² supaprastinto projekto parengimui;
- 1 darbo savaitė/10000 m² remonto sąmatos parengimui;
- 1 darbo savaitė/10000 m² išpildomosios kontrolinės – geodezinės nuotraukos parengimui;
- 1 darbo diena/400 m² asfaltavimo dangos įrengimo su pagrindais darbams;
- 1 darbo diena/800 m² asfaltavimo dangos įrengimo be pagrindų darbams;
- 1 darbo diena/100 m² duobių asfaltavimo darbams;
- 1 darbo diena/35 m² šaligatvių įrengimo su pagrindais darbams;
- 1 darbo savaitė/15 m greičio mažinimo kalmelių įrengimui;

3.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų) ir ne ilgiau nei 7 darbo dienoms.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS

4.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys, baigiasi 2018 m. gegužės 25 d. sutarties Nr. S-511 galiojimas ir Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, nurodytą Sutarties 8.1 punkte.

4.2. Sutartis gali būti nutraukta 10 dalyje nustatytais terminais ir pagrindais.

4.3. Šalys nustato, kad:

4.3.1. Darbų pradžia yra užsakymo pažymos dėl Darbų atlikimo pasirašymo diena;

4.3.2. Sutartis sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių nuo jos įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti Sutartį 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Numatoma Sutarties vertė – 3 000 000,00 Eur su PVM;

4.3.3. Darbai turi būti atlikti per užsakymo pažymoje nurodytus Darbų atlikimo terminus.

5. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutarties 2 dalyje nustatyta tvarka;

5.1.2. patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti Rangovo pateiktą atliktų Darbų aktą per 10 kalendorinių dienų nuo jo pateikimo;

5.1.3. Rangovui pareikalavus, mokėti delspinigius, jei Rangovas negauna mokėjimo Sutarties sąlygų 2.8 punkte nurodytais terminais. Delspinigių dydis – 0,03 proc. nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų;

5.1.4. saugoti Rangovo perduotą konfidencialią informaciją;

5.1.5. perduoti statybvietę, kai pasirašoma užsakymo pažyma su joje nurodyta Darbų vieta, laikoma, kad ši užsakymo pažyma atitinka statybvietės perdavimo aktą.

6. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.1.1. konkrečius seniūnijų vietinių kelių ir gatvių remonto Darbus pradėti tik gavus iš Užsakovo nurodymus ir pasirašius užsakymo pažymą dėl Darbų atlikimo;

6.1.2. atlikti ir perduoti nustatyta tvarka Darbus Užsakovui užsakymo pažymoje numatytais terminais;

6.1.3. atliekant Darbus, bendradarbiauti su Užsakovu;

6.1.4. Darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų, reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

6.1.5. leisti Užsakovui vykdyti Darbų techninę priežiūrą;

6.1.6. savarankiškai aprūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą Darbų ir medžiagų kokybę;

6.1.7. garantuoti objekte Darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, saugų eismą ir kt.;

6.1.8. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta eismas;

- 6.1.9. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus rašytinį jo sutikimą;
- 6.1.10. Užsakovui pareikalavus, per 5 darbo dienas pateikti atitinkamų medžiagų, naudotų Darbams, kokybės atitikties deklaracijas;
- 6.1.11. Užsakovui pareikalavus, mokėti delspinigius, jei vėluoja atlikti užsakymo pažymoje numatytus Darbus nustatytais terminais. Delspinigių dydis – 0,03 proc. nuo neatliktų Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių negali būti reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo;
- 6.1.12. saugoti Užsakovo perduotą konfidencialią informaciją;
- 6.1.13. ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą;
- 6.1.14. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

7. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR GARANTINIAI TERMINAI

7.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus po Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.2. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, atsiradusius garantinio laikotarpio metu. Garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie LR Susisiekimo ministerijos 2009-01-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-16 patvirtintų Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių „IT Asfaltas 08“ XIV skyriaus III skirsnį GARANTINIAI TERMINAI.

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

8.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiamas kartu su draudimo laidavimo polisu)) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką. Jei Sutarties galiojimo terminas yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 proc. Sutarties vertės be PVM.

8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

8.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 5 darbo dienas pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

9. DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO PROCEDŪRA

9.1. Užsakovas perima Darbus, pasirašęs Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties priedas Nr. 3).

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalausti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius, jeigu Rangovas:

10.1.1. nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindą manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;

10.1.2. neužbaigia Darbų per Sutartyje nustatytą terminą;

10.1.3. Rangovas paskelbiamas bankrutuojančiu.

10.2. Laikoma, kad Rangovas padarė esminį Sutarties pažeidimą, jei jis atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje ar Sutarties 10.1.1 ar/ir 10.1.2 papunkčiuose įtvirtintus kriterijus. Jei iki pretenzijoje apie Sutarties nutraukimą nurodytos Sutarties nutraukimo datos Sutartį pažeidęs Rangovas pažeidimą ištaiso, Sutartis lieka galioti. Nepašalinus trūkumų per pretenzijoje nurodytą terminą, Sutartis nutraukiama vienašališkai ne teismo tvarka, raštu įspėjus Rangovą prieš 30 dienų, o Rangovas yra įrašomas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, skelbiamą www.vpt.lt.

10.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo kitomis sąlygomis nei numatyta Sutartyje, raštu prieš 30 dienų įspėjus Užsakovą. Jeigu iki rašte apie Sutarties nutraukimą nurodytos Sutarties nutraukimo datos Sutartį pažeidęs Užsakovas pažeidimą ištaiso, Sutartis lieka galioti.

10.4. Kiekviena Sutarties Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai jos patirtus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamai vykdytų savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

11. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*) reiškia bet kokią nenumatytą įvykį, kurio Sutarties Šalys negali valdyti, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius aktus yra priskiriamos *force majeure* (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

11.2. Įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės.

11.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimo imtis visų priemonių pašalinti tokias aplinkybes bei jų pasekmes ir jos turi iš karto tęsti savo įsipareigojimų vykdymą pagal Sutartį, kai tik tokios aplinkybės yra pašalinamos.

12. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Rangovas ketina pasitelkti šiuos subrangovus:

12.1.1. – ;

12.1.2. – .

12.2. Užsakovo sutikimu Rangovas gali pakeisti savo subrangovus, jeigu jie netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, atsisako juos vykdyti arba tampa nepajėgūs vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl jiems iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ar panašios padėties.

12.3. Apie ketinimą keisti subrangovus Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą prieš 7 darbo dienas.

12.4. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą Užsakovui arba trečiosioms šalims ir objektams dėl jo arba jo samdytų subrangovų veiklos, vykdančios Sutartyje nurodytus Darbus.

13. KITOS SĄLYGOS

13.1. Sutarties Šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal Sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus, Šalių pasirašytus aktus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

13.2. Visi šios Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis, sudaromi raštu ir tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

13.3. Ginčai sprendžiami derybomis. Jei Šalys nepasiekė susitarimo, kylantys ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

13.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba – 2 originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai Šaliai yra skiriama po 1 abiejų Sutarties Šalių pasirašytą egzempliorių.

13.5. Galiojantis rašytinių dokumentų perdavimo būdas yra siuntimas paštu, faksu, nurodytais adresais ir numeriais.

13.6. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Kelių ir transporto skyriaus vyr. specialistas Rokas Baliūnas, mob. 8 620 43497, rokas.baliunas@krs.lt.

13.7. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, Eglė Garšvienė, Viešųjų pirkimų sk. vyr. specialistė.

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Darbų įkainių ir Darbų kiekių lentelė (Sutarties priedas Nr. 1);

14.2. Atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (Sutarties priedas Nr. 2);

14.3. Darbų priėmimo – perdavimo aktas (Sutarties priedas Nr. 3);

14.4. Užsakymo pažyma (Sutarties priedas Nr. 4).

15. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Kauno rajono savivaldybės administracija

Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Įstaigos kodas 188756386

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT36 4010 0425 0261 7291

Telefonas (8 37) 31 55 03

Faksas: (8 37) 31 37 97

El.p. administratorius@krs.lt

Administracijos direktorius

Šarūnas Šukevičius

A. V.

RANGOVAS

UAB „Kauno keliai“

Kalantos g. 85, 52310 Kaunas

Įmonės kodas 135640993

PVM mok. kodas LT356409917

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

A.s. LT517044060003897125

Tel. (8 37) 45 23 89

El.p. info@kaunokeliai.lt

Generalinis direktorius

Ramūnas Šilinis

A. V.

Priedas Nr. 1 prie 2021-02-15 Sutarties Nr. S-158

„Kauno rajono BABTŲ, DOMEIKAVOS, LAPIŲ, UŽLIEDŽIŲ, VANDŽIOGALOS apylinkių seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbų
ĮKAINIŲ IR KIEKIŲ LENTELĖ“

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Bendras preliminarus kiekis per 36 mėn.	Vnt. kaina be PVM, eur	Bendra kaina be PVM, eur
1	2	3	4	5	6(4*5)
1	Šurfovimas iki 1 m gylio	vnt.	255	13,29	3388,95
2.1	Nepattingo statinio kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas	vnt.	20	1500,00	30000,00
2.2	Nesudėtingo statinio kapitalinio remonto aprašo parengimas	vnt.	20	1000,00	20000,00
2.3	Nepattingo/nesudėtingo statinio paprastojo remonto aprašo parengimas	vnt.	20	700,00	14000,00
3	Defektinio akto ir remonto lokalinės sąmatos parengimas	1000 m ²	111	33,74	3745,14
4	Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m ²	90	240,29	21626,10
5	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m ² k9=1.15	100 m ²	33	166,60	5497,80
6	A/b dangos valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	100 m ²	30	57,07	1712,10
7	A/b dangos gruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	45	41,39	1862,55
8	Išdaužų iki 100 m ² ploto ir 50 mm storio užtaisymas AC 11 VN asfaltbetonio mišiniu k8=1.17, k9=1.15	100 m ²	105	1352,77	142040,85
9	A/b dangos nufrezavimas freza drožles paliekant vietoje	100 m ²	240	107,95	25908,00
10	Asfalto drožlių išlyginimas	100 m ²	240	22,84	5481,60
11	Išlygintų asfalto drožlių sutankinimas	100 m ²	240	16,16	3878,40
12	Išlyginamojo sluoksnio iš a/b mišinio AC11VN įrengimas, panaudojant klotuvą	t	105	64,16	6736,80

13	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza	100 m	21	63,58	1335,18
14	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	12	66,98	803,76
15	5 cm storio vienluoksnės a/b dangos AC11VN įrengimas, panaudojant klotuvą	100 m ²	75	715,91	53693,25
16	Viršutinio 5 cm AC11VN dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	1 m ²		2,13	2,13
17	8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m ²	720	1060,75	763740,00
18	Viensluoksnės 8 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	1 m ²		1,07	1,07
19	20 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	795	1022,89	813197,55
20	Dolomitinės skaldos 0/45 pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	1 m ²		0,37	0,37
21	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gaminio smėlio h-32 cm	100 m ²	45	600,44	27019,80
22	Keičiant smėlio sluoksnio storį, (kiekvienam sekanciam 1 cm pridėti arba atimti) k4=1	1 m ²		0,50	0,50
23	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas pridendant naujų medžiagų (žvyro 0/32, 5 cm)	100 m ²	315	134,05	42225,75
24	Žvyro pagrindo taisymas, nepridedant medžiagų	100 m ²	630	33,84	21319,20
25	Juodų dangų paviršiaus viengubas apdaras bitumine emulsija su dolomistine skaldele 5/8	100 m ²	18	176,02	3168,36
26	Žvyro fr. 0/32 atvežimas ir paskleidimas h=10 cm	1000 m ²	3	2003,10	6009,30
27	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais (vid. 20 cm paaukštinimas)	vnt.	135	105,63	14260,05
28	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=10 cm įrengimas	100 m ²	60	285,84	17150,40
29	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=1 cm pokytis, k4=1	1 m ²		0,50	0,50
30	Kelkraščių dangos įrengimas 8 cm storio iš žvyro	100 m ²	105	300,05	31505,25

31	Keičiant žvyro sluoksnio storį, (kiekvienam sekanciam 1 cm pridėti arba atimti) k4=1	1 m ²		0,25	0,25
32	Plastikinių (lietaus kanalizacijos) vamzdžių d-160 mm klojimas 1-2 m gylyje	m	600	8,97	5382,00
33	Smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimas	m ³	135	40,71	5495,85
34	Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas 1-2 m gylyje ir ketinio dangčio pastatymas	vnt.	9	281,42	2532,78
35	Kelio griovių atstatymas (kasimas)	km	15	662,51	9937,65
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m ³	18	2325,05	41850,90
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m ³	18	373,27	6718,86
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=1	1000 m ³		1382,47	1382,47
39	Senos a/b dangos ir pagrindų (h-50cm) išardymas	100 m ²	27	207,35	5598,45
40	Esamų g/b pralaidų d300-d400 demontavimas	m	45	11,17	502,65
41	Plastikinių pralaidų Ø 200 mm įrengimas, gofruotais vamzdžiais (be antgalių ir žemės darbų)	m	60	19,14	1148,40
42	Plastikinių pralaidų Ø 300 mm įrengimas, gofruotais vamzdžiais (be antgalių ir žemės darbų)	m	45	23,64	1063,80
43	Plastikinių pralaidų Ø 400 mm įrengimas, gofruotais vamzdžiais (be antgalių ir žemės darbų)	m	30	31,56	946,80
44	Antgalio pastatymas įrengiamai plastikinei pralaidai				
44.1	Antgalio pastatymas įrengiamai plastikinei d200 pralaidai	vnt.	20	15,48	309,60
44.2	Antgalio pastatymas įrengiamai plastikinei d300 pralaidai	vnt.	10	19,98	199,80
44.3	Antgalio pastatymas įrengiamai plastikinei d400 pralaidai	vnt.	10	24,48	244,80
45	PVC drenažo vamzdžių d113/126mm su geotekstiles filtru įrengimas	100 m	6	1752,21	10513,26
46	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas k9=1.15 vid. 1 m gylyje	vnt.	18	223,09	4015,62
47	110 mm skersmens plastmasinių įmoninių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne – 17 sandūrų k9=1.15	100 m	1,8	779,49	1403,08

48	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne – 17 sandūrų k9=1.15	100 m	1,8	1032,11	1857,80
49	Ketinių liukų pastatymas (aklinas be grotelių, d700, apkrovos klasė B125 (12.5 t), aukštis 8 cm, dangtis G750mm, standartas BS EN124)	vnt.	9	130,23	1172,07
50	Ketinių liukų keitimas į plaukiojančio tipo	vnt.	105	210,23	22074,15
51	Šaligatvių su a/b danga ir pagrindų išardymas (h-35 cm)	100 m ²	18	208,73	3757,14
52	Bordūrų (gatvės bortų) išardymas	m	150	4,75	712,50
53	Bordūrų (šaligatvio bortų) išardymas	m	150	2,87	430,50
54	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	600	3,00	1800,00
55	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=1	t	18	9,51	171,18
56	Grunto kasimas rankiniu būdu	10 m ³	18	82,70	1488,60
57	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	10,5	1762,32	18504,36
58	Kairinių, dešinių 150x300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	10 m	6	204,02	1224,12
59	Įvažiavimo 1000x150x220 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	10 m	6	183,77	1102,62
60	Asfaltbetonio dangos AC16PD atstatymas prie bortų h-6cm	t	21	128,22	2692,62
61	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	9	1003,83	9034,47
62	Šaligatvių pagrindų iš smėlio žvyro mišinio 10 cm sluoksnio įrengimas	100 m ²	15	277,25	4158,75
63	Keičiant smėlio sluoksnio storį, (kiekvienam sekančiam cm pridėti arba atimti) k4=1	1 m ²		0,50	0,50
64	Viensluoksnių iki 15 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio – žvyro mišinių ir 50% skaldos 0/32 įrengimas, sumaišant objekte	100 m ²	6	733,85	4403,10
65	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio 1 cm pridėti arba atimti pagal normatyvus k4=1	1 m ²		0,38	0,38
66	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	1000 m ²	3	790,24	2370,72
67	Plotų planiravimas rankiniu būdu	100 m ²	6	154,68	928,08
68	Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigiu vėlu	100 m ²	21	176,22	3700,62

69	Kelkraščio augalinio sluoksnio nustūmimas, naudojant autogreiderį	km	9	131,89	1187,01
70	Skaldos atsiųų šaligatvio pagrindo įrengimas h-3 cm	100 m ²	12	363,95	4367,40
71	Betoninių trinkelų 6 cm storio grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu	100 m ²	10	1639,30	16393,00
71.1	Betoninių trinkelų 6 cm (spalvotos) grindinio grindimas, siūles užpildant smėliu (neįgaliesiems)	10 m ²	3	272,40	817,20
72	Betoninių trinkelų 8 cm storio grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu	100 m ²	10	2080,40	20804,00
72.1	Betoninių trinkelų 8 cm (spalvotos) grindinio grindimas, siūles užpildant smėliu (neįgaliesiems)	10 m ²	3	285,22	855,66
73	Betoninių plytelių 300x300 grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu h-60mm	100 m ²	3	1610,26	4830,78
74	Betoninių plytelių 375x375 grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu h-70mm	100 m ²	3	1468,89	4406,67
75	Betoninių plytelių 500x500 grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu h-70mm	100 m ²	3	1606,76	4820,28
76	Dirvos paruošimas vejai rankiniu būdu, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	15	324,71	4870,65
77	Paprastos vejos užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	6	86,75	520,50
78	„Plaukiojančio“ tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	60	24,47	1468,20
79	Medžių pjovimas (vid. 20-30 cm skersmuo)	vnt.	30	19,64	589,20
80	Kelmų rovinas (vid. 30-40 cm skersmuo)	vnt.	60	23,67	1420,20
81	Krūmų ir smulkaus miško nuvalymas ir šalinimas	ha	0,9	5177,72	4659,95
82	Greičio mažinimo kalmelių (plačių) iš a/b įrengimas (su nužymėjimu ir įspėjamųjų kelio ženklų įrengimu)	m	60	268,85	16131,00
83	Greičio mažinimo kalmelių (guminių) įrengimas (su įspėjamųjų kelio ženklų įrengimu)	m	27	104,69	2826,63
84	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas	vnt.	60	20,03	1201,80
				Bendra pasiūlymo kaina be PVM:	
				2354312,14	
				PVM 21 %:	
				494405,55	
				Bendra pasiūlymo kaina su PVM:	
				2848717,69	

Užsakovas:

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 2021... m. mėn.

(Eur)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Nuo statybos pradžios	Atlikta darbų				Per ataskaitinį laikotarpį		
						Nuo metų pradžios		Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė
						Darbų vertė	PVM					

Techninis prižiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:

Rangovas:

A.V.

A.V.

2021..... m. mėn. d.

2021..... m. mėn. d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Vietinių kelių administravimo skyriaus atstovas:

.....

DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr.
sudarytą m. mėn. d.

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama,
veikiančio pagal, toliau
vadinamas Rangovu, ir Kauno rajono savivaldybės administracija,
atstovaujama....., veikiančio pagal
....., toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu
vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo – priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus –, o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.
3. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Priedas Nr. 4 prie 2021-.....-..... Sutarties Nr. S-

UŽSAKYMŲ PAŽYMA Nr.

PRIE 2021 M. RANGOS SUTARTIES NR.

2021 m. d.

Kauno rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188756386), atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, toliau tekste „**Užsakovas**“ ir UAB „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, atstovaujama direktoriaus Ramūno Šilinio, toliau tekste „**Rangovas**“, susitarė, kad Rangovas atliks Uždavymų pažymoje Nr. numatytus darbus pagal Užsakovo nurodytus konkrečius terminus, o Užsakovas apmokės už atliktus darbus pagal Rangos sutarties Nr. priede Nr. 1 fiksuotus įkainius:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Matmenys	Darbų aprašymas	Kiekiai	Kaina	Darbų atlikimo terminas
1.						
2.						
3.						

Ši užsakymo pažyma surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

Administracijos direktorius

Direktorius

A.V.

A.V.