

Elektros ūkio priežiūros sutartis


F5-3

SPECIALIOJI DALIS

1. SUTARTIES DUOMENYS:		
1.1. Data	2021 m. Vasario 26 d.	
1.2. Numeris	20210226-1	
2. SUTARTIES ŠALYS:		
2.1. Vykdytojas	2.2. Užsakovas	
MB „Elektromontus“	Lopšelis- darželis „Sigutė“	
Kodas: 304041339	Kodas: 190273996	
PVM mokėtojo kodas: LT100009429813	PVM mokėtojo kodas: -	
Adresas: Liepų g., 24-5, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav.	Mokyklos g. 19, LT-00303 Palanga	
Tel. Nr.: +370 621 58212	Tel. Nr.: (8460) 45577	
El. paštas: deividas@elektromontus.lt	El. paštas: l.d.sigute@gmail.com	
A. s. Nr.: LT627300010143162404	A. s. Nr.: LT847180600000142400	
Bankas: AB „Swedbank“		
Banko kodas: 73000		
Vadovas: Deividas Tamulionis	Vadovas: Aušra Toliušienė, direktorė	
Atstovavimo pagrindas: nuostatai	Atstovavimo pagrindas: įstatai	
Kontaktinis asmuo: Deividas Tamulionis Tel. Nr.: +370 621 58212 El. paštas: deividas@elektromontus.lt	Kontaktinis asmuo: Aušra Tamošauskienė Mob.: 867674962 Tel. Nr.: (8460) 45577 El. paštas: l.d.sigute@gmail.com	
3. DARBŲ ATLIKIMO VIETA:		
3.1. Objektas: Lopšelis- darželis „Sigutė“	3.1.1. Adresas:	Mokyklos g. 19, Palanga
	3.1.2. Unikalus Nr.:	2598-5002-4015
4. DARBAI:		
4.1. Darbų pobūdis	Profilaktinė elektros instaliacijos patikra (3 mėn/1 k.) ir papildomi smulkūs darbai (iki 1 val.)	
4.2. Pareiga, gauti patvirtinimus, suderinimus, pritarimus, leidimus ir kitą su tuo susijusią dokumentaciją, tenka:	Vykdytojui	
5. TERMINAI:		
5.1. Darbų pradžia	2021 m. Vasario 26 d.	
5.2. Darbų pabaiga	2022 m. Vasario 26 d. su galimybe pratęsti dvylikai mėnesių	
5.3. Tarpiniai darbų atlikimo ir perdavimo terminai	-	
6. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TERMINAI:		
6.1. Sutarties kaina per mėnesį be PVM, €	45 (keturiasdešimt penki eurai 00 ct)	
6.2. Sutarties kaina per mėnesį su PVM, €	54.45 (penkiasdešimt keturi eurai, 45 ct.)	
6.3. Atvirkštinio PVM taikymas	Mokėjimams taikomas atvirkštinis PVM LR PVMĮ 96str.	
6.4. Papildomų darbų kaina per mėnesį, €	Pagal papildomą aktą, priklausomai nuo atliktų darbų	
6.5. Apmokėjimo terminas	Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros ir atliktų papildomų darbų akto pateikimo	
7. DRAUDIMAS, GARANTIJOS, LAIDAVIMAS (jei taikoma):		
7.1. Mokėjimo įvykdymo garantija ir jos teikėjas arba laiduotojas ir jo teikėjas	netaikoma	

7.2. Kredito draudimas (suma ir draudikas)	netaikoma												
8. BENDROSIO DALIES PAKEITIMAI IR SPECIALIOS SĄLYGOS:													
Nėra. Bendroji dalis galioja iš sutarties Nr. 20200223-2.													
9. SUTARTIES SPECIALIOSIOS DALIES SANTYKIS SU BENDRAJA DALIMI:													
9.1. Visos šioje Specialiojoje dalyje naudojamos sąvokos turi Bendrojoje dalyje numatytas reikšmes, nebent iš Specialiojoje dalyje naudojamų sąvokų konteksto galima būtų nustatyti, kad šioms sąvokoms yra suteikiama kitokia reikšmė.													
9.2. Esant prieštaravimui ar neatitikimui tarp šios Sutarties Bendrosios dalies ir Specialiosios dalies nuostatų, taikomos Specialiosios dalies nuostatos.													
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:													
10.1. Sutartis pasirašyta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Kiekvienai Sutarties šaliai tenka po 1 (vieną) Sutarties egzempliorių.													
11. PRIEDAI:													
Ši Sutartis turi šiuos žemiau ženklu (X) pažymėtus priedus:													
☒ Priedas Nr. 1 Elektros instaliacijos periodinių patikrų planas 2021 m.;													
2 – Projektinė dokumentacija:													
☐ Priedas Nr.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumento pavadinimas</th> <th>Dokumento žymuo</th> <th>Dokumento redakcija/data</th> <th>Egzempliorių skaičius</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Dokumento pavadinimas	Dokumento žymuo	Dokumento redakcija/data	Egzempliorių skaičius								
Dokumento pavadinimas	Dokumento žymuo	Dokumento redakcija/data	Egzempliorių skaičius										
☐ Priedas Nr. 3 – Komercinis pasiūlymas ir/ar Samata													
☒ Priedas Nr. 4 – Elektros instaliacijos periodinių patikrų defektinis aktas													
☐ Priedas Nr. 5 – Galutinis perdavimo aktas													

VYKDYTOJAS:
MB „Electromontus“
Vadovas
Deividas Tamulionis



/parašas/

UŽSAKOVAS:

Palangos lopšelis- darželis „Sigutė“
Auklėtoja, atliekanti direktoriaus funkcijas
Aušra Toliušienė



/parašas/