

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas

Draudimo rūšis: Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas
Draudimo grupė: Laidavimo draudimas

Nr. SJLD 165169

DRAUDĖJAS	PA GROUP, UAB, Raudondvario pl. 164a-202, LT-47173 Kaunas, Lietuva, tel. 868731300, faks. 837210506, el. paštas info@pagroup.lt, įmonės kodas 302440866
DRAUDIKAS	AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219
NAUDOS GAVĖJAS	ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS, J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė, Lietuva, tel. (8-449)74314, faks. (8-449)74315, įmonės kodas 193027124
DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS	Draudimo sutartis sudaryta pagal AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALO LIETUVOJE taisykles „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalis
DRAUDIMO OBJEKTAS	Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu, pagal Naudos gavėjo vykdomo konkurso sąlygas
LAIDAVIMO OBJEKTAS	„Šilalės miesto kultūros centro pastato esančio adresu J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė, techninio projekto parengimo paslaugos ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas“ Sutarties Nr.518039
SUTARTIES NR. IR PASIRAŠYMO DATA	518039
DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024.1 Specialiųjų sąlygų punktai 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.
DRAUDIMO LAIKOTARPIS	Galioja nuo 2020.11.16 iki 2021.02.16
DRAUDIMO SUMA	2.000,00 EUR (Du tūkstančiai EUR 00 ct)
DRAUDIMO VARIANTAS	Pasiūlymui
DRAUDIMO ĮMOKA Įmokos mokėjimo grafikas:	60,00 EUR (Šešiasdešimt EUR 00 ct) 60,00 EUR įmokėti iki 2020.11.12
DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA	2020.11.12
DRAUDIMO SUTARTIES DOKUMENTAI	Neatsiejama šio draudimo liudijimo (poliso) dalis – įsipareigojimų dokumentas – raštas Nr. SJLD 165169.

PASTABOS

Pagal LR PVM įstatymo 27 str. – draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Sumokėdamas draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį) ir/ar pasirašydamas šią sutartį patvirtinu, kad LR Draudimo įstatymo 93 str. nurodytą informaciją ir visą informaciją, kurią privalo pateikti draudimo produktų platintojai pagal Lietuvos banko valdybos nutarimą "Informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklės", gavau.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijos neteikia.

Agentas gauna komisinį atlyginimą, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka:

asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais ir skundus dėl draudiko veiklos.

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas

Nr. SJLD 165169

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
PA GROUP, UAB

A.V. _____
(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVIJOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS

JUS APTARNAVO:

RATAUTAS, UAB

Tel. +370 650 77775, +370 650 77775, PRAMONĖS G. 23
LT-62175, Alytaus m. sav.



2/2

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS PASIŪLYMO UŽTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

SJLD Nr. 165169 prie draudimo liudijimo (poliso)
Serija SJLD Nr. 165169
2020.11.12

Kam: ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS, J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė, Lietuva, įmonės kodas 193027124
(Naudos gavėjo įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

PA GROUP, UAB, Raudondvario pl. 164a-202, LT-47173 Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 302440866 (toliau – Draudėjas), pateikė ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS, J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė, Lietuva, įmonės kodas 193027124 (toliau – Naudos gavėjas) pasiūlymą atviram konkursui: "Šilalės miesto kultūros centro pastato esančio adresu J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė, techninio projekto parengimo paslaugos ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas" Sutarties Nr.518039.

Šiuo Raštu patvirtiname, kad AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau – Draudikas) įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui draudimo išmoką iki 2.000,00 EUR (du tūkstančiai eurų 00 ct) sumos dėl patirtų tiesioginių nuostolių, gavęs Naudos gavėjo raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį Raštą ir dokumentus, įrodančius, kad Draudėjas neįvykdė savo įsipareigojimų ir reikalaujamos sumos dydį. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija. Minėta suma mokama tokiais atvejais:

1. Draudėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo metu.
2. Naudos gavėjui priėmus Draudėjo pasiūlymą, Draudėjas jo galiojimo metu vengia arba atsisako pasirašyti sutartį konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis ir Naudos gavėjo nurodytu laiku.
3. Naudos gavėjui priėmus Draudėjo pasiūlymą, Draudėjas jo galiojimo metu vengia arba atsisako pateikti sutarties atlikimo užtikrinimo dokumentą.

Šis Raštas įsigalioja nuo 2020.11.16 ir galioja iki 2021.02.16 ir savaime nustos galios, jei iki paskutinės Rašto galiojimo dienos imtinai Draudikas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Naudos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo). Naudos gavėjui paprašius pratęsti pasiūlymo galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio Rašto galiojimas gali būti Draudiko pratęstas.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis Raštas neperleistas ir neįkeistas.

Šis Raštas negali būti atšaukiamas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo. Pagal šį Raštą Draudikas neatsako už netesybų (baudų, delspinigių) atsiradimą Draudėjui.

Šiam Raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis Raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“ (toliau – Taisyklės). Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio Rašto dalis. Esant prieštaravimams tarp šio Rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio Rašto tekstui.

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

(pareigos, vardas, pavardė)



1/1

Paiškinamasis raštas

2020 m. lapkričio 13 d.
Kaunas

UAB „PA Group“ įmonės kodas 302440866, toliau „Tiekėjas“ Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vykdomame viešajame pirkime „*Šilalės miesto kultūros centro pastato esančio adresu J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė, techninio projekto parengimo paslaugos ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas*“ (toliau - konkursas), pirkimo Nr. 518039, projekto dalių vadovų kvalifikaciją pagrindžiančiuose dokumentuose nurodė objektus (konstrukcijų dalies ir kt.), kurių projekto rengimas – tvarkomųjų darbų aprašas arba projektas. Šiems kultūros paveldo projektams statybą leidžiantis dokumentas ir ekspertizės aktas neišduodami.

Direktorius

(pareigos)


(parašas)
A.V.

Povilas Butkus

(vardas pavardė)

Pirkimo dokumentų
7 priedas

(Gyvenimo aprašymo (CV) forma)

GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)¹

**1. Asmeninė
informacija**
Vardas (-ai)
Pavardė (-ės)
Gimimo data

**2. Pareigos
vykdant užsakymą**

3. Darbo patirtis

Datos
Pareigos
Pareigų ir
atsakomybių aprašymas
Darbovietės
pavadinimas

Datos
Pareigos
Pareigų ir
atsakomybių aprašymas
Darbovietės
pavadinimas

Datos
Pareigos

¹ Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neprivalo pateikti visos prašomos informacijos nurodytos šiame dokumente, jeigu tokia informacija ar jos dalis nėra reikalinga pasiūlymui įvertinti, t. y. tiekėjas šiame dokumente turi pateikti tik tiek informacijos, kiek tai yra būtina pasiūlymui siaurąja prasme ir pasiūlymui plačiąja prasme įvertinti.

Pareigų ir
atsakomybių aprašymas
Darbovietės
pavadinimas

4. Atestatai

Išdavimo data ir
numeris

5. Patirtis

Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto dalis už kurios parengimą buvo atsakingas specialistas	Projekto rengimo pradžia (metai-mėnuo-diena)	Projekto rengimo pabaiga (metai-mėnuo-diena)	Statybos skaičiuojamoji kaina, Eur	Ar statinys buvo kultūros paskirties? (Taip/Ne)	Ar buvo išduotas bendrosios projekto ekspertizės aktas su išvada projektą patvirtinti? (Taip/Ne)	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PASTATO „KAUNO ATŽALYNO“ FILIALO, KAUNO G. 49, KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	Projekto vadovas, Architektūros dalies vadovas, Sklypo plano dalies vadovas	2016-12	2020-02	2201290,0	taip	taip	Failas „BD, SP, SA“ ekspertizės aktas

2017-10-23

Nr. PE17-443

OBJEKTAS:	Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos pastato „Kauno atžalyno“ filialo, Klaipėdos m. sav., Kauno g. 49, rekonstravimo (modernizavimo) projektas.
UŽSAKOVAS:	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
STADIJA:	Techninis darbo projektas. 0070/2017
PROJEKTUOTOJAS:	UAB „Urbon design“, PV – K.Bilziukevičius, atestatas Nr. A2038.

Ekspertizei pateiktos projekto dalys:

1. Bendroji;
2. Sklypo plano;
3. Architektūros;
4. Konstrukcijos;
5. Elektrotechnikos;
6. Elektrotechnikos (elektros tinklai);
7. Elektroninių ryšių;
8. Gaisro signalizacijos;
9. Apsaugos signalizacijos;
10. Dujų;
11. Vandentiekio ir nuotekų;
12. Lauko vandentiekio ir nuotekų;
13. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
14. Šilumos punktas;
15. Šilumos tiekimo;
16. Automatikos;
17. Gaisrinės saugos;
18. Skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Projekto apžvalga

Statinio naudojimo paskirtis – Kultūros paskirties pastatas 7.10.

Statybos rūšis – Statinio rekonstrukcija (modernizavimas).

Kategorija – Ypatingasis statinys.

Projekto rengimo pagrindas:

- Statytojo patvirtinta statinio projektavimo užduotis;
- Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Specialieji architektūros reikalavimai;
- AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dujų tinklų prisijungimo sąlygos;
- AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo sąlygos;
- AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklų prisijungimo sąlygos;
- AB „Klaipėdos energija“ Pastato šilumos įrenginių prisijungimo sąlygos;
- AB „Klaipėdos vanduo“ Vandentiekio, nuotekų tinklų prisijungimo sąlygos;
- AB „Telia Lietuva“ Telekomunikacijų tinklo elementų prisijungimo sąlygos;
- UAB „Geoconsulting“ Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita.

Po rekonstrukcijos kultūros paskirties pastatas bus 2 aukštų su mansarda. Pagrindinis pastato įėjimas numatomas iš vakarinės pusės. Šalia įėjimo numatoma knygų gražinimo įrenginys.

Pastato pirmame aukšte numatomas tambūras, vestibulius, iš kurio galima patekti į suaugusiųjų

biblioteką ir vaikų biblioteką. Aukšto centre numatoma lifto šachta ir sanitarinių mazgų blokas, kuriame įrengiami moterų ir vyrų tualetai, sanitarinis mazgas pritaikytas žmonėms su negalia ir mamos/vaiko kambarys. Taip pat numatomos patalpos: holas, dvi evakuacinės laiptinės, elektros įvado patalpa, vandens įvado patalpa ir šilumos punktas. Į elektros įvado patalpą patekimas numatomas iš rytinės pastato pusės. Į vandens įvado patalpą ir šilumos punktą galima patekti iš pastato vidaus ir lauko.

Į pastato antrą aukštą patekti galima liftu arba evakuacinėmis laiptinėmis. Antrame aukšte pratęsiama suaugusiųjų biblioteka, kurioje taip pat numatoma privati darbo erdvė. Šiame aukšte numatoma daugialypės paskirties salė- galerija, drabužinė, pagalbinė patalpa, valytojos patalpa, dvi evakuacinės laiptinės, ir holai. Aukšto centre numatoma lifto šachta ir sanitarinių mazgų blokas, kuriame įrengiami moterų ir vyrų tualetai

Mansardinis aukštas skirtas mokymams, darbuotojų patalpoms ar konferencijoms. Mansardiniame aukšte numatomos šios patalpos: bendruomenės neformalaus ugdymo klasė, kamerinė salė- bendruomenės pasitarimų, neformalaus bendravimo erdvė su privačia lauko terasa, du kabinetai, holai, ventkamera, valytojos patalpa, dvi evakuacinės laiptinės, serverinė ir virtuvė su poilsio zona ir bendra lauko terasa. Aukšto centre numatoma lifto šachta ir sanitarinių mazgų blokas, kuriame įrengiami moterų ir vyrų tualetai.

Konstruktinė schema. Vienoje statinio pusėje suprojektuoti trijų tarpatramių gelžbetoninio karkaso rėmai su kolonomis ir rygeliais, ant kurių remiamos aukštų perdangos ir stogo konstrukcijos, kitoje pastato pusėje suprojektuotos mūrinės konstrukcijos, kurios perima tas pačias apkrovas.

Gręžtiniai pamatai suprojektuoti atremti į labai gerų savybių tankų smėlį.

Stogas suprojektuotas šlaitinis, iš metalinių rėmų, tarp kurių suprojektuotos medinės konstrukcijos, laikančios paklotą.

Lauko sienos numatomos trijų tipų. Pirmame tipe sienų naudojamas keramikinių blokelių mūras ($t=250\text{mm}$) ir apšiltinimas EPS 70N $t=280\text{mm}$, antrame tipe naudojamas g/b monolitinė siena ($t=180-250\text{mm}$) ir apšiltinimas EPS 70N $t=280\text{mm}$, trečias tipas- karkasinė siena, kurią sudaro: karkasiniai tašai ($t=100\text{mm}$), kurių tarpai užpildomi akmens vata $t=100\text{mm}$, dedama mediniu lentų apkalimas, už jo dedama apšiltinimas poliuretano PIR plokštės $t=200\text{mm}$ arba akmens vata $t=280\text{mm}$.

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKLYPAS (kad. Nr. 2101/0005:500)			
1.1 sklypo plotas	m ²	1099	
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	76,77	
1.3. sklypo užstatymo tankumas	%	34,80	
1.4. apželdintas sklypo plotas	m ²	150,00	
1.5. dangomis dengtas sklypo plotas	m ²	595,00	
1.6. automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	12	
II. PASTATAI			
Kultūros paskirties pastatas unik. Nr. 2196-8003-0010			
2.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) – darbuotojų skaičius/ aptarnaujamų žmonių skaičius	vnt.	7 167	Darbuotojų skaičius Aptarnaujamų žmonių skaičius
2.2. Pastato užstatymo plotas	m ²	382,49	
2.3. Pastato bendrasis plotas	m ²	843,74	
2.3.1. pagrindinis	m ²	627,84	
2.3.1. pagalbinis	m ²	215,90	
2.4. pastato tūris	m ³	4878	
2.5. aukštų skaičius	vnt.	2+M	
2.6. pastato aukštis	m	16,37	
2.7. pastato atsparumas ugniai (I, II ir III)		II	
2.8. atitvarų šilumos perdavimo koeficientas			
2.8.1. sienų	W/m ² K	0,12	
2.8.2. langų	W/m ² K	0,9	
2.8.3. denginio	W/m ² K	0,098	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
2.9. energetinio naudingumo klasė	vnt.	A+	
2.10. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	vnt.	-	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1. Elektros tinklai:			
4.1.1. Žemos įtampos atvado (magistralinių, skirstomųjų)			
4.1.1.1. 0,4kV kabelinė linija: prisijungimas iškėlimas elektrotechnika	km	0,040 - -	
4.1.2. Požeminės dalies			
4.1.2.1. 10kV kabelinė linija: prisijungimas iškėlimas elektrotechnika	km	- 0,103 -	
4.1.2.2. 0,4kV kabelinė linija: prisijungimas iškėlimas elektrotechnika	km	0,040 0,373 0,284	
4.1.3. Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis	m	2	
4.1.4. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis			
4.1.4.1. 10kV kabelinė linija: prisijungimas iškėlimas elektrotechnika	vnt.; mm ²	- 1; 3x240+ 25 -	
4.1.4.2. 0,4kV kabelinė linija: prisijungimas iškėlimas elektrotechnika	vnt.; mm ²	1; 4x120 3; 4x120 Al-1- 4x70 Cu-1- 3x60	
4.2. Telekomunikacijų tinklai:			
4.2.1. PVC vamzdis, Ø120mm	km	0,02	
4.3. Dujotiekio tinklai:			
4.3.1. Demontuojamas DN90 PL dujotiekis	m	89,40	
4.3.2. Tinklo slėgis prieš rekonstrukciją	bar.	0,021	
4.3.3. Vamzdžio skersmuo	DN	90	
4.3.4. Apsaugos zonos plotis	m	2 x 2	
4.4. Lauko vandentiekio tinklai:			
4.4.1. Bendras inžinerinių tinklų ilgis	m	278,4	Visų tinklų ilgis
4.4.1.1. Vandentiekio	m	12,2	Nesudėtingi II gr.
4.4.1.2. Buitinių nuotekų	m	37,3	Nesudėtingi I gr.
4.4.1.3. Lietaus nuotekų	m	77,3	Nesudėtingi I gr.
	m	19,8	Nesudėtingi II gr.
4.4.1.4. Drenažo	m	131,9	Nesudėtingi I gr.
4.4.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)			
4.4.1.1. Vandentiekio	mm	75	Nesudėtingi II gr.
4.4.1.2. Buitinių nuotekų	mm	110, 160	Nesudėtingi I gr.
4.4.1.3. Lietaus nuotekų	mm	160	Nesudėtingi I gr.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
	mm	200	Nesudėtingi II gr.
4.4.1.4. Drenažo	mm	113/126	Nesudėtingi I gr.
4.5. Lauko šilumos tinklai			
4.5.1. Izoliuoti bekanaliai plieniniai šildymo vamzdžiai su gamykline izoliacija ir laidų kontrole Ø50/110 12m ilgio	vnt.	1	
V. KITI STATINIAI			
5.1. 0,4kV kabelių tranzitinė komercinių apskaitų skirstomoji spinta (pagal brėž.) (prisijungimas / iškėlimas)	kompl.	1 / -	

Skačiuojamoji statybos kaina 2017.03 kainomis **2201290,16 EUR** ,
 t.sk., SMD 1590991,72 EUR ,
 Įrengimai 314887,20 EUR ,
 Projektavimas ir inž. paslaugos 95293,95 EUR ,
 Užsakovo rezervai 200117,29 EUR .

Projekto ekspertizė

Projektas pataisytas pagal pirminio ekspertizės akto privalomas pastabas.

Projekto įvertinimas

Projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Projektą galima tvirtinti.

Direktorius, projekto ekspertizės vadovas
 atest. Nr.3555



dr. Jonas Šarakauskas

Ekspertizę atliko:

Jonas Šarakauskas (atest. Nr.20283) – bendroji, sklypo plano dalis.
 Aurimas Barkus (atest. Nr. 28040) – konstrukcijų dalis.
 Motiejus Algirdas Valiūnas (atest. Nr.1989) – vandentiekis, nuotekos.
 Algimantas Jančauskas (atest. Nr.3870) – šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, šilumos tinklai, šilumos tiekimas.
 Eimuntas Buivys (atest. Nr.18871) – elektrotechnika, ryšiai, signalizacija, automatika.
 Almantas Indriliūnas (atest. Nr. 30028), gaisrinės saugos inžinierius Tomaš Veliseičik – gaisrinė sauga.
 Povilas Gelažius (atest. Nr. 27345) – dujotiekis
 Dalia Petrovienė (atest. Nr.19716) – sąmatos.

OBJEKTAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PASTATO „KAUNO ATŽALYNO“ FILIALO, KAUNO G. 49, KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
PROJEKTO SUDĖTIS:

Nr.	Bylos žymuo	Bylos pavadinimas	PDV vardas, pavardė, At. Nr.	Tel. Nr.
00	0070-TP-00-BD	Bendroji dalis	Kardis Bilziukevičius, A2038 info@urbondesign.lt	
01	0070-TP-01-SP	Sklypo plano dalis	Kardis Bilziukevičius, A2038 info@urbondesign.lt	
02	0070-TP-02-SA	Architektūros dalis	Kardis Bilziukevičius, A1938 info@urbondesign.lt	
03	0070-TP-03-SK	Konstrukcijų dalis	Arnas Rimkus, 33000 arnas.rimk@gmail.com	
04	0070-TP-04-E	Elektrotechnikos dalis	Paulius Narkevičius, 22638 paulius@ejita.lt	
04.1	PN17-045/1-00-TP-ET	Elektrotechnika (elektros tinklai)	Vaidotas Pranaitis, 29965 paulius@ejita.lt	
04.2	PN17-045/2-00-TP-ET	Elektrotechnika (elektros tinklai)	Paulius Narkevičius, 22638 paulius@ejita.lt	
05	0070-TP-05-ER	Elektroninių ryšių dalis	Paulius Narkevičius, 22638 paulius@ejita.lt	
06	0070-TP-06-GSS	Gaisro signalizacijos dalis	Paulius Narkevičius, 22638 paulius@ejita.lt	
07	0070-TP-07-AS	Apsaugos signalizacijos dalis	Paulius Narkevičius, 22638 paulius@ejita.lt	
08	0070-TP-08-D	Dujų dalis	Aurimas Gražys, 32441 gas-fiko@hotmail.com	
09	0070-TP-09-VN	Vandentiekio ir nuotekų dalis	Donatas Janulionis, 20465 dprojektai@gmail.com	
10	0070-TP-10-LVN	Lauko vandentiekio ir nuotekų dalis	Donatas Janulionis, 20465 dprojektai@gmail.com	
11	0070-TP-11-ŠVOK	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	Donatas Janulionis, 20465 dprojektai@gmail.com	
12	0070-TP-12-ŠP	Šilumos punkto dalis	Donatas Janulionis, 20465 dprojektai@gmail.com	
13	0070-TP-13-ŠT	Šilumos tiekimo dalis	Donatas Janulionis, 20465 dprojektai@gmail.com	
14	0070-TP-14-PVA	Automatikos dalis	Paulius Narkevičius, 22638 paulius@ejita.lt	
15	0070-TP-15-GS	Gaisrinės saugos dalis	Pavel Grinevič, 26385 p.grinevic@firexint.com	
16	0070-TP-16-KS	Kainų skaičiavimo dalis	Sonata Macijauskienė, 36152 sonata.macijauskiene@gmail.com	
17	0070-TP-17-EE	Statinio projekto energinio naudingumo įvertinimas	Donatas Janulionis, 20465 dprojektai@gmail.com	
18	0070-TP-17-SO	Pasirengimo statbai ir statybos darbų organizavimo	Neringa Kondakovienė, 21939 info@urbondesign.lt	

(Gyvenimo aprašymo (CV) forma)

GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)¹

**1. Asmeninė
informacija**

Vardas (-ai)

Pavardė (-ės)

Gimimo data

**2. Pareigos
vykdant užsakymą**

3. Darbo patirtis

Datos

Pareigos

Pareigų ir
atsakomybių aprašymas

Darbovietės

pavadinimas

Datos

Pareigos

Pareigų ir
atsakomybių aprašymas

¹ Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neprivalo pateikti visos prašomos informacijos nurodytos šiame dokumente, jeigu tokia informacija ar jos dalis nėra reikalinga pasiūlymui įvertinti, t. y. tiekėjas šiame dokumente turi pateikti tik tiek informacijos, kiek tai yra būtina pasiūlymui siaurąja prasme ir pasiūlymui placiaja prasme įvertinti.

Darbovietės
pavadinimas

Datos
Pareigos
Pareigų ir
atsakomybių aprašymas
Darbovietės
pavadinimas

4. Atestatai

Išdavimo data ir
numeris

Išdavimo data ir
numeris

5. Patirtis

Nr .	Projekto pavadinimas	Projekto dalis už kurios parengimą buvo atsakingas specialistas	Projekt o rengimo pradžia (metai-mėnuo-diena)	Projekt o rengimo pabaiga (metai-mėnuo-diena)	Statybos skaičiuojamaj i kaina, Eur	Ar statinys buvo kultūros paskirties ? (Taip/Ne)	Ar buvo išduotas bendrosios projekto ekspertizės aktas su išvada projektą patvirtinti ? (Taip/Ne)	Nuoroda į pagrindžiant į dokumentą
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS	Elektrotechnika, elektroniniai ryšiai, procesų	2016-12	2020-02	2201290,0	taip	taip	Failas „E, ER, AS, GSS, PVA“

	PASTATO „KAUNO ATŽALYNŲ“ FILIALO, KAUNO G. 49, KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	valdymas automatizavimas, apsauginė signalizacija, gaisrinė signalizacija						ekspertizės aktas
	Mokslo paskirties pastato, P. Širvio g. 7, Zarasai, rekonstravimo projektas	Elektrotechnika, elektroniniai ryšiai, procesų valdymas automatizavimas, apsauginė signalizacija, gaisrinė signalizacija	2017-11	Iki dabar	1719657,57	ne	taip	Failas „E, ER, AS, GSS, PVA“ ekspertizės aktas
	MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, ŽEIMENOS G. 56 KAUNAS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	Elektrotechnika, elektroniniai ryšiai, procesų valdymas automatizavimas, apsauginė signalizacija, gaisrinė signalizacija	2019-01	Iki dabar	1942460,55	ne	taip	Failas „E, ER, AS, GSS, PVA“ ekspertizės aktas
	SPECIALIOS PASKIRTIES PASTATO-KAREIVINIŲ NR. 25, PAJUOSČIO K.2, PANEVĖŽIO R. SAV. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	Elektrotechnika, elektroniniai ryšiai, procesų valdymas automatizavimas, apsauginė signalizacija, gaisrinė signalizacija	2016-07	Iki dabar	4494546,13	ne	taip	Failas „E, ER, AS, GSS, PVA“ ekspertizės aktas

	ADMINISTRACINĖ S PASKIRTIES PASTATO 1B1p, SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO 2F1bž, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ, GIRELĖS VS. 1, RAMYGALOS SEN., PANEVĖŽIO RAJ. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	Elektrotechnika, elektroniniai ryšiai, procesų valdymas automatizavimas , apsauginė signalizacija, gaisrinė signalizacija	2019-05	Iki dabar	1068288,17	ne	taip	Failas „E, ER, AS, GSS, PVA“ ekspertizės aktas
	MOKSLO PASKIRTIES - MOKYKLOS PASTATO, KEIČIANT PASKIRTĮ Į GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) PASTATĄ, MOLĖTŲ RAJ. SAV., BALNINKAI, GEDIMINO G. 12, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	Elektrotechnika, elektroniniai ryšiai, procesų valdymas automatizavimas , apsauginė signalizacija, gaisrinė signalizacija	2017-03	2020-08	1051216,64	ne	taip	Failas „E, ER, AS, GSS, PVA“ ekspertizės aktas

**6. Papildoma
informacija**

2017-10-23

Nr. PE17-443

OBJEKTAS:	Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos pastato „Kauno atžalyno“ filialo, Klaipėdos m. sav., Kauno g. 49, rekonstravimo (modernizavimo) projektas.
UŽSAKOVAS:	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
STADIJA:	Techninis darbo projektas. 0070/2017
PROJEKTUOTOJAS:	UAB „Urban design“, PV – K.Bilziukevičius, atestatas Nr. A2038.

Ekspertizei pateiktos projekto dalys:

1. Bendroji;
2. Sklypo plano;
3. Architektūros;
4. Konstrukcijos;
5. Elektrotechnikos;
6. Elektrotechnikos (elektros tinklai);
7. Elektroninių ryšių;
8. Gaisro signalizacijos;
9. Apsaugos signalizacijos;
10. Dujų;
11. Vandentiekio ir nuotekų;
12. Lauko vandentiekio ir nuotekų;
13. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
14. Šilumos punktas;
15. Šilumos tiekimo;
16. Automatikos;
17. Gaisrinės saugos;
18. Skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Projekto apžvalga

Statinio naudojimo paskirtis – Kultūros paskirties pastatas 7.10.

Statybos rūšis – Statinio rekonstrukcija (modernizavimas).

Kategorija – Ypatingasis statinys.

Projekto rengimo pagrindas:

- Statytojo patvirtinta statinio projektavimo užduotis;
- Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Specialieji architektūros reikalavimai;
- AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dujų tinklų prisijungimo sąlygos;
- AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo sąlygos;
- AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklų prisijungimo sąlygos;
- AB „Klaipėdos energija“ Pastato šilumos įrenginių prisijungimo sąlygos;
- AB „Klaipėdos vanduo“ Vandentiekio, nuotekų tinklų prisijungimo sąlygos;
- AB „Telia Lietuva“ Telekomunikacijų tinklo elementų prisijungimo sąlygos;
- UAB „Geoconsulting“ Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita.

Po rekonstrukcijos kultūros paskirties pastatas bus 2 aukštų su mansarda. Pagrindinis pastato įėjimas numatomas iš vakarinės pusės. Šalia įėjimo numatoma knygų gražinimo įrenginys.

Pastato pirmame aukšte numatomas tambūras, vestibulis, iš kurio galima patekti į suaugusiųjų

biblioteką ir vaikų biblioteką. Aukšto centre numatoma lifto šachta ir sanitarinių mazgų blokas, kuriame įrengiami moterų ir vyrų tualetai, sanitarinis mazgas pritaikytas žmonėms su negalia ir mamos/vaiko kambarys. Taip pat numatomos patalpos: holas, dvi evakuacinės laiptinės, elektros įvado patalpa, vandens įvado patalpa ir šilumos punktas. Į elektros įvado patalpą patekimas numatomas iš rytinės pastato pusės. Į vandens įvado patalpą ir šilumos punktą galima patekti iš pastato vidaus ir lauko.

Į pastato antrą aukštą patekti galima liftu arba evakuacinėmis laiptinėmis. Antrame aukšte pratęsiama suaugusiųjų biblioteka, kurioje taip pat numatoma privati darbo erdvė. Šiame aukšte numatoma daugialypės paskirties salė- galerija, drabužinė, pagalbinė patalpa, valytojos patalpa, dvi evakuacinės laiptinės, ir holai. Aukšto centre numatoma lifto šachta ir sanitarinių mazgų blokas, kuriame įrengiami moterų ir vyrų tualetai.

Mansardinis aukštas skirtas mokymams, darbuotojų patalpoms ar konferencijoms. Mansardiniame aukšte numatomos šios patalpos: bendruomenės neformalaus ugdymo klasė, kamerinė salė- bendruomenės pasitarimų, neformalaus bendravimo erdvė su privačia lauko terasa, du kabinetai, holai, ventkamera, valytojos patalpa, dvi evakuacinės laiptinės, serverinė ir virtuvė su poilsio zona ir bendra lauko terasa. Aukšto centre numatoma lifto šachta ir sanitarinių mazgų blokas, kuriame įrengiami moterų ir vyrų tualetai.

Konstrukcinė schema. Vienoje statinio pusėje suprojektuoti trijų tarpatramių gelžbetoninio karkaso rėmai su kolonomis ir rygeliais, ant kurių remiamos aukštų perdangos ir stogo konstrukcijos, kitoje pastato pusėje suprojektuotos mūrinės konstrukcijos, kurios perima tas pačias apkrovas.

Gręžtiniai pamatai suprojektuoti atremti į labai gerų savybių tankų smėlį.

Stogas suprojektuotas šlaitinis, iš metalinių rėmų, tarp kurių suprojektuotos medinės konstrukcijos, laikančios paklotą.

Lauko sienos numatomos trijų tipų. Pirmame tipe sienų naudojamas keramikinių blokelių mūras ($t=250\text{mm}$) ir apšiltinimas EPS 70N $t=280\text{mm}$, antrame tipe naudojamas g/b monolitinė siena ($t=180-250\text{mm}$) ir apšiltinimas EPS 70N $t=280\text{mm}$, trečias tipas- karkasinė siena, kurią sudaro: karkasiniai tašai ($t=100\text{mm}$), kurių tarpai užpildomi akmens vata $t=100\text{mm}$, dedama mediniu lentų apkalimas, už jo dedama apšiltinimas poliuretano PIR plokštės $t=200\text{mm}$ arba akmens vata $t=280\text{mm}$.

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKLYPAS (kad. Nr. 2101/0005:500)			
1.1 sklypo plotas	m^2	1099	
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	76,77	
1.3. sklypo užstatymo tankumas	%	34,80	
1.4. apželdintas sklypo plotas	m^2	150,00	
1.5. dangomis dengtas sklypo plotas	m^2	595,00	
1.6. automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	12	
II. PASTATAI			
Kultūros paskirties pastatas unik. Nr. 2196-8003-0010			
2.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) – darbuotojų skaičius/ aptarnaujamų žmonių skaičius	vnt.	7 167	Darbuotojų skaičius Aptarnaujamų žmonių skaičius
2.2. Pastato užstatymo plotas	m^2	382,49	
2.3. Pastato bendrasis plotas	m^2	843,74	
2.3.1. pagrindinis	m^2	627,84	
2.3.1. pagalbinis	m^2	215,90	
2.4. pastato tūris	m^3	4878	
2.5. aukštų skaičius	vnt.	2+M	
2.6. pastato aukštis	m	16,37	
2.7. pastato atsparumas ugniai (I, II ir III)		II	
2.8. atitvarų šilumos perdavimo koeficientas			
2.8.1. sienų	$\text{W/m}^2\text{K}$	0,12	
2.8.2. langų	$\text{W/m}^2\text{K}$	0,9	
2.8.3. denginio	$\text{W/m}^2\text{K}$	0,098	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
2.9. energetinio naudingumo klasė	vnt.	A+	
2.10. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	vnt.	-	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1. Elektros tinklai:			
4.1.1. Žemos įtampos atvado (magistralinių, skirstomųjų)			
4.1.1.1. 0,4kV kabelinė linija: prisijungimas iškėlimas elektrotechnika	km	0,040 - -	
4.1.2. Požeminės dalies			
4.1.2.1. 10kV kabelinė linija: prisijungimas iškėlimas elektrotechnika	km	- 0,103 -	
4.1.2.2. 0,4kV kabelinė linija: prisijungimas iškėlimas elektrotechnika	km	0,040 0,373 0,284	
4.1.3. Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis	m	2	
4.1.4. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis			
4.1.4.1. 10kV kabelinė linija: prisijungimas iškėlimas elektrotechnika	vnt.; mm ²	- 1; 3x240+ 25 -	
4.1.4.2. 0,4kV kabelinė linija: prisijungimas iškėlimas elektrotechnika	vnt.; mm ²	1; 4x120 3; 4x120 Al-1- 4x70 Cu-1- 3x60	
4.2. Telekomunikacijų tinklai:			
4.2.1. PVC vamzdis, Ø120mm	km	0,02	
4.3. Dujotiekio tinklai:			
4.3.1. Demontuojamas DN90 PL dujotiekis	m	89,40	
4.3.2. Tinklo slėgis prieš rekonstrukciją	bar.	0,021	
4.3.3. Vamzdžio skersmuo	DN	90	
4.3.4. Apsaugos zonos plotis	m	2 x 2	
4.4. Lauko vandentiekio tinklai:			
4.4.1. Bendras inžinerinių tinklų ilgis	m	278,4	Visų tinklų ilgis
4.4.1.1. Vandentiekio	m	12,2	Nesudėtingi II gr.
4.4.1.2. Buitinių nuotekų	m	37,3	Nesudėtingi I gr.
4.4.1.3. Lietaus nuotekų	m	77,3	Nesudėtingi I gr.
	m	19,8	Nesudėtingi II gr.
4.4.1.4. Drenažo	m	131,9	Nesudėtingi I gr.
4.4.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)			
4.4.1.1. Vandentiekio	mm	75	Nesudėtingi II gr.
4.4.1.2. Buitinių nuotekų	mm	110, 160	Nesudėtingi I gr.
4.4.1.3. Lietaus nuotekų	mm	160	Nesudėtingi I gr.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
	mm	200	Nesudėtingi II gr.
4.4.1.4. Drenažo	mm	113/126	Nesudėtingi I gr.
4.5. Lauko šilumos tinklai			
4.5.1. Izoliuoti bekanaliai plieniniai šildymo varždžiai su gamykline izoliacija ir laidų kontrole Ø50/110 12m ilgio	vnt.	1	
V. KITI STATINIAI			
5.1. 0,4kV kabelių tranzitinė komercinių apskaitų skirstomoji spinta (pagal brėž.) (prisijungimas / iškėlimas)	kompl.	1 / -	

Skačiuojamoji statybos kaina 2017.03 kainomis **2201290,16 EUR ,**

t.sk., SMD 1590991,72 EUR ,

Įrengimai 314887,20 EUR ,

Projektavimas ir inž. paslaugos 95293,95 EUR ,

Užsakovo rezervai 200117,29 EUR .

Projekto ekspertizė

Projektas pataisytas pagal pirminio ekspertizės akto privalomas pastabas.

Projekto įvertinimas

Projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Projektą galima tvirtinti.

Direktorius, projekto ekspertizės vadovas
atest. Nr.3555



dr. Jonas Šarakauskas

Ekspertizę atliko:

Jonas Šarakauskas (atest. Nr.20283) – bendroji, sklypo plano dalis.

Aurimas Barkus (atest. Nr. 28040) – konstrukcijų dalis.

Motiejus Algirdas Valiūnas (atest. Nr.1989) – vandentiekis, nuotekos.

Algimantas Jančauskas (atest. Nr.3870) – šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, šilumos tinklai, šilumos tiekimas.

Eimuntas Buivys (atest. Nr.18871) – elektrotechnika, ryšiai, signalizacija, automatika.

Almantas Indriliūnas (atest. Nr. 30028), gaisrinės saugos inžinierius Tomáš Veliseičik – gaisrinė sauga.

Povilas Gelažius (atest. Nr. 27345) – dujotiekis

Dalia Petrovienė (atest. Nr.19716) – sąmatos.

**OBJEKTAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PASTATO „KAUNO
ATŽALYNO“ FILIALO, KAUNO G. 49, KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
PROJEKTO SUDĖTIS:**

Nr.	Bylos žymuo	Bylos pavadinimas	PDV vardas, pavardė, At. Nr.	Tel. Nr.
00	0070-TP-00-BD	Bendroji dalis	Karolis Bilziukevičius, A2038 info@urbondesign.lt	
01	0070-TP-01-SP	Sklypo plano dalis	Karolis Bilziukevičius, A2038 info@urbondesign.lt	
02	0070-TP-02-SA	Architektūros dalis	Karolis Bilziukevičius, A1938 info@urbondesign.lt	
03	0070-TP-03-SK	Konstrukcijų dalis	Arnas Rimkus, 33000 arnas.rimk@gmail.com	
04	0070-TP-04-E	Elektrotechnikos dalis	Paulius Narkevičius, 22638 paulius@lejita.lt	
04.1	PN17-045/1-00-TP-ET	Elektrotechnika (elektros tinklai)	Vaidotas Pranaitis, 29965 paulius@lejita.lt	
04.2	PN17-045/2-00-TP-ET	Elektrotechnika (elektros tinklai)	Paulius Narkevičius, 22638 paulius@lejita.lt	
05	0070-TP-05-ER	Elektroninių ryšių dalis	Paulius Narkevičius, 22638 paulius@lejita.lt	
06	0070-TP-06-GSS	Gaisro signalizacijos dalis	Paulius Narkevičius, 22638 paulius@lejita.lt	
07	0070-TP-07-AS	Apsaugos signalizacijos dalis	Paulius Narkevičius, 22638 paulius@lejita.lt	
08	0070-TP-08-D	Dujų dalis	Aurimas Gražys, 32441 gas-fiko@hotmail.com	
09	0070-TP-09-VN	Vandentiekio ir nuotekų dalis	Donatas Janulionis, 20465 diprojektai@gmail.com	
10	0070-TP-10-LVN	Lauko vandentiekio ir nuotekų dalis	Donatas Janulionis, 20465 diprojektai@gmail.com	
11	0070-TP-11-ŠVOK	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	Donatas Janulionis, 20465 diprojektai@gmail.com	
12	0070-TP-12-ŠP	Šilumos punkto dalis	Donatas Janulionis, 20465 diprojektai@gmail.com	
13	0070-TP-13-ŠT	Šilumos tiekimo dalis	Donatas Janulionis, 20465 diprojektai@gmail.com	
14	0070-TP-14-PVA	Automatikos dalis	Paulius Narkevičius, 22638 paulius@lejita.lt	
15	0070-TP-15-GS	Gaisrinės saugos dalis	Pavel Grinevič, 26385 p.grinevic@firexint.com	
16	0070-TP-16-KS	Kainų skaičiavimo dalis	Sonata Macijauskienė, 36152 sonata.macijauskiene@gmail.com	
17	0070-TP-17-EE	Statinio projekto energinio naudingumo įvertinimas	Donatas Janulionis, 20465 diprojektai@gmail.com	
18	0070-TP-17-SO	Pasirengimo statbai ir statybos darbų organizavimo	Neringa Kondakovienė, 21939 info@urbondesign.lt	

Dėl techninio projekto „Administracinės paskirties pastato 1B1p, sandėliavimo paskirties pastato 2F1bž, kitų inžinerinių statinių, Girelės vs. 1, Ramygalos sen., Panevėžio raj. sav., rekonstravimo projektas“ bendrosios ekspertizės

TECHNINIO PROJEKTO BENDROSIOS EKSPERTIZĖS AKTAS

2020-09-01 Nr.20-03/20

Kaunas

Užsakovas (statytojas) – VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio regioninis padalinys;
Projektuotojas – UAB „PA GROUP“;
Projekto vadovas – E.Klinavičius (kvalifikacijos atestato Nr. A 1924).

Ekspertizei pateikta:

Bylos pavadinimas	Bylos žymuo	PDV / kvalif. atestato Nr.
Bendroji dalis	150-TP-BD	E.Klinavičius / A 1924
Sklypo plano dalis	150-TP-SP	E.Klinavičius / A 1924
Architektūros dalis	150-TP-SA	E.Klinavičius / A 1924
Konstrukcijų dalis	150-TP-SK	A.Gruodis / 36836
Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	150-TP-LVN	D.Janulionis / 20465
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	150-TP-VN	D.Janulionis / 20465
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	150-TP-SVOK	D.Janulionis / 20465
Elektrotechnikos dalis	150-TP-E	P.Narkevčius / 22638
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis	150-TP-ER	P.Narkevčius / 22638
Apsauginės signalizacijos dalis	150-TP-AS	P.Narkevčius / 22638
Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis	150-TP-GSS	P.Narkevčius / 22638
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	150-TP-SO	A.Gruodis / 27744
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	150-TP-KS	N.Petrauskas / 26297

Statinio kategorija - neypatingieji statiniai

Techninis projektas parengtas vadovaujantis:

- Pašilių stumbryno rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo Technine užduotimi;
- NT RCDB išrašais apie sklypo ir statinių registravimą;
- Valstybinės žemės panaudos sutartimi;

- ND kadastrinių matavimų bylos duomenimis;
- Topografiniais tyrimais;
- galiojančiais norminiais dokumentais.

TRUMPA PROJEKTO APŽVALGA

Projekte pateikti administracinio pastato 1B1p, sandėliavimo paskirties pastato 2F1bž, kitų inžinerinių statinių, Girelės vs. 1, Ramygalos sen., Panevėžio raj. sav., rekonstravimo sprendiniai. Statiniai rekonstruojami panaudos teise valdomuose žemės sklypuose.

Projekto tikslas – parengti techninį projektą Pašilių stumbryno rekonstravimo darbams, pritaikant šį stumbryną laisvėje esančių stumbrų gaudymui, laikinam laikymui ir gyvūnų adaptavimui ir/ ar vėlesniam jų perkėlimui. Stumbrynas pritaikomas stumbrų stebėsenai ir atrankai, vykdant atrinktų individų išvežimą bei į šalį įvežamų gyvūnų priėmimui.

Pagal projektavimo užduotį stumbryne planuojama rekonstruoti aptvarą stumbrams (su tvoromis ir apsauginiais grioviais), kuriame numatyta:

- aptvaras pagautų gyvūnų adaptacijai,
- bandos rūšiavimo aptvaras,
- izoliatorius,
- stacionari gaudyklė tarp adaptavimo ir bandos rūšiavimo aptvarų,
- šėryklos - girdyklos su stogu (4 vnt.),
- pavėsinės su smėliu stumbrams (3 vnt.).
- stumbrų stebėjimo apžvalgos bokšteliai (2 vnt.);

Projekte taip pat numatyta suremontuoti esamą pašarų sandėlį; perstatyti administracinį pastatą, naujai įrengti papildomus vandentiekio ir nuotekų tinklus su vietiniams valymo įrenginiais; atlikti kelio tarp aptvarų ir aplink aptvarus remontą.

Rekonstruojami pastatai ir statiniai yra neapgyvendintoje teritorijoje. Greta dideli miškų masyvai. Reljefas greta rekonstruojamų pastatų - lygus. Patekimas į teritoriją nekeičiamas.

Pateikto ekspertizei projekto apimtyje suprojektuotas vieno aukšto administracinės paskirties pastatas, kurio gabaritai tarp kraštinių ašių 7.10x10.10m, kraigo aukštis 6.286m.

Pagrindinės laikančios pastato konstrukcijos:

- pamatai gręžtiniai poliniai, 400mm skersmens, ilgis 2.1m, betonas C25/30 XC2;
- monolitinės pamatų sijos b_{xh}=200x500mm, betonas C25/30 XC2;
- monolitinis g/b žiedas b_{xh}=200x300mm, betonas C25/30 XC1;
- 200mm storio keraminių blokelių mūras (stipris gniuždant ne mažesnis kaip 12.5 MPa);
- stogo konstrukcijos medinės, gegnių skerspjūvis 50x250mm, medienos klasė C24.

Stumbrininko namelio buitinių patalpų šildymui suprojektuoti elektriniai šildymo prietaisai. WC patalpose ir buitinėse patalpose suprojektuotas grindinis šildymas elektriniu anglies pluošto kilimėliu. Kiekvienai patalpai įrengiamas atskiras patalpos termostatas ir jos valdomos individualiai. Papildomai šios patalpos yra šildomos elektrinių pakabinamų kopetėlės pagalba. Ekspozicijų salės, kabineto ir virtuvėlės šildymui suprojektuoti šilumos siurbliai oras-oras. Suprojektuotos dvi Multisplit tipo sistemos: viena ekspozicijų salei, kita likusioms patalpos.

Tualetų ir dušų vėdinimui suprojektuota oro ištraukimo sistema I-3. I-2 sistema suprojektuota oro šalinimui nuo gartraukio, kuris numatytas su integruotu ventiliatoriumi ir riebalų filtru. Ūkio ir pašarų sandėlio vėdinimui suprojektuotos natūralaus vėdinimo sistemos. Oras iš patalpų ištraukiamas per stoginius difuzorius. Oras į patalpas patenka per oro pratekėjimo groteles lauko sienoje, kurios bus montuojamos kartu su rankinėmis apšildintomis oro sklendėmis. Ekspozicijų salė ir kabinetas numatomi vėdinti natūraliai per languose įrengiamas gamyklines orlaides ir per stogą įrengiamus vėdinimo kaminėlius.

EKSPERTIZĖS IŠVADA

Techninis projektas „Administracinės paskirties pastato 1B1p, sandėliavimo paskirties pastato 2F1bž, kitų inžinerinių statinių, Girelės vs. 1, Ramygalos sen., Panevėžio r. sav., rekonstravimo projektas“ pataisytas ir papildytas pagal ekspertizės (pirminio) akto privalomasias pastabas. Projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų LR įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Parengti konstrukcinės dalies darbo projektą ir pateikti ekspertizei. Projektą galima tvirtinti su šiais rodikliais:

Bendrieji statinio rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš rekonstravimą	Kiekis po rekonstravimo	Pastabos
I. ŽEMĖS SKLYPAS				
1. Žemės sklypas. Paskirtis - Kita, unik nr. 6652/0001:62	m ²	22917	22917	
2. Sklypo užstatymo tankumas	%	5	5	
3. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	5	5	
II. PASTATAI				
1. Atliekamas administracinės paskirties pastato rekonstravimo projektas (unik. Nr 6697-2021- 6014)		Administracinė	Administracinė	Rekonstruojamas
1.1. Pastato bendras plotas.*	m ²	47,02	70,89	
1.2. Pastato pagrindinis plotas. *	m ²	39,08	47,83	
1.3. Pastato naudingas plotas	m ²	47,02	70,89	
1.4. Pastato tūris.*	m ³	221	437	
1.5. Aukštų skaičius.*	vnt.	1	1	
1.6. Pastato aukštis. *	m	8,80	6,50	
1.7. Energinio naudingumo klasė. [5.41]		-	A+	
1.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	II	
2. Atliekamas sandėlio pastato paprastasis remontas (unik. Nr 6697-2021-6025)		Sandėlis	Sandėlis	Rekonstruojamas
2.1. Pastato bendras plotas.*	m ²	381,62	429,5	
2.2. Pastato pagrindinis plotas. *	m ²	381,62	211,0	
2.3. Pastato naudingas plotas	m ²	-	-	
2.4. Pastato tūris*	m ³	2765	3224	
2.5. Aukštų skaičius.*	vnt.	1	1	
2.6. Pastato aukštis. *	m	8,10	8,10	