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UZDAROJI AKCINE BENDROVE TEC INDUSTRY
GENERALINIS DIREKTORIUS
ISAKYMAS
DEL LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS i
SARASO TVIRTINIMO

2018 m. vasario 26 d. Nr. 2-18-V

Kaunas

Vadovaudamasis LR Aplinkos ministro 2016 m. liepos 25 d. jsakymo Nr. D1-510 ,,Dél LR aplinkos
ministro 2004 m. gruodzio 30 d. jsakymo Nr. D1-708 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010
»Statinio projektavimas® patvirtinimo* pakeitimo® 8 priedo papildymo 5.6.18 papunkéio reikalavimu,

tvirtinu UAB TEC Industry naudojamos licenzijuotos programings jrangos sgrasas

pagal projekto sudedamasis dalis:

Eil.

& Projekto dalis Licencijuotos programinés jrangos pavadinimas
r.

1. Bendroji Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;

Golden Software Surfer 11; AERMOD View; ISmetamy terSaly sklaidos
modeliavimo programa ADMS-4; Projekt 7.

2. Sklypo sutvarkymo Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;

AutoCAD.

3. Architektiiros Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;
AutoCAD, Revit Architecture.

4. Konstrukcijy Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;

AutoCAD  Structure Detailing; Tekla structures; Tekla structure
Construction Modeling ; Tekla precast Concrete Detailing; Tekla Steel
Detailing; Tekla Engineering; Autodesk Robot Structural Analysis

Professional.
5. Gamybos  (paslaugy) | Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;
technologijos AutoCAD; AutoCAD Revit MEP Suite; Bentley OpenPlant Modeler;

AutoCAD Inventor Professional Suite; Bentley AutoPIPE Standart;
Bentley OpenPlant PowerPID; Bentley OpenPlant Isometrrics.

6. Susisiekimo Microsoft Windows; Microsoft Office; AutoCad 2013.
7. Vandentiekio ir | Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;
nuoteky $alinimo AutoCAD; AutoCAD Revit MEP Suite; Bentley OpenPlant Modeler;

Bentley OpenPlant PowerPID; AutoCAD Civil 3D.

8. Sildymo, védinimo ir | Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;
oro kondicionavimo AutoCAD; AutoCAD Revit MEP Suite; Bentley OpenPlant Modeler;
Bentley OpenPlant PowerPID; Bentley OpenPlant Isometrrics.

9. Dujotiekio Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;
AutoCAD; AutoCAD Revit MEP Suite; Bentley OpenPlant Modeler;
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Bentley AutoPIPE Standart; Bentley StressISO for AutoPIPE; Bentley
OpenPlant Isometrrics.
10. | Elektrotechnikos Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;
AutoCAD Revit MEP Suite; EPLAN Electric P8 Professional.
11. | Elektroniniy ry$iy | Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;
(telekomunikacijy) AutoCAD Revit MEP Suite.
12. | Apsauginés Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;
signalizacijos AutoCAD Revit MEP Suite.
13. | Gaisrinés Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;
signalizacijos AutoCAD Revit MEP Suite.
14. | Procesy valdymo ir | Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;
automatizacijos AutoCAD Revit MEP Suite; EPLAN Electric P8 Professional.
15. | Silumos gamybos ir | Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;
tiekimo AutoCAD; AutoCAD Revit MEP Suite; Bentley OpenPlant Modeler;
AutoCAD Inventor Professional Suite; Bentley AutoPIPE Standart;
Bentley StressISO for AutoPIPE; Bentley OpenPlant PowerPID;
Bentley OpenPlant Isometrrics; AutoCAD Civil 3D.
16. | Gaisrinés saugos Microsoft Windows; Microsoft Office; AutoCad.
17. | Gaisrinés saugos | Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;
(BEO statiniams) AutoCAD; AutoCAD Revit MEP Suite; Bentley OpenPlant Modeler;
Bentley AutoPIPE Standart; Bentley OpenPlant PowerPID; Bentley
OpenPlant Isometrrics.
18. | Branduolinés saugos | Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;
(BEO statiniams) AutoCAD; AutoCAD Revit MEP Suite; Bentley OpenPlant Modeler;
Bentley AutoPIPE Standart; Bentley OpenPlant PowerPID; Bentley
OpenPlant Isometrrics.
19. | Pasirengimo statybai ir | Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;
statybos darby | AutoCAD.
organizavimo
20. | Statybos Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security;
skai¢iuojamosios Informacinio programinio komplekso SAMATA PJ ir normatyviné
kainos nustatymo duomeny bazé.
21. | Ekonominé Microsoft Windows; Microsoft Office; ESET Endpoint Security.
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UAB TEC Industry
Pramonés pr. 6, LT-51267, Kaunas

Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4K-6 ir
SK 4K-7, A. Juozapavi€iaus pr. 139A, Kaunas

TECHNINIO DARBO PROJEKTO SVILUMOSVTIEKIMO DALIES BYLOS SUDETIES
ZINIARASTIS

TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lapy | Laida | Dokumento pavadinimas Pastabos
032-00-TDP-ST_BSZ-001-S3-Rev0 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis
032-00-TDP-ST_AR-002-S3-Rev0 7 0 Aiskinamasis rastas
032-00-TDP-ST_TS-003-S3-Rev0 8 0 Technine¢ specifikacija
032-00-TDP-ST_SZ1-004-S3-Rev0 | 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
032-00-TDP-gT_SZZ-OOS-S?)-ReVO 1 0 Demontavimo darbq sqnaudq kiekiq
Ziniarastis
BREZINIU ZINIARASTIS
Brézinio Zymuo Lapy | Laida | Brézinio pavadinimas Pastabos
032-00-TDP-ST_B-001-S3-Rev0 1 0 Silumos tinkly planas M 1:500
032-00-TDP-ST_B-002-S3-Rev0 Silumos tinkly DN500 montaZiné schema
1 0
M 1:250
032-00-TDP-ST_B-003-S3-Rev0 Siluminés kameros SK 4K-6 vamzdyny
3 0 .
detalizavimas. M1:50
032-00-TDP-ST_B-004-S3-Rev0 1 0 Siluminés kameros SK 4K-6 schema
032-00-TDP-ST_B-005-S3-Rev0 Projektuojamo jvado DN100 prisijungimo
1 0 prie Silumos magistralées 4K DNS500
planas ir pjiivis M1:100
032-00-TDP-ST_B-006-S3-Rev0 1 0 Silumos tinkly ilginis profilis
032-00-TDP-ST_B-007-S3-Rev0 1 0 Silumos tinkly tran¥éjy pjiviai M 1:50
032-00-TDP-ST_B-008-S3-Rev0 1 0 Elektros kabelio tvirtinimo vir$ Silumos
tinkly tran§éjos mazgas
032-00-TDP-ST_B-009-S3-Rev0 1 0 DNS500 Atrama su Sliuze. M1:10
032-00-TDP-ST_B-010-S3-Rev0 1 0 DN100 Atrama su padu. M1:2
032-00-TDP-ST_B-011-S3-Rev0 Silumos tinkly demontavimo planas
1 0
M 1:500
032-00-TDP-ST_B-012-S3-Rev0 1 0 Demontuojamos orinés Silumos tiekimo

trasos DN500 schema

032-00-TDP-ST_B-013-S3-Rev0 1

Pazeidimy kontrolés sistemos schema

0 2019.11 Priedy lentelé perkelta j projekto bendrajg dalj
0 2019.09 Statybos leidimui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. o . o . .
DOK. . Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4K-6
NR. Industry ir SK 4K-7, A. Juozapaviciaus pr. 139A, Kaunas
38820 PV |V. Praninskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO LAIDA
— PAV.
6045 | PDV L. Nakaité BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

AB ,KAUNO ENERGIJA"

18036S1GN_032-00-TDP-ST_BSZ-001




UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4K-6 ir
Pramonés pr. 6, LT-51267, Kaunas SK 4K-7, A. Juozapaviciaus pr. 139A, Kaunas

AISKINAMASIS RASTAS
Projekto Silumos gamybos ir tiekimo dalis parengta vadovaujantis AB ,,Kauno energijos*

2018 m. birzelio 15 d. projektavimo paslaugy uzsakymu Nr. 32, suderinta Topografine nuotrauka,
AB ,Kauno energija“ 2019 m. kovo 19 d. iSduotomis Silumos tiekimo tinkly projektavimo
salygomis Nr. 22-50, bei Lietuvoje galiojan¢iomis normomis ir taisyklémis.

Visi projektiniai sprendiniai suderinti su uzsakovu.

1. Normatyviniai dokumentai 5 5
Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo tarp SK 4K-6 ir SK 4K-7, A.Juozapaviciaus pr.139,

Kaune, techninis darbo projektas atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius
statinio reikalavimus, neapsiribojant Zemiau paminétais dokumentais:

1.  Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas;

2. STR 1.04.04:2017. ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé*;

3. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

4.  STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas®;

5. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira‘®;

6.  Silumos gamybos statiniy ir Silumos perdavimo tinkly, statiniy (Sildymo ir karsto
vandens sistemy) statybos rusiy ir Silumos gamybos ir Silumos perdavimo jrenginiy jrengimo darby
rusiy apraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugs¢jo 29 d.
jsakymu Nr. 1-172;

7. Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklés. Patvirtintos Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2011 m. birzelio 17d. jsakymu Nr. 1-160;

8.  Sléginiy vamzdyny naudojimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos iikio
ministro 2003 m. spalio 3 d. jsakymu Nr. 4-366;

9.  Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés, patvirtintos 2010 spalio 25 d., LR energetikos
ministro jsakymas Nr.1-297;

10. Saugos ir sveikatos taisyklés statybose, patvirtintos 2011 m. birZelio 21 d. js. Nr. V-131;

11. LR Atlieky tvarkymo jstatymas. 1998-06-16, Nr. VIII-787;

12.  BGST (bendrosios gaisrinés saugos taisyklés), 2017 m. spalio 18 d. Isakymas Nr. 1-

265;
13.  Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, 2006 m. gruodZzio 29 d. is. Nr. D1-637.
0 2019-09 Statybos leidimui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 5
PATV. [ ] Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4K-6
D’\%K- [ ir SK 4K-7, A. Juozapaviéiaus pr. 139A, Kaunas
‘ Industry
38820 PV | V. Praninskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. | LAIDA
6045 | PDV | L. Nakaite AISKINAMASIS RASTAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
It .
AB “KAUNO ENERGIJA” 18036S1GN_032-00-TDP-ST_AR-002 1 7




UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4K-6 ir
Pramoneés pr. 6, LT-51267, Kaunas SK 4K-7, A. Juozapavi€iaus pr. 139A, Kaunas

Techninis darbo projektas atitinka standarty reikalavimus, neapsiribojant Zemiau paminétais:

1.  Lietuvos Respublikos standartas LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji
iforminimo reikalavimai.

2. Lietuvos Respublikos standartas LST EN 253:2009+A2:2016. Centralizuoto Silumos
tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karSto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdziy
sistemos. Vamzdzio sgranka, sudaryta i$ pagrindinio plieninio vamzdzio, poliuretaninés Siluminés
izoliacijos ir iSorinio polietileninio apvalkalo.

3.  Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13941:2009+A1:2010. Centralizuoto Silumos
tiekimo i§ anksto neardomai izoliuoty sistemy projektavimas ir jrengimas.

4.  Lietuvos Respublikos standartas LST EN 448:2016. Centralizuoto Silumos tiekimo
vamzdziai. Bekanaliy karSto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdZziy sistemos.
Jungiamyjy detaliy sarankos, sudarytos i$ plieniniy pagrindiniy vamzdZiy, poliuretaninés Siluminés
izoliacijos ir iSorinio polietileninio apvalkalo;

5. Lietuvos Respublikos standartas LST EN 489:2009. Centralizuoto Silumos tiekimo
vamzdziai. Bekanaliy karSto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdZziy sistemos.
Plieniniy atSakiniy vamzdZzZiy jungCiy sarankos, poliuretaniné Siluminé izoliacija ir iSorinis
polietileninis apvalkalas;

6.  Lietuvos Respublikos standartas LST EN 14419:2009. Centralizuoto Silumos tiekimo
vamzdziai. Bekanaliy karSto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdZziy sistemos.
Stebéjimo sistemos.

2. Bendrieji duomenys
Statybos pavadinimas: Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas (magistralé 4K tarp SK 4K-6
ir SK 4K-7, unikalus nr.1998-6016-9015), A. Juozapaviciaus pr.139A, Kaune.

Projektuojami statiniai, ju paskirtis, kategorija, statybos rusis:

Eil. .. .. Pagrindiné Statinio v
~ Statinio pavadinimas naudojimo paskirtis kategorija Statybos risis
Magistraliniai Silumos Silumos perdavimo . . )
L. perdavimo tinklai 2X@500 tinklai Neypatingasis | Rekonstravimas

Projektuojamy Silumos tiekimo tinkly bendrieji ir techniniai rodikliai

Eil.
Nr.
4 IV. INZINERINIAI TINKLAI

4.1. Bendras kiekvienos paskirties inZineriniy

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

tinkly ilgis:
4.1.1. Silumos tinkly trasos km 0,0733
4.1.2. Silumos tinkly drenazo km 0,074

4.2. Kiekvienos paskirties poZeminiy
inZineriniy tinkly ilgis ir diametras:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

18036S1GN_032-00-TDP-ST_AR-002 2 7 0




UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4K-6 ir

Pramoneés pr. 6, LT-51267, Kaunas SK 4K-7, A. Juozapavidiaus pr. 139A, Kaunas
Eil. .. .1
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
4.2.1. Silumos tinkly trasa:
4.2.1.1. nuo SK 4K-6 iki tasko ,A“
4.2.1.1.1. ilgis m 58,0
4.2.1.1.2. diametras mm 508x6,3/800
4.2.1.2. Silumos kameroje 4K-6
4.2.1.2.1. ilgis m 9,8/1,0/3,0
4.2.1.2.2. diametras mm 508x6,3/
168,3x4,0/
60,3x2,9
4.2.1.3. nuo tasko ,,.B* iki tasko ,,C*
4.2.1.3.1. ilgis m 3,5
4.2.1.3.2. diametras mm 114,3x3,6/200
IS viso: DN500 m 65,8 ST
DN100 m 35 ST
DN150 m 1,0 ST
DN50 m 3,0 ST
4.2.2. Silumos tinkly drenaZo:
4.2.2.1. kameroje 4K-6 ir iki projektuojamo
drenaZinio Sulinio:
4.2.2.1.1. ilgis m 13
4.2.2.1.2. diametras mm 114,3x3,6
4.2.2.2. nuo kameros 4K-6 iki projektuojamo
drenaZinio Sulinio:
4.2.2.2.1. ilgis m 14
4.2.2.2.2. diametras mm 110 PVC
4.2.2.3. nuo tasko ,,A*“ iki drenaZinio Sulinio:
4.2.2.3.1. ilgis m 59,6
4.2.2.3.2. diametras mm 50/60 PVC, su
geotekstile
4.4. inZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 5
4.9. ST vandens projektinis slégis/ temperatira | MPa/ °C 1,6/120

Silumos trasos (DN500) vamzdynas ir izoliacijos tipas: plieninis, i§ anksto izoliuotas
padidintu sluoksniu (S2) puty poliuretano, polietileno apvalkale, kameroje - plieninis, izoliuotas
akmens vatos dembliais ir apskardintas. Silumos trasy paklojimo biidas — bekanalis.

3. Esama situacija

Siuo metu dalis magistralinio tinklo 4K (prie pastato A. Juozapavitiaus pr.139), DN500
(~50m), yra antzeminis, pravestas ant gelZzbetoniniy atramy jrengtu metaliniy konstrukcijy tilteliu.
Vamzdynas — izoliuotas, padengtas Isoplius apsaugine danga. Vietoje pastato A. Juozapaviciaus
pr.139A projektuojami trys nauji 16-os aukSty gyvenamieji namai, korpusai A, B ir C.

4. Projektiniai sprendimai

Techniniame darbo projekte numatytas antZeminio $ilumos tiekimo tinklo DN500 tarp SK

4K-6 ir SK 4K-7 rekonstravimas (magistralé 4K, unikalus nr.1998-6016-9015), antZeminj tinkla

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

18036S1GN_032-00-TDP-ST_AR-002 3 7 0




UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4K-6 ir
Pramonés pr. 6, LT-51267, Kaunas SK 4K-7, A. JuozapaviCiaus pr. 139A, Kaunas

pakei¢iant poZeminiu bekanaliu (nuo SK 4K-6 iki tasko ,,A“) , tuo padiu naikinant §ilumos kamera
4K-7. Tuo paciu nuo magistralées DN500 tasko ,.B“ projektuojamas naujas jvadinis 2xDN100
vamzdynas | projektuojamus gyvenamuosius namus (iki tasko ,,C*). Likusi jvadiniy Silumos tinkly
dalis — projekte P7081-040-01-TDP-ST1.

Nauji vamzdynai bus montuojami bekanaliu budu, panaudojant gamykloje neardomai
izoliuotus plieninius vamzdZzius su padidinta S2 serijos PUR izoliacija ir polietileno apvalkalu,
DN500/800. Vamzdziai - su pazeidimy nustatymo sistema: poliuretano izoliacijoje lygiagreciai
plieniniam vamzdZiui jrengtais dviem variniais (vienas i§ jy —alavuotas) laidais. Pazeidimy
nustatymo sistemos veikimas pagristas varzos tarp signalinio laido ir vamzdZio matavimu. Klojamy
vamzdyny DN500 signaliniy laidy sujungima 7r. bréZinyje 032-00-TDP-ST_B-013 (PaZeidimy
nustatymo sistemos schema). Varzy matavimai bus atliekami Silumos kameroje 4K-6.

Siluminés kameros 4K-6 dalj numatyta jgilinti (zr. 032-00-TDP-ST_B-003). Siluminéje
kameroje 4K-6 numatyta armatiira trasos DN500 atjungimui ir drenavimui (DN100), jungtis DN150
tarp paduodamo ir griztamo vamzdyno, manometrai, termometrai. Projektuojama uZdaromoji
armatiira — plieninés privirinamos sklendés DN500, su rankiniais-mechaniniais reduktoriais ir jy
apéjimo linijos su plieninémis privirinamomis sklendémis DNS50.

Drenuojamam DNS500 trasos vandeniui (plieninis vamzdis DN100) ir drenaZiniam vandeniui
i§ kameros 4K-6 prieduobés (¢500) nuvesti (vamzdis PVC d110), Salia kameros projektuojamas
drenazinis Sulinys @1000 mm. Vamzdynai drenuojami tik atau$us drenuojamam vandeniui Zemiau
40 °C temperatiros. Prie drenaZiniy sklendZziy DN100 numatytos flanSinés aklés DN100.
Prieduob¢je ant PVC vamzdZio d110 galo projektuojamas nuoteky atbulinis voZtuvas su
neriidijanc¢io plieno uzsklanda. Nuo taSko ,,A* iki drenaZinio Sulinio, lygiagreciai DN500/800
vamzdynui, klojamas PVC drenaZinis vamzdis su geotekstile, d60/50. Siuo vamzdZiu bus
nuvedamas ir drenazinis vanduo i$ taske ,,A* uZbetonuojamy esamy gelzbetoniniy kanaly. Ant visy
drenaziniy vamzdziy galy turi buti apsauginés grotelés ar tinkleliai. IS drenaZinio Sulinio vanduo bus
iSpumpuojamas kilnojamaisiais siurbliais j su reikiamomis tarnybomis suderintg vieta.

Nuo magistralés 4K DN500 tasko ,,B* projektuojamas naujas jvadinis 2xDN100 vamzdynas |
projektuojamus gyvenamuosius namus. Jvadiniy tinkly 2xDN100 atjungimui projektuojamos i$
anksto izoliuotos sklendés DN100 su nuorinimo voZtuvais DN40 i§ abiejy pusiy. SklendZiy
aptarnavimui jrengiamas g/b Sulinys @1000.

Vietose, kur PUR izoliuoti vamzdynai kerta kameros sienas, ant vamzdZzio polietileninio
apvalkalo uzmaunama po dvi sieninio jvado jvores, likusios angos uzbetonuojamos. Ant izoliuoty
vamzdziy galy Silumos kameroje, apsaugai nuo drégmés, uzdedami galiniai sandarinimo Ziedai.

Silumos kameroje montuojami i§ anksto neizoliuoti plieniniai vamzdZiai, kurie po montaZo
izoliuojami akmens vatos dembliais (ar kevalais, Zr. S7) ir apskardinami 0,7 mm storio cinkuotos
skardos lakStais. UZdaromoji armatiira izoliuojama nuimamais Silumg izoliuojanciais gaubtais,
padengtais 0,7 mm storio cinkuotos skardos lakStais. Projektuojamy bekanaliy Silumos tiekimo
tinkly pailgéjimai dél jy terminio plétimosi kompensuojami 90° ir 107° alktinése. Ties posikiais
pozeminiai bekanaliai vamzdynai klojami su kompensacinémis pagalvémis.

Suprojektuotos bekanalés Silumos tinkly trasos ilgaamziSkumas, esant normaliam darbui ir
stabiliai srauto temperatiirai — 30 mety.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

18036S1GN_032-00-TDP-ST_AR-002 4 7 0




UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4K-6 ir
Pramonés pr. 6, LT-51267, Kaunas SK 4K-7, A. JuozapaviCiaus pr. 139A, Kaunas

Nauja trasa klojama iSkastose tran$¢jose. Bekanaliai Silumos tiekimo tinklai montuojami
atviru budu, ant paruoSto smélio pagrindo (0,1 m). Naujai pakloti vamzdZziai uZpilami sméliu (min.
0,2 m), vietiniu gruntu ir jrengiamas pagrindas po numatoma dangos konstrukcija. ISkasamas
vietinis gruntas gali buiti graZzinamas, jeigu atitinka reikiamg kokybe ir yra tinkamas tankinimui, t.
sk. sudétyje negali biiti organiniy priemaiSy. Atstatomos buvusios dangos.

PrieS pradedant Silumos tiekimo tinkly statybos darbus, apie tai butina informuoti Salia
statybos vietos esanc¢ias jmones ir gyventojus. Statybos metu neturi biiti pazeisti treCiyjy asmeny
interesai, turi buti uZtikrinti privaziavimai prie pastaty bei saugis pra¢jimai péstiesiems. Visos
Zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona. Teritorijoje, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, o ypac elektros,
kontrolés kabeliai, dujotiekis, rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemes
kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus paZeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus
reikia atlikti rankiniu badu, turi dalyvauti komunikacijy, su kuriomis prasilenkiama, atstovai. Zemés
kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus
komunikacijy Seimininkams. Tuo atveju, kai rangovas atlikdamas pozeminius darbus susiduria su
projekto bréZiniuose nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant
informuoti statybos techning prieziiirg dél minéty jrenginiy vietos ir jy nurodytais biidais apsaugoti,
iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje
zonoje.

5. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo sprendiniai

Statybos darbams turi vadovauti kvalifikuotas statybos vadovas. Aptverti statybos teritorijg.
Atlikti trasy nuZymejimg vietoje. Augalinj gruntg sandéliuoti atskirai. Kai statybvietei (Zzemés darby
vykdymo vietai) yra numatytos specialiosios naudojimo sglygos, statinio statybos vadovas taip pat
privalo:

Pradéti vykdyti darbus tik po to, kai statinio projekta, statybos darbu Zurnalg (kai jis
privalomas) ir statinio nuZymeéjimo vietoje aktg su statiniu nuZymejimo nuotraukomis (schemomis,
planais).

ISkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esaniy poZeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip pries 5 dienas iki darby pradZios
pranesdamas jiems tiksly Zemes darby pradzios laikg ir vieta.

Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultiiros
paveldo objektu teritorijy bei jy apsaugos zony, saugojamu teritorijy, bei jy apsaugos zony ribas.

Prie§ Zemes darby vykdymo pradZzig veikianciy inZineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy
apsaugos zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir vykdyti
inZineriniy tinkly savininky (naudotojy) nurodymus (Sie nurodymai jraSomi ] statybos darby
Zurnalg).

6. Darby sauga

Vadovautis ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®, 2011 m. birZelio 21 d. js. Nr. V-131.
Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (toliau — Taisyklés) nustato biitinus darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus atliekant statybos darbus, nurodytus Darbovieiy jrengimo statybvietése
nuostaty 1 priede (Aktas — Leidimas ,Statybos darbams vykdyti veikian¢ioje imongje).
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Darbdaviai, vykdydami statybos darbus ir rengdami jmonés norminius dokumentus, turi vadovautis
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais,
Darbuotojy aprupinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos
apsaugos zZenkly naudojimo nuostatais, Siomis Taisyklémis ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos
ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Taisyklés neapriboja darbdaviy teisés priimti ir taikyti grieztesnius reikalavimus,
garantuojanéius geresne bei efektyvesne darbuotojy sauga ir sveikata. Siy Taisykliy savokos
atitinka sgvokas ir apibrézimus, naudojamus galiojanciuose darbuotojy saugos ir sveikatos teises
aktuose.

7.Statybiniy atlieku tvarkymas

Statybinés atliekos turi biiti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31 straipsniu
nustatyta tvarka.

Adliekos Atlieky gbjekte ‘
Techno saugojimas Numatomi
loginis Agrega- Kodas Statisti- | Pavo- atlieky
proce- Pavadini- | Kiekis Kiekis | tinis biivis pagal nés jingu- | Laikymo Max tvar_kyrpo
sas mas t/d t/m atlieky klasifik mas salygos kiekis bidai
sarasa kodas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kietas 170101 1211 N eg_a— Objekto ] l::,trr 1roet—
Betonas .i:; os statybos gatlifl:lk 4
Jmng aikstel¢je 4
tvarkytoja
Metaliniai Nepa- . Pristatoma
vamzdziai Kietas 170405 | 0611 | vo- g:geifg; - i KE
ir kitos jingos aikﬁtyel’ BN nurodyta
m/k < vieta
Silumi- Pavo- Per ates-
. L kietas 170601 1221 jingos Objekto - tuotg, jre-
nés Izoliacija .
statybos gistruotg
trasos su asbestu U an e .
statvba aiksteléje atlieky
Y tvarkytoja
N~ Nepa- . Per jre-
[zoliacija kietas 170604 1213 | vo- Objekto - gistruota
(akmens Ho0s statybos atlick
vata) Jmng aikstel¢je Y
tvarkytoja
Nepa- . Per jre-
. kietas 170203 0742 vo- Objekto - gistruota
Plastikas G ro0s statybos atliek
Jng aikiteléje 4
tvarkytoja

Pastaba: atlikta pagal ,,Atlieky tvarkymo taisykles* 2017-10-09, Nr.D1-831

Statybos proceso metu statybings atliekos riiSiuojamos i:

1. tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, ir kt.
nedegiy medZiagy), kurias planuojama panaudoti aikSteliy, pravaziavimy, taky dangy pagrindo,
jrenginiy ar priklausiniy statybai;

2. tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos),
kurios pristatomos j perdirbimo gamyklas;

3. netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés SiukSlés, tara ir pakuoté, buitinés
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