

ĮVYKDYTŲ ARBA VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

2021-02-14 Nr. [redacted]

Kaunas

Eil. Nr.	Sutarties objektas ir trumpas aprašymas	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos data	Tiekėjo savo jėgomis įvykdytų/ vykdomų darbų dalis sutartyje (Eur be PVM)	Užsakovas
1.	Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra [redacted]	2018-04-03 (Darbai užbaigti 2019-08-07)	[redacted]	[redacted]
2.	Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra [redacted]	2018-04-09 (Darbai užbaigti 2019-08-07)	[redacted]	[redacted]
3.	Šilumos tiekimo tinklo rekonstravimas tarp [redacted] [redacted]	2018-08-17 (Darbai užbaigti 2019-12-20)	[redacted]	AB "Kauno energija" [redacted]
4.	Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp [redacted] [redacted]	2018-08-17 (Darbai užbaigti 2019-12-20)	[redacted]	AB "Kauno energija" [redacted]
5.	Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo taško "A" iki [redacted] [redacted]	2019-01-16 (Darbai užbaigti 2019-12-27)	[redacted]	AB "Kauno energija" [redacted]
6.	Šilumos tiekimo tinklų [redacted] [redacted]	2017-11-17 (Darbai užbaigti 2020-01-23)	[redacted]	[redacted]
7.	[redacted] miesto centralizuoto šilumos tiekimo plėtra [redacted] mikrorajone. Pirmas statybų [redacted]	2019-03-13 (Darbai užbaigti 2020-07-31)	[redacted]	AB "Kauno energija" [redacted]

UAB BRIGHT ENERGY

Butrimonių g. 5, Kaunas

Įmonės kodas: 302900033
PVM kodas: LT100008009616
A/S LT707300010133164276
Banko kodas: 73000
Bankas AB Swedbank

El. p. info@brightenergy.lt
Tel. +370 614 85175
www.brightenergy.lt
www.biokatilai.lt



ISO 9001
ISO 45001
ISO 14001




BRIGHT
energy

	t			
--	---	--	--	--

Sąrašas pateikiamas kartu su užsakovų pažymomis apie tinkamą sutarčių įvykdymą (vykdymą).

Direktorius



Andrius Brazauskas

UAB BRIGHT ENERGY

Butrimonių g. 5, Kaunas

Įmonės kodas: 302900033
PVM kodas: LT100008009616
A/S LT707300010133164276
Banko kodas: 73000
Bankas AB Swedbank

El. p. info@brightenergy.lt
Tel. +370 614 85175
www.brightenergy.lt
www.biokatilai.lt

PAŽYMA APIE ĮVYKDYTUS DARBUS

2019-08-13

Pažymime, kad Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš:

tiekėjo Nr.1, veikiančio pagal įgaliojimus bei


tiekėjo Nr.2, bendrovės įstatus, toliau vadinamas Rangovu, atstovaujama atsakingojo partnerio

veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), Šalių sudaryta sutartimi Dėl „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra

vykdė darbų už

PRIDEDAMA. Forma Nr.3, 1 lapas

Direktoriaus pavaduotojas energetikai,
pavaduojantis direktorių




Apie atliktų darbų ir išlaidų vertę

Užsakovas :
Rangovas : U

Objekto sudėtis	
Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra	
be PVM:	
Pridėtinės vertės mokestis 21 %	
Iš viso:	

Priėmė:



STATYTOJO (UŽSAKOVO) VERTINIMAS

Pažymime, kad tiekėjų grupė, sudaryta iš

„Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ šilumos tiekimo sistemos modernizavimo ir plėtros darbus, kurių metu demontavus esamus vamzdynus buvo pakloti nauji DN40 – DN150 pramoniniu būdu izoliuoti bekanaliniai šilumos tiekimo tinklai. Bendras rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis yra 475,47 m.

Informacija apie projektą:

Atliktų darbų vertė (be projektavimo) be PVM yra


Darbai buvo atlikti jungtinėje veikloje, kur įnašai į jungtinę veiklą yra dalinami lygiomis dalimis, t. y. rekonstruotų tinklų ilgis 237,735 m, rekonstruotų tinklų ilgis 237,735 m.

Darbų pradžios ir užbaigimo data 2018-04-09 – 2019-08-07.

Darbai atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, ir yra tinkamai užbaigti.



AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“




PAŽYMA DĖL TINKAMAI ATLIKTŲ RANGOS DARBŲ

2019-12-31



Pažymima, kad Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, susidedanti iš [redacted] viešojo pirkimo – pardavimo sutarties [redacted] „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp [redacted] nurodytus šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus, kurių metu demontavus esamus vamzdynus buvo pakloti nauji DN300 – DN400 pramoniniu būdu izoliuoti bekanaliniai šilumos tiekimo tinklai. Bendras rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis yra 1345 m.


Atliktų darbų vertė (be projektavimo) be PVM yra [redacted]



Darbų pradžios ir užbaigimo data 2019-04-23 – 2019-12-27.

Darbai atlikti tinkamai ir atitinka galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Gamybos direktorius,
laikinais vykdantis generalinio direktoriaus funkcijas




ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS





AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“



PAŽYMA DĖL TINKAMAI ATLIKTŲ RANGOS DARBŲ

2019-12-11 Nr. [redacted]

Pažymime, kad įmoninės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, susidedanti iš [redacted] viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje Nr. [redacted] „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo [redacted] nurodytus šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus, kurių metu demontavus esamus vamzdynus buvo pakloti nauji DN200 – DN300 pramoniniu būdu izoliuoti bekanaliniai šilumos tiekimo tinklai. Bendras rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis yra 1 136,75 m.

Darbų pradžios ir užbaigimo data 2019-04-23 – 2019-12-27.
Darbai atlikti tinkamai ir atitinka galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Gamybos direktorius,
laikinais vykdantis generalinio direktoriaus funkcijas



ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS






AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“



PAŽYMA DĖL TINKAMAI ATLIKTŲ RANGOS DARBŲ

2020-01-08 Nr. [redacted]


Pažymime, kad Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, susidedanti iš [redacted] viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje [redacted] „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo taško „[redacted]“ nurodytus šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus, kurių metu demontavus esamus vamzdynus buvo pakloti nauji DN 700 šilumos tiekimo tinklai. Bendras rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis yra 772,5 m.



Darbų pradžios ir užbaigimo data 2019-05-20 – 2019-12-27.

Darbai atlikti tinkamai ir atitinka galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Gamybos direktorius,
laikinais vykdantis generalinio direktoriaus funkcijas




ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS






AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“



PAŽYMA DĖL TINKAMAI ATLIKTŲ RANGOS DARBŲ

2020-09-14



Pažymime, kad tiekėjų grupė sudaryta iš [redacted] viešojo pirkimo-pardavimo sutartį [redacted] pasirasytą tarp AB „Kauno energija“ ir [redacted] atliko [redacted] miesto centralizuoto šilumos tiekimo plėtra mikrorajone. Pirmas statybų etapas. Šilumos tiekimo tinklų tiesimas nuo [redacted] rangos darbus, kurių metu buvo paklota 638,45 m šilumos tiekimo tinklų DN250 – DN450 vamzdymo, atliktu darbu vertė (be



Darbai yra atlikti kokybiškai, laikantis sutartyje numatytų sąlygų, projekto, galiojančių teisės aktų reikalavimų ir yra tinkamai užbaigti. Pretenzijų dėl atliktų darbų neturime.

Taip pat pažymime, kad sutartis buvo įvykdyta laiku, sutarties vykdymo metu nebuvo pritaikytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės.

Tinklo valdymo skyriaus vadovas

