

**Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 3, Burių g. 19, Klaipėdoje,  
rekonstravimo projektas“ I ir II etapo darbų kiekių ir kainų žiniaraštis**

Pozicija, Eil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, EUR	Bendra suma be PVM, EUR
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>Techninės dokumentacijos rengimas</b>				
1.1.	Darbo projekto rengimas	vnt.	1	245 849,00	245 849,00
1.2.	Statinio techninio paso atnaujinimas	vnt.	1	4 148,00	4 148,00
<b>2</b>	<b>I darbų etapas</b>				
2.1.	Ardymo darbai	kompl.	1	52 486,06	52 486,06
...					
2.2.	Polių pagrindas	kompl.	1	2 850 698,10	2 850 698,10
...					
2.3.	Antstatas	kompl.	1	1 345 695,79	1 345 695,79
...					
<b>3</b>	<b>II darbų etapas</b>				
3.1.	Ardymo darbai	kompl.	1	11 764,19	11 764,19
...					
3.2.	Polių pagrindas	kompl.	1	1 748 413,96	1 748 413,96
...					
3.3.	Antstatas	kompl.	1	530 931,90	530 931,90
	<b>Iš viso pagal žiniaraštį :</b>				<b>6 789 987,00</b>
	<i>Pridėtinės vertės mokestis 21 %:</i>				<i>1 425 897,27</i>
	<b>Iš viso pagal žiniaraštį su pridėtinės vertės mokesčiu 21 %:</b>				<b>8 215 884,27</b>

DOKUMENTAS PASIRAŠYTAS SAUGIU ELEKTRONINIU PARAŠU IR TURI LAIKO ŽYMĄ