

REKONSTRUKCIJOS RANGOS SUTARTIS Nr. 29/.....

2015 m. sausio 13 d.

Klaipėda

AB "Lietuvos dujos" Klaipėdos filialas, atstovaujamas filialo direktoriaus Regimanto Nausėdos, toliau vadinamas Užsakovu, ir UAB "Deglas", atstovaujama direktoriaus Šarūno Nedzvecko, toliau vadinama Rangovu, remdamiesi 2014-12-11 viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole Nr. 80 išdėstytomis konkurso sąlygomis ir rezultatais, sudarė šią sutartį:

1. **Sutarties objektas: pastato - DRP nugriovimo bei spintinio DRP su aptvėrimu įrengimo, projektavimo ir montavimo darbai, kurių atlikimo sąlygos ir apimtys išdėstytos šioje sutartyje bei 2014-12-11 viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole Nr. 80 konkurso sąlygose ir rezultatuose, taip pat visi darbai, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, susiję su šių darbų įgyvendinimu, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje.**
 - 1.1. Pastatas - DRP (unik. Nr. 4400-0994-1124) Savanorių g. 23B, Kretingoje (priedas Nr. 1);
 - 1.2. Pastatas - DRP (unik. Nr. 4400-1563-2043) J. Janonio g. 20a, Gargžduose (priedas Nr. 2);
 - 1.3. Pastatas - DRP (unik. Nr. 4400-0994-1213) V. Kudirkos g. 2b, Kretingoje (priedas Nr. 3);
 - 1.4. Pastatas - DRP (unik. Nr. 4400-0994-1157) Jauryklos g. 2a, Kretingoje (priedas Nr. 4).
2. **Sutarties objekto kaina ir mokėjimo tvarka:**
 - 2.1. Rangovui apmokama už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus, remiantis atliekamų statybos darbų įkainiais (lokaline samata), nurodytais 1, 2, 3, 4 prieduose, nevirsijant nurodytos pasiūlyme bendros objekto statybos darbų kainos, per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką ir nekeičiant 2014-12-11 viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole Nr. 80 metu nustatytų sudarytos sutarties sąlygų, išskyrus kainų pasikeitimą dėl pasikeitusių pridėtinės vertės mokesčių. Galutinė sutarties objekto kaina bus nustatyta atlikus darbus bei pasirašius deklaraciją apie statybos užbaigimą.
 - 2.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma 1 kartą per mėnesį, remiantis šalių pasirašytais tarpiniais atliktų darbų aktais ir pažymomis bei PVM sąskaitomis-faktūromis, kurios apmokamos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo, bet ne daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) proc. sutarties kainos. Paskutinis apmokėjimas už atliktus darbus turi sudaryti ne mažiau kaip 10 (dešimt) proc. sutarties kainos ir jis vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo.
 - 2.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų darbų defektų ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą ar kitaip pažeidė šios sutarties sąlygas.
3. **Darbų atlikimo trukmė ir jų eiga:**
 - 3.1. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir gavęs projektavimo techninę užduotį. Projektavimo darbus baigia, kai pagal parengtą projektą gaunami statybą leidžiantys dokumentai, bet ne vėliau kaip iki per 4 (keturis) mėnesius nuo rekonstravimo darbų rangos sutarties pasirašymo.
 - 3.2. Rangovas rekonstravimo darbus pradeda turėdamas statybą leidžiantį dokumentą ir statinio projektą (3 egz.) ir baigia pasirašęs deklaraciją apie statybos užbaigimą, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 7 d. (1.1., 1.3. punktuose numatytiems objektams), 2015 m. rugpjūčio 5 d. (1.2., 1.4. punktuose numatytiems objektams).
 - 3.3. Rangovui suteikiama teisė į darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus, ir todėl Rangovas iš dalies arba pilnai negali įvykdyti darbų. Rangos sutartis gali būti pratęsta 2 kartus po laikotarpį ne ilgesnį kaip 2 mėnesiai.
 - 3.4. Užsakovas turi darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus sutartyje numatytų darbų atlikimui.
 - 3.5. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu.
 - 3.6. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teisę raštu pareikšti savo abejones per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 7 (septynios) darbo dienos.
4. **Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:**
 - 4.1. **Užsakovas įsipareigoja:**
 - 4.1.1. Priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios sutarties 2.2 punkte nurodytą mokėjimo tvarką. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti statybos techniniame pase. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti statybos techniniame pase nurodyti trūkumai.
 - 4.1.2. Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, sutarties vykdymo laikotarpį.
 - 4.1.3. Atlikti dujotiekio užaklinimą.


- 4.1.4. Atlikti senos DRP technologinės įrangos išmontavimo darbus.
- 4.1.5. Atlikti dujų paleidimą į SDRP.
- 4.1.6. Gavus iš Rangovo parengtą techninį darbo projektą, per 10 (dešimt) d. d., pasirašant vertybių (medžiagų) priėmimo-perdavimo aktą, Rangovui pateikti: 1.1. p. numatytam objekui SDRP spintą su technologine įranga, dujų slėgio reguliatorių, dujų filtrą (iš senos technologinės įrangos), antžemines įvirinamas izoliuojančias movas d100 – 1 vnt., d80 – 1 vnt., 1.2. p. numatytam objekui SDRP spintą, technologinę įranga, dujų slėgio reguliatorių, dujų filtrą (iš senos technologinės įrangos), antžemines įvirinamas izoliuojančias movas d200 – 1 vnt., d100 – 1 vnt., 1.3. p. numatytam objekui SDRP spintą su technologine įranga, dujų slėgio reguliatorių, dujų filtrą (iš senos technologinės įrangos), antžemines įvirinamas izoliuojančias movas d200 – 1 vnt., d100 – 1 vnt., 1.4. p. numatytam objekui SDRP spintą su technologine įranga, dujų slėgio reguliatorių, dujų filtrą (iš senos technologinės įrangos), antžemines izoliuojančias movas d200 – 1 vnt., d80 – 1 vnt.
- 4.1.7. Prieš 4 (keturias) darbo dienas Rangovui pateikus prašymą Perkančiajai organizacijai, atlikti plieninių dujotiekių suvirintų sujungimų patikrinimą radiografiniu būdu, bei parengtų išvadų perdavimą Rangovui. Išvados parengiamos ir perduodamos Rangovui ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po siūlės radiografiniu būdu tikrinimo.
- 4.1.8. Sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ir pateikti Rangovui būtinus dokumentus šios sutarties 1 punkte numatytiems darbams atlikti.
- 4.1.9. Rangovui pateikus kontrolines geodezines nuotraukas ir reikalingus techninius duomenis (darbų atlikimo aktą F-2, pažymą F-3), kartu su Rangovu paruošia deklaraciją apie statybos užbaigimą.
- 4.2. Rangovas įsipareigoja:
- 4.2.1. Kokybiškai ir laikantis sutarties 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytų terminų atlikti sutarties 1 punkte nurodytus darbus, adovaujantis šios sutarties sąlygomis, bei 2014-12-11 viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole Nr. 80 išdėstytomis konkurso sąlygomis ir rezultatais, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
- 4.2.2. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi darbų atlikimui pagal projektą (išskyrus medžiagas, kurias pateikia Užsakovas).
- 4.2.3. Užtikrinti, kad visos Rangovo naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus).
- 4.2.4. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą.
- 4.2.5. Užtikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą šios sutarties 1 punkte numatytiems darbams atlikti.
- 4.2.6. Atsakyti ir padengti nuostolius trečiosioms šalims, jei pažeistos jų teisės ar interesai dėl Rangovo ar subrangovų kaltės, bei atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl Rangovo netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (įskaitant, bet neatsiribojant, sutartyje nurodytų terminų praleidimą).
- 4.2.7. Atliekant darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, priešgaisrinių ir saugos darbe teisės aktų reikalavimų; tinkamai instrukuoti savo darbuotojus šiais klausimais; užtikrinti visų asmenų, kurie turi teisę būti Rangovo veiklos teritorijoje, saugą darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti atliekamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekiltų grėsmė Rangovo, Užsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jų turtui; atsiradus bet kokiam pažeidimui šiuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai Užsakovą ir atitinkamas institucijas.
- 4.2.8. Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.
- 4.2.9. Atlikti projektavimo darbus, bei projektų derinimo darbus.
- 4.2.10. Gauti leidžiančius dokumentus atlikti rekonstrukcijos darbus.
- 4.2.11. Gauti žemės darbų leidimą, atlikti žemės darbus.
- 4.2.12. Atlikti DRP pastato konstrukcijų, nuogrindų, pamatų demontavimą, statybinių šiukšlių išvežimą.
- 4.2.13. Atlikti SDRP montavimą.
- 4.2.14. Ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) darbo dienas pateikti Užsakovui raštišką užsakymą dėl plieninių dujotiekių suvirintų sujungimų patikrinimo radiografiniu būdu.
- 4.2.15. Sumontuoti dujų slėgio reguliatorių bei dujų filtrą su visais priedais reikalingais jiems veikti.
- 4.2.16. Sumontuoti stovus telemetrijai, elektros apsaiktos dėžutėms.
- 4.2.17. Įrengti kontaktinę (EX) dėžutę (1.1., 1.2., 1.3. p. numatytiems objektams).
- 4.2.18. 1.1., 1.2., 1.3. p. numatytiems objektams nutiesti 4 varinius (4x2,5 mm²) su dviguba izoliacija elektros kabelius nuo dujotiekio vamzdžių iki kontaktinės (EX) dėžutės. Kabelius apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Kabelius prijungti prie dujotiekių ir gnybtų kontaktinę (EX) dėžutėje/katodinėje stotyje.

- 4.2.19. 1.4. p. numatytam objektui nutiesti bei pajungiti 4 varinius ($4 \times 2,5 \text{ mm}^2$) su dviguba izoliacija elektros kabelius nuo mažo ir vidutinio slėgio dujotiekio vamzdžių prieš ir už izoliacines jungtis įvedant į katodinę spintą. Kabelius apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Įrengti gnybtus bei prijungti prailgintus kabelius prie gnybtų perkeltose katodinėje spintoje. Prijungimo vietas prie dujotiekių izoliuoti.
- 4.2.20. Perkelti katodinę stotį ties aptvėrimu, prailginant anodinį, dujotiekio, palyginamojo elektrodo kabelius ir įvedant juos į katodinę stotį. Kabelius apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.
- 4.2.21. Atlikti įvadinį elektros apskaitos skydų perkėlimo, pagal AB "Lesto" prisijungimo sąlygas darbus.
- 4.2.22. Įrengti po papildomą elektros skydelį su automatiniais išjungėjais 2 vnt. ir viršįtampių ribotuviu - 1 vnt. kiekviem numatytam objektui.
- 4.2.23. Atvesti reikiamo skerspjūvio el. kabelius nuo el. apskaitos skydo iki el. įrenginių.
- 4.2.24. Nutiesti vamzdį (po žeme) telemetrijos kabeliams nuo telemetrijos dėžės į SDRP.
- 4.2.25. Atlikti SDRP aptvėrimą su vartais įrengimą (segmentinės tvoros tinklo akys ne didesnės nei $50 \times 200 \text{ mm}$. Tinklas dengtas žaliu plastizoliu tvirtinamas prie $40 \times 60 \text{ mm}$ metalinių stulpų, ne mažiau kaip 3 tvirtinimo taškuose, kurios aukštis ne mažesnis nei 1,75 m ir ne didesnis nei 1,8 m, vartai įrengiami ne siauresni nei 0,8 m ir ne platesni nei 0,9 m, bei tokios pat spalvos ir aukščio kaip tvora), bei plytelių dangos su vejos bortais įrengimą.
- 4.2.26. Įrengti pasyvinę žaibosaugą.
- 4.2.27. Atlikti teritorijos sutvarkymą, dangų atstatymą.
- 4.2.28. Parengti statybos techninę dokumentaciją, gauti valstybinės energetikos inspekcijos pažymą.
- 4.2.29. Vykdam darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Statybos reglamentų reikalavimų bei projekto sąlygų.
- 4.2.30. Nekokybiškai atliktus darbus perdaryti savo sąskaita per Užsakovo raštiškai nurodytą terminą.
- 4.2.31. Suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną prieigą prie visų statybvietės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir darbo kokybę ir tikrinti statybos eigą.
- 4.2.32. Priduoti sutartyje numatytus darbus Užsakovui, statinių statybos užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus.
- 4.2.33. Pateikti Užsakovui bei statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją apie atliktus darbus.
- 4.2.34. Operatyviai, ne vėliau kaip per 7 (septynių) kalendorinių dienų terminą, pašalinti statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus ir nurodytus trūkumus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.
- 4.2.35. Baigus darbus atstatyti visas dangas, sutvarkyti statybvietėje aplinką. Darbų vykdymo eigoje visas atsirandančias šiukšlės Rangovas turi išvežti į sąvartyną bei pateikti Užsakovui tai įrodančius dokumentus. Jei šio reikalavimo Rangovas nevykdo, Užsakovas, įspėjęs raštu Rangovą, samdo savo nuožiūra įmonę, išvežančią šiukšles, ir jas išveža Rangovo sąskaita.
- 4.2.36. Mažiau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo DRP griovimo ir SDRP įrengimo su aptvėrimu deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus, PVM sąskaitą faktūrą bei deklaraciją apie statybos užbaigimą. Jei Rangovas negali vykdyti šio įsipareigojimo, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu.
- 4.2.37. Kartu su atliktų darbų aktu F-2 ir pažyma F-3, pateikti Užsakovui pažymą apie panaudotas medžiagas, kurias pirkė ir Rangovui perdavė Užsakovas.
- 4.2.38. Likus 5 (penkioms) d. d. iki darbų pabaigos pateikti Užsakovui kontrolinę geodezinę nuotrauką grafinėje formoje (6 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate ir LKS-94 koordinačių sistemoje (1 egz.)).
- 4.2.39. Likus ne mažiau kaip 2 (dviem) d. d. iki sutarties pabaigos pateikti Užsakovo techninės priežiūros vykdytojų projektus, statybos techninę ir vykdymo dokumentaciją.
- 5. Garantijos ir atsakomybė:**
- 5.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų darbų aktų pasirašymo metu jo atlikti darbai atitiks sutarties sąlygas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų jų vertę.
- 5.2. Darbai, atlikti nekokybiškai arba su trūkumais, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Užsakovo, kaip neatitinkantys sutarties nuostatų, turi būti ištaisomi Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą. Jei minėtas terminas viršija šios sutarties 3.1 ir 3.2 punktuose nustatytus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui šios sutarties 7.4 punkte nustatytus delspinigius.

- 5.3. Jei Rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per šios sutarties 5.2 punkte nurodytą terminą nepašalina, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.
- 5.4. Jei darbas atliekamas iš Rangovo medžiagų ir gaminių, tai už jų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pagal pirkimo-pardavimo sutartį.
- 5.5. Rangovas *atliktiems darbams* suteikia 10 metų garantiją (skaičiuojant nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos).
- 5.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.
- 5.7. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir defektus pašalinti per Užsakovo raštiškai nurodytą terminą, skaičiuojant jo pradžią nuo (rašytinės pretenzijos pareiškimo dienos) gedimų ir trūkumų užfiksavimo dienos.
- 5.8. Rangovas sutinka su sutarties objekto kaina ir už ją įsipareigoja įvykdyti visus šios sutarties 1 punkte nustatytus darbus, taip pat kitus nenumatytus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir kurių būtinybė išaiškėjo sutarties vykdymo eigoje.
- 5.9. Jei Rangovas neatvyksta įvertinti defektų, ar atsisako juos pašalinti, Užsakovas turi teisę juos pašalinti savo jėgomis arba pasitelkęs kitus Rangovus. Tuo atveju Rangovas privalo atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas už atliktus defektų pašalinimo darbus.
- 5.10. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, taip pat, kad darbai neareštuoti ir kad jie nėra teisminio ginčo objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo nuosavybės teisei į perduodamus darbus.
- 5.11. Rangovui pažeidus šios sutarties 5.10 punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti sutarties objekto kainą, sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal šią sutartį ir/arba nutraukti sutartį dėl Rangovo kaltės.
- 5.12. Rangovas apmoka už visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iškvietimus, vertimus ir kt., kurių gali reikalauti bet kuri įgaliojota valstybinė institucija ar įstaiga, bet kuriai darbų daliai patikrinti, bei pateikia visus pranešimus, įsipareigojimus, garantijas ar užstatus, reikalingus gauti leidimą darbų atlikimui ar panašiai.
- 5.13. Rangovas privalo Užsakovui grąžinti Rangovui sumokėtas sumas pagal pateiktus atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras ir atlyginti Užsakovo turėtus nuostolius bei išlaidas, patirtas dėl trečiųjų asmenų pareiškų teisių ar pretenzijų į atliktus darbus, taip pat dėl išaiškėjusių bet kokių kitokių nuosavybės teisės į perduodamus darbus apribojimų.
6. Įranga, medžiagos, darbų kokybė ir techninė dokumentacija:
- 6.1. Rangovas darbams atlikti naudoja medžiagas, gaminius ir įrenginius, numatytus techniniame ir darbo projektuose, taip pat atitinkančias konkurso sąlygų reikalavimus ir konkursui pateikto pasiūlymo sąlygas.
- 6.2. Jei Rangovas naudoja su Užsakovu nesuderintas medžiagas, gaminius ir įrangą, ir jų techniniai duomenys netenkina projekto techninių specifikacijų reikalavimų, techninis prižiūrėtojas ar Užsakovas turi teisę bet kurioo metu pareikalauti Rangovą juos pakeisti tinkamais Rangovo sąskaita.
- 6.3. Rangovas užtikrina, kad darbų kokybė atitiks tokios rūšies darbams taikomus reikalavimus.
- 6.4. Rangovas sutinka, kad netinkama darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami perdavimo-priėmimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais nurodymais.
7. **Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:**
- 7.1. Šalis, negalinti vykdyti sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant raštu pranešti apie tai kitai šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
- 7.2. Rangovas pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.
- 7.3. Vienai iš šalių daugiau kaip 10 (dešimties) dienų laikotarpyje nevykdant šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, antroji šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą.
- 7.4. Vienai iš šalių nesavalaikiai vykdant bet kurį iš šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, kaltoji šalis privalo mokėti antrajai šaliai delspinigius po 0,3 procento nuo bendros sutartinės kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant delspinigius iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.
- 7.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
- 7.6. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi tenka Rangovui.
- 7.7. Rangovas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto saugumą objekte, įskaitant darbuotojų, darbo priemonių, įrengimų, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą.

- 7.8. Jei Rangovas vykdydamas darbus neužtikrina jų kokybės, kitaip nevykdo šios sutarties reikalavimų, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliamas bankroto byla, ar jei dėl šioje sutartyje nustatytų terminų nesilaikymo, Rangovas negalės užbaigti darbų sutartyje nustatytu laiku, Užsakovas gali, prieš keturiasdešimt aštuonias
- 7.9. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, prieš 14 (keturiolika) dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, atsisakyti sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl sutarties nutraukimo.
- 7.10. Jei darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai ir Rangovas per nustatytą laiką jų nepašalina, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.
- 7.11. Terminų, nustatytų šioje sutartyje, pažeidimas yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu, ir sutartis, raštu įspėjus sutartį pažeidusią šalį prieš 14 (keturiolika) dienų, gali būti vienašališkai nutraukta.
- 7.12. Šalis nutraukus sutartį 7.8, 7.9 ar 7.11 punktų pagrindu, Rangovas iki sutarties nutraukimo privalo perduoti Užsakovui atliktus darbus, o Užsakovas atsiskaityti už juos šioje sutartyje numatyta tvarka.
- 7.13. Rangovui nepateikus statinio projektuotojo ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso per nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę nurodyti Rangovui nepradėti Rangos sutartyje numatytų darbų arba vienašališkai nutraukti Rangos sutartį.
- 8. Nenugalima jėga:**
- 8.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.
- 8.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus sutartį, šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) d. d. nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus
- 9. Bendrosios sąlygos:**
- 9.1. Ši sutartis įsigalioja, kai abi šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais.
- 9.2. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi konkurso sąlygomis, Rangovo konkursiniu pasiūlymu, dujų ūkio priežiūros ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios sutarties sąlygomis.
- 9.3. Visa šalių viena kitai pateikta techninė, finansinė, komercinė ir kita informacija, susijusi su šia sutartimi, yra konfidenciali. Už šios informacijos atskleidimą tretiesiems asmenims be kitos šalies rašytinio sutikimo šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 9.4. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.
- 9.5. Iškilusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.
- 9.6. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių šalių.
- 10. Sutarties priedai:**
- 10.1. Lokalinės sąmatos.
- 11. Šalių adresai, telefonų, telefaksų Nr., atsiskaitomosios sąskaitos:**
- 11.1. **Užsakovo:** AB "Lietuvos dujos" Klaipėdos filialas, Birutės g. 8, 91203 Klaipėda, tel. 484511, fax. 484500, įm. kodas 140042182, PVM mokėtojo kodas LT200595219, a/s LT727044060006251713 AB SEB bankas.
- 11.2. **Rangovo:** UAB "Deglas", Liepų g. 85, 92195 Klaipėda, tel. 8 (46) 342152, fax. 8 (46) 341039, įm. kodas 140050663, PVM mokėtojo kodas LT400506610, a/s LT947300010002309971 AB Swedbank, banko kodas 73000.

Užsakovas
AB "Lietuvos dujos"
Klaipėdos filialo direktorius
Regimantas Nausėda





UAB "Deglas" Dubysos g. 60, LT-94107 Klaipėda
Tel. 8 46 342 932, 8 46 342 152, faks. 8 46 341 039, El. p. deglas@deglas.lt, www.deglas.lt
Įmonės kodas 140050663, PVM kodas LT 400506610



UAB „DEGLAS“ įm.k. 140050663 Dubysos 60, Klaipėda
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialas
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

Pastato - DRP nugriovimo, bei SDRP su aptvėrimu įrengimo, projektavimo ir montavimo darbais
(4 objektai)

/pirkimo pavadinimas /

2014-12-11

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių</i>	UAB "Deglas"
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Reg. Dubysos g. 60 LT-94107, Klaipėda buveinė Liepų g. 85, LT-92195 Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas,	Gintautas Trybė
Telefono numeris	846 345005
Fakso numeris	846 341039
El. pašto adresas	<u>deglas@deglas.lt</u>

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) apklaustos sąlygose,
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

Pastato - DRP (unik. Nr. 4400-0994-1124), Savanorių g. 23B, Kretingoje nugriovimo, bei SDRP su aptvėrimu įrengimo, projektavimo ir montavimo darbų pirkimas

(objekto pavadinimas)

OBJEKTO STATYBOS DARBŲ VERTĖS PASKAIČIAVIMAS

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Lt		Kaina, €	
				Vieneto kaina	Iš viso	Vieneto kaina	Iš viso
1.	Žemės darbai	m ³	25	30,00	750,00	8,69	217,25
2.	Grunto atvežimas, užpylimas su grunto kaina	m ³	30	62,65	1.879,50	18,14	544,20
3.	Pneumatinis bandymas su prapūtimu	m	20	6,00	120,00	1,74	34,80
4.	Vamzdžio (dėklo) montavimas telemetrijos kabeliams nuo SDRP iki telemetrijos spintos	m	5	15,00	75,00	4,34	21,70
5.	Dangų ardymas:						
5.1.	Asfalto dangos ardymas	m ²	10	30,00	300,00	8,69	86,90
5.2.	Žvyro dangos ardymas	m ²	10	3,00	30,00	0,87	8,70
5.3.	Šaligatvio (plytelių) ardymas	m ²	25	5,00	125,00	1,45	36,25
6.	Dangų įrengimas/atstatymas:						
6.1.	Šaligatvio plytelių įrengimas (darbai)	m ²	25	50,00	1.250,00	14,48	362,00
6.2.	Šaligatvio plytelės (medžiagos)	m ²	25	28,00	700,00	8,11	202,75
6.3.	Šaligatvio bordiūrų įrengimas (darbai)	m	26	18,00	468,00	5,21	135,46
6.4.	Šaligatvio bordiūrai (medžiagos)	m	26	6,00	156,00	1,74	45,24
6.5.	Žalios vejos atstatymas (su gruntu, žolių sėklomis)	m ²	20	18,00	360,00	5,21	104,20
6.6.	Asfalto dangos atstatymas	m ²	10	120,00	1.200,00	34,75	347,50
6.7.	Trinkelio dangos atstatymas	m ²		103,00		29,83	
6.8.	Mūrinių pastatų išardymas	m ³	33	60,00	1.980,00	17,38	573,54
6.9.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	59	97,00	5.723,00	28,09	1.657,31
7.	Įvadinio elektros kabelio montavimas tranšėjoje: kabelio, apsauginės juostos klojimas, kabelio įvėrimas į dėklus (jei reikalinga)	m	18	18,00	324,00	5,21	93,78
8.	Elektros skydo demontavimas	vnt.	1	100,00	100,00	28,96	28,96
9.	Įvadinio elektros skydo montavimas su įvadinio elektros kabelio perkėlimu (be elektros skydo kainos) (darbai)	vnt.	1	370,00	370,00	107,16	107,16
10.	Įvadinis elektros skydas (medžiagos)	vnt.	1	300,00	300,00	86,89	86,89
11.	Įvadinis elektros skydelis su automatiniais išjungėjais ir viršįtampių ribotuviu montavimas	vnt.	1	150,00	150,00	43,44	43,44
12.	Elektros skydelis su automatiniais išjungėjais ir viršįtampių ribotuviu (medžiagos)	vnt.	1	400,00	400,00	115,85	115,85
13.	Žaibosaugos įrengimas	vnt.	1	1.300,00	1.300,00	376,51	376,51
14.	Gręžtinių pamatų SDRP montavimas	m ³	0,3	1.425,00	427,50	412,71	123,81
15.	SDRP montavimas: (virintinių siūlių (požeminių) izoliavimas, virintinių siūlių (antžeminių) dažymas, antžeminių izoliuojančių movų įrengimas, vamzdyno tarpasinio atstumo koregavimas SDRP pajungimui, dujų slėgio regulatoriaus, dujų filtro montavimas	vnt.	1	3.230,00	3.230,00	935,47	935,47

16.	SDRP aptvėrimo įrengimas (be aptvėrimo ir vartelių kainos) (darbai)	m	16	38,88	622,08	11,26	180,1
17.	Tvora dengta žaliu plastifikatoriumi (medžiagos)	m	15	169,00	2.535,00	48,95	734,2
18.	Rakinami varteliai (medžiagos)	vnt.	1	450,00	450,00	130,33	130,3
19.	Stovų el. apskaitos ir telemetrijos skydams įrengimas	vnt.	1	450,00	450,00	130,33	130,3
20.	Kabelių nuo dujotiekio iki katodinės saugos spintos klojimas/prailginimas (įvertinant medžiagos kainą)	m	10	18,00	180,00	5,21	52,1
21.	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos						
21.1.	Projektavimo darbai	obj.	1	2.500,00	2.500,00	724,05	724,0
21.2.	Topografinė nuotrauka	obj.	1	500,00	500,00	144,81	144,8
21.3.	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.	1	250,00	250,00	72,41	72,4
21.4.	Leidimas žemės kasinėjimo darbams	obj.	1	500,00	500,00	144,81	144,8
22.	Kitos statinio išlaidos						
22.1.	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą	obj.	1	120,00	120,00	34,75	34,75
22.2.	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą	vnt.	1	112,00	112,00	32,44	32,44
				Iš viso be PVM	29.937,08		8.670,11
				PVM 21%	6.286,79		1.820,72
				Iš viso su PVM	36.223,87		10.490,83

Bendra pasiūlymo kaina 36.223,87 Lt / 10.490,83 €

trisdešimt šeši tūkstančiai du šimtai dvidešimt trys Lt 8 /
dešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt € 83 euro ct
(suma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sud 6286,79 Lt / 1820,7 €
Siūlomi *darbai* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šiuos darbus:

Pastato - DRP (unik. Nr. 4400-1563-2043), J. Janonio g. 20A, Gargžduose nugriovimo, bei SDRP su aptvėrimu įrengimo, projektavimo ir montavimo darbų pirkimas

(objekto pavadinimas)

OBJEKTO STATYBOS DARBŲ VERTĖS PASKAIČIAVIMAS

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Lt		Kaina, €	
				Vieneto kaina	Iš viso	Vieneto kaina	Iš viso
1.	Žemės darbai	m3	15	30,00	450,00	8,69	130,35
2.	Grunto atvežimas, užpylimas su grunto kaina	m3	10	62,65	626,50	18,14	181,40
3.	Pneumatinis bandymas su prapūtimu	m	20	6,00	120,00	1,74	34,80
4.	Vamzdžio (dėklo) montavimas telemetrijos kabeliams nuo SDRP iki telemetrijos spintos	m	8	15,00	120,00	4,34	34,72
5.	Dangų ardymas:						
5.1.	Žvyro dangos ardymas	m2	10	3,00	30,00	0,87	8,70
5.2.	Šaligatvio (plytelių) ardymas	m2	15	5,00	75,00	1,45	21,75
6.	Dangų įrengimas/atstatymas:						
6.1.	Šaligatvio plytelių įrengimas (darbai)	m2	25	50,00	1.250,00	14,48	362,00
6.2.	Šaligatvio plytelės (medžiagos)	m2	25	28,00	700,00	8,11	202,75
6.3.	Šaligatvio bordiūrų įrengimas (darbai)	m	25	18,00	450,00	5,21	130,25
6.4.	Šaligatvio bordiūrai (medžiagos)	m	25	6,00	150,00	1,74	43,50
6.5.	Žalios vejų atstatymas (su gruntu, žolių sėklomis)	m2	30	18,00	540,00	5,21	156,30
6.6.	Mūrinių pastatų išardymas	m3	33	60,00	1.980,00	17,38	573,54
6.7.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	50	97,00	4.850,00	28,09	1.404,50
7.	Įvadinio elektros kabelio montavimas tranšėjoje: kabelio, apsauginės juostos klojimas, kabelio įvėrimas į dėklus (jei reikalinga)	m	18	18,00	324,00	5,21	93,78
8.	Elektros skydo demontavimas	vnt.	1	100,00	100,00	28,96	28,96
9.	Įvadinio elektros skydo montavimas su įvadinio elektros kabelio perkėlimu (be elektros skydo kainos) (darbai)	vnt.	1	370,00	370,00	107,16	107,16
10.	Įvadinis elektros skydas (medžiagos)	vnt.	1	300,00	300,00	86,89	86,89
11.	Įvadinis elektros skydelis su automatiniais išjungėjais ir viršįtampių ribotuviu montavimas	vnt.	1	150,00	150,00	43,44	43,44
12.	Elektros skydelis su automatiniais išjungėjais ir viršįtampių ribotuviu (medžiagos)	vnt.	1	400,00	400,00	115,85	115,85
13.	Žaibosaugos įrengimas	vnt.	1	1.300,00	1.300,00	376,51	376,51
14.	Gręžtinių pamatų SDRP montavimas	m3	0,3	1.425,00	427,50	412,71	123,81
5.	SDRP montavimas: (virintinių siūlių (požeminių) izoliavimas, virintinių siūlių (antžeminių) dažymas, antžeminių izoliuojančių movų įrengimas, vamzdyno tarpšinio atstumo koregavimas SDRP pajungimui, dujų slėgio regulatoriaus, dujų filtro montavimas	vnt.	1	3.230,00	3.230,00	935,47	935,47
	SDRP aptvėrimo įrengimas (be aptvėrimo ir vartelių kainos) (darbai)	m	16	38,88	622,08	11,26	180,16
	Tvora dengta žaliu plastifikatoriumi (medžiagos)	m	15	169,00	2.535,00	48,95	734,25
	Rakinami varteliai (medžiagos)	vnt.	1	450,00	450,00	130,33	130,33

19.	Stovų el. apskaitos ir telemetrijos skydams įrengimas	vnt.	1	450,00	450,00	130,33	130,33
20.	Kabelių nuo dujotiekio iki katodinės saugos spintos klojimas/prailginimas (įvertinant medžiagos kainą)	m	10	18,00	180,00	5,21	52,10
21.	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos						
21.1.	Projektavimo darbai	obj.	1	2.500,00	2.500,00	724,05	724,05
21.2.	Topografinė nuotrauka	obj.	1	500,00	500,00	144,81	144,81
21.3.	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.	1	250,00	250,00	72,41	72,41
21.4.	Leidimas žemės kasinėjimo darbams	obj.	1	500,00	500,00	144,81	144,81
22.	Kitos statinio išlaidos						
22.1.	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą	obj.	1	120,00	120,00	34,75	34,75
22.2.	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą	vnt.	1	112,00	112,00	32,44	32,44
Iš viso be PVM					26.162,08		7.576,87
PVM 21%					5.494,04		1.591,14
Iš viso su PVM					31.656,12		9.168,01

Bendra pasiūlymo kaina 31.656,12 Lt / 9.168,01 €

trisdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt šeši Lt 12 ct /

devyni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni € 01 euro ct

(suma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sud 5494,04 Lt / 1591,1 €
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

mes siūlome šiuos darbus:

Pastato - DRP (unik. Nr. 4400-0994-1157), Jauryklos g. 2A, Kretingoje nugriovimo, bei SDRP su aptvėrimu įrengimo, projektavimo ir montavimo darbų pirkimas

(objekto pavadinimas)

OBJEKTO STATYBOS DARBŲ VERTĖS PASKAIČIAVIMAS

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Lt		Kaina, €	
				Vieneto kaina	Iš viso	Vieneto kaina	Iš viso
1.	Žemės darbai	m3	15	30,00	450,00	8,69	130,35
2.	Grunto atvežimas, užpylimas su grunto kaina	m3	10	62,65	626,50	18,14	181,41
3.	Pneumatinis bandymas su prapūtimu	m	20	6,00	120,00	1,74	34,80
4.	Vamzdžio (dėklo) montavimas telemetrijos kabeliams nuo SDRP iki telemetrijos spintos	m	7	15,00	105,00	4,34	30,38
5.	Dangų ardymas:						
5.1.	Žvyro dangos ardymas	m2	10	3,00	30,00	0,87	8,71
6.	Dangų įrengimas/atstatymas:						
6.1.	Šaligatvio plytelių įrengimas (darbai)	m2	16	50,00	800,00	14,48	231,68
6.2.	Šaligatvio plytelės (medžiagos)	m2	16	28,00	448,00	8,11	129,76
6.3.	Šaligatvio bordiūrų įrengimas (darbai)	m	16	18,00	288,00	5,21	83,36
6.4.	Šaligatvio bordiūrai (medžiagos)	m	16	6,00	96,00	1,74	27,84
6.5.	Žalios vejos atstatymas (su gruntu, žolių sėklomis)	m2	30	18,00	540,00	5,21	156,30
6.6.	Mūrinių pastatų išardymas	m3	33	60,00	1.980,00	17,38	573,51
6.7.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	50	97,00	4.850,00	28,09	1.404,50
7.	Įvadinio elektros kabelio montavimas tranšėjoje: kabelio, apsauginės juostos klojimas, kabelio įvėrimas į dėklus (jei reikalinga)	m	24	18,00	432,00	5,21	125,04
8.	Elektros skydo demontavimas	vnt.	1	100,00	100,00	28,96	28,96
9.	Įvadinio elektros skydo montavimas su įvadinio elektros kabelio perkėlimu (be elektros skydo kainos) (darbai)	vnt.	1	370,00	370,00	107,16	107,16
10.	Įvadinis elektros skydas (medžiagos)	vnt.	1	300,00	300,00	86,89	86,89
11.	Įvadinis elektros skydelis su automatiniais išjungėjais ir viršįtampių ribotuviu montavimas	vnt.	1	150,00	150,00	43,44	43,44
12.	Elektros skydelis su automatiniais išjungėjais ir viršįtampių ribotuviu (medžiagos)	vnt.	1	400,00	400,00	115,85	115,85
13.	Žaibosaugos įrengimas	vnt.	1	1.300,00	1.300,00	376,51	376,51
14.	Gręžtinių pamatų SDRP montavimas	m3	0,3	1.425,00	427,50	412,71	123,81
15.	SDRP montavimas: (virintinių siūlių (požeminių) izoliavimas, virintinių siūlių (antžeminių) dažymas, antžeminių izoliuojančių movų įrengimas, vamzdyno tarpašinio atstumo koregavimas SDRP pajungimui, dujų slėgio regulatoriaus, dujų filtro montavimas	vnt.	1	3.230,00	3.230,00	935,47	935,47
16.	SDRP aptvėrimo įrengimas (be aptvėrimo ir vartelių kainos) (darbai)	m	16	48,00	768,00	13,90	222,40
17.	Tvora dengta žaliu plastifikatoriumi (medžiagos)	m	15	169,00	2.535,00	48,95	734,25
18.	Rakinami varteliai (medžiagos)	vnt.	1	450,00	450,00	130,33	130,33
19.	Stovų el. apskaitos ir telemetrijos skydams įrengimas	vnt.	1	450,00	450,00	130,33	130,33

20.	Kabėlių nuo dujotiekio iki katodinės saugos spintos kėojimas/prailginimas (įvertinant medėziagos kainą)	m	10	18,00	180,00	5,21	52,10
21.	Projektavimas ir inėžinerinės paslaugos						
21.1.	Projektavimo darbai	obj.	1	2.500,00	2.500,00	724,05	724,05
21.2.	Topografinė nuotrauka	obj.	1	500,00	500,00	144,81	144,81
21.3.	Iėpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.	1	250,00	250,00	72,41	72,41
21.4.	Leidimas žemės kasinėjimo darbams	obj.	1	500,00	500,00	144,81	144,81
22.	Kitos statinio išlaidos						
22.1.	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą	obj.	1	120,00	120,00	34,75	34,75
22.2.	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą	vnt.	1	112,00	112,00	32,44	32,44
Iė viso be PVM					25.408,00		7.358,42
PVM 21%					5.335,68		1.545,27
Iė viso su PVM					30.743,68		8.903,69

Bendra pasiūlymo kaina 30.743,68 Lt / 8.903,69 €

trisdeėimt tūkstančių septyni šimtai keturiasdeėimt trys Lt 68 ct

aėštuoni tūkstančiai devyni šimtai trys € 69 euro ct

(suma skaičiais ir žodėiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sud 5335,68 Lt / 1545,3 €

Siūlomi *darbai* visiėškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šiuos darbus:

**Pastato - DRP (unik. Nr. 4400-0994-1213), V. Kudirkos g. 2B, Kretingoje nugriovimo, bei SDRP su
aptvėrimu įrengimo, projektavimo ir montavimo darbų pirkimas**

(objekto pavadinimas)

OBJEKTO STATYBOS DARBŲ VERTĖS PASKAIČIAVIMAS

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Lt		Kaina, €	
				Vieneto kaina	Iš viso	Vieneto kaina	Iš
1.	Žemės darbai	m3	15	30,00	450,00	8,69	1.
2.	Grunto atvežimas, užpylimas su grunto kaina	m3	15	62,65	939,75	18,14	2.
3.	Pneumatinis bandymas su prapūtimu	m	20	6,00	120,00	1,74	3.
4.	Vamzdžio (dėklo) montavimas telemetrijos kabeliams nuo SDRP iki telemetrijos spintos	m	8	15,00	120,00	4,34	4.
5.	Dangų ardymas:						
5.1.	Žvyro dangos ardymas	m2	10	3,00	30,00	0,87	5.
5.2.	Šaligatvio (plytelių) ardymas	m2	15	5,00	75,00	1,45	6.
5.3.	Trinkelio dangos ardymas	m2	10	20,00	200,00	5,79	7.
6.	Dangų įrengimas/atstatymas:						
6.1.	Šaligatvio plytelių įrengimas (darbai)	m2	25	50,00	1.250,00	14,48	8.
6.2.	Šaligatvio plytelės (medžiagos)	m2	25	28,00	700,00	8,11	9.
6.3.	Šaligatvio bordiūrų įrengimas (darbai)	m	25	18,00	450,00	5,21	10.
6.4.	Šaligatvio bordiūrai (medžiagos)	m	25	6,00	150,00	1,74	11.
6.5.	Žalios vejų atstatymas (su gruntu, žolių sėklomis)	m2	40	18,00	720,00	5,21	12.
6.6.	Mūrinių pastatų išardymas	m3	33	60,00	1.980,00	17,38	13.
6.7.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	50	97,00	4.850,00	28,09	14.
7.	Įvadinio elektros kabelio montavimas tranšėjoje: kabelio, apsauginės juostos klojimas, kabelio įvėrimas į dėklus (jei reikalinga)	m	18	18,00	324,00	5,21	15.
8.	Elektros skydo demontavimas	vnt.	1	100,00	100,00	28,96	16.
9.	Įvadinio elektros skydo montavimas su įvadinio elektros kabelio perkėlimu (be elektros skydo kainos) (darbai)	vnt.	1	370,00	370,00	107,16	17.
10.	Įvadinis elektros skydas (medžiagos)	vnt.	1	300,00	300,00	86,89	18.
11.	Įvadinis elektros skydelis su automatiniais išjungėjais ir viršįtampių ribotuviu montavimas	vnt.	1	150,00	150,00	43,44	19.
12.	Elektros skydelis su automatiniais išjungėjais ir viršįtampių ribotuviu (medžiagos)	vnt.	1	400,00	400,00	115,85	20.
13.	Žaibosaugos įrengimas	vnt.	1	1.300,00	1.300,00	376,51	21.
14.	Gręžtinių pamatų SDRP montavimas	m3	0,3	1.425,00	427,50	412,71	22.
15.	SDRP montavimas: (virintinių siūlių (požeminių) izoliavimas, virintinių siūlių (antžeminių) dažymas, antžeminių izoliuojančių movų įrengimas, vamzdžio tarpšinio atstumo koregavimas SDRP pajungimui, dujų slėgio regulatoriaus, dujų filtro montavimas	vnt.	1	3.730,00	3.730,00	1.080,28	23.
16.	SDRP aptvėrimo įrengimas (be aptvėrimo ir vartelių kainos) (darbai)	m	16	38,88	622,08	11,26	24.
17.	Tvora dengta žaliu plastifikatoriumi (medžiagos)	m	15	169,00	2.535,00	48,95	25.
18.	Rakinami varteliai (medžiagos)	vnt.	1	450,00	450,00	130,33	26.

9.	Stovų el. apskaitos ir telemetrijos skydams įrengimas	vnt.	1	300,00	300,00	86,89	86,89
10.	Kabulių nuo dujotiekio iki katodinės saugos spintos klojimas/prailginimas (įvertinant medžiagos kainą)	m	10	18,00	180,00	5,21	52,10
21.	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos						
21.1.	Projektavimo darbai	obj.	1	2.500,00	2.500,00	724,05	724,05
21.2.	Topografinė nuotrauka	obj.	1	500,00	500,00	144,81	144,81
21.3.	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.	1	250,00	250,00	72,41	72,41
21.4.	Leidimas žemės kasinėjimo darbams	obj.	1	500,00	500,00	144,81	144,81
22.	Kitos statinio išlaidos						
22.1.	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą	obj.	1	120,00	120,00	34,75	34,75
22.2.	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą	vnt.	1	112,00	112,00	32,44	32,44
Iš viso be PVM					27.205,33		7.878,94
PVM 21%					5.713,12		1.654,58
Iš viso su PVM					32.918,45		9.533,52

Bendra pasiūlymo kaina 32.918,45 Lt / 9.533,52 €

trisdešimt du tūkstančiai devyni šimtai aštuoniolika Lt 45 ct
devyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt trys € 30 euro ct
(suma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sud 5713,12 Lt / 1654,6 €
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Registravimo pažymėjimo Nr. 002326 kopija	11
2	Kvalifikacijos atestato Nr. 7582 kopija	12
3	Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo pažymos 2014-10-06 Nr. 130792 kopija	13
4	Kvalifikacijos atestato Nr. 27209 kopija	15
5	Kvalifikacijos atestato Nr. 7507 kopija	16
6	Suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimo Nr. 829-01 kopija	17
7	Suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimo Nr. 829-02 kopija	18
8	Tiekėjo deklaracija	19
9	Įsakymo dėl dokumentacijos kopijų tvirtinimo 2014-09-16 Nr.5/14-337	20

4. Pateikdami pasiūlymą prisiimame visą riziką dėl galimų darbų, kurie nenumatyti pirkimo sąlygose, bet reikalingi atlikti, siekiant užbaigti dujotiekio statybos darbus.

5. Pažymime ir garantuojame, kad:

5.1. Darbų atlikimo terminai bus ne vėlesni nei nurodyta pirkimo dokumentuose.

5.2. Apmokėjimo terminai - per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo.


5.3. Garantinis terminas atliktiems darbams - 5 metai (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų 20 metų;

5.5. Trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas ne ilgesnis, kaip 10 d.d.;

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Gamybos direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Gintautas Trybė

(Vardas ir pavardė)




LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Deglas"
Kodas: 1400 50663
Buvęs kodas: 4005066
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 1990 m. gruodžio 07 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro
Klaipėdos filialas

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
vyriausioji specialistė



Audronė Budrienė

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. rugpjūčio 24 d.



Nr. 002326



8. Prüfungstermin: 19.01.2020, 10.00 Uhr, Raum: 1001, 10.00 Uhr, 19.01.2020, 10.00 Uhr

Nr.7582

UAB "Deglas"

Imonės kodas: 140050663


Dubysos g. 60, LT-94107 Klaipėda

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.


Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius), vandentiekio, nuotekų šalinimo; sporto paskirties inžineriniai statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius



Išduotas 2013 m. gruodžio 18 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. gruodžio 18 d.

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)


VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KLAIPĖDOS FILIALAS

Baltijos pr. 123-1, LT-93224 Klaipėda, tel. (8 46) 46 62 31, faks. (8 46) 36 67 11, el. p. klaipeda@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 140042759

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2014-10-06 Nr. 130792

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Deglas"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	846342932
faksas	846341039
mobilusis telefonas	865792003
elektroninio pašto adresas	deglas@deglas.lt
interneto svetainės adresas	www.deglas.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	INGA UMPORIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	140050663
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Dubysos g. 60
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ŠARŪNAS NEDZVECKAS
įregistravimo data	1990-12-07
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2014-10-03
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2014-10-01
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "Deglas", kodas 140050663, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas,



nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3, 9 punktų nuostata.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

Šarūnas Nedzveckas, gim. 1972 m. vasario 25 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Inga Umporienė, gim. 1972 m. rugpjūčio 7 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Pagal pažymą

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-21050


Pažymos data

2014-10-02


Pažymą išspausdino:

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė

DIANA PETRUTIENĖ



[Handwritten signature]





LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Kvalifikacijos atestatas

Nr. 27209


Nerijus Vaišnoras

A.k. 38206291280

suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiujų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (skirstomasis dujotiekiš, vartotojo sistema).

Darbo sritis: pastatų dujų ir išorės dujotiekių sistemos.


Aplinkos viceministras
Arūnas Remigijus Zabulėnas




Komisijos pirmininkė
Edita Meškauskienė



Atestatas galioja iki 2016 m. balandžio 15 d.

Atestavimo komisijos 2011 m. balandžio 15 d. protokolas Nr. 37



STATYBOS PRODUKCIJOS
CERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-03217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7507

Virginija Kuksienė


A.k. 46012280850

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (skirstomasis dujotiekis).

Projekto dalis: dujotiekio.

Direktorius



08971

Išduotas 2014 m. vasario 19 d.
Pirmą kartą išduotas 1998 m. sausio 27 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024 Nr. LA.05.003

CEOC
INTERNATIONAL

Inspecta

SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO PAŽYMĖJIMAS
WELDER APPROVAL TEST CERTIFICATE
Nr. 829-01

2 Žymėjimas: EN 287-1 111 T BW 1.1 B t6,3 D60,3 H-L045 ss nb ml
Designations:

3 Lapų Page: 1/1
4 Gamintojo SPA Nr/ WPS-Manufacturer No:

Užsakymo Nr.: 13/046
Reference No.

5 Suvirintojo vardas, pavardė: Welder's name: JUSTINAS MARTINKUS
6 Identifikavimo metodas I/D method: Pasas
7 Identifikavimas/Identification: MJ
8 Gimimo data Date of birth: 1976-06-21, Kretinga
9 Darbdavys Employer: UAB „SAURIDA“
10 Kodas/standartas Code/Testing Standard: EN 287-1: 2011
11 Teorinės žinios Job knowledge: Netikrinta/Not tested

Nuotrauka
(jei reikalinga)

12	Kintamieji/Variables	Bandinio duomenys/weld test details	Patvirtinimo intervalas/Range of approval
13	Suvirinimo procesas/Welding process	111	111
14	Plokštelė ar vamzdis/Plate or pipe	T	T, P
15	Sujungimo tipas/Joint type	BW	BW, FW
16	Medžiagos grupė(s)/parent metal (s)	1.1	1.1, 1.2, 1.4
17	Suvirinimo medžiaga/Filler metal	B	A, RA, RB, RC, RR, R, B
18	Apsauginės dujos/Shielding gas/flux	---	---
19	Pagalb. priemonės (šak., apsauga)/Auxiliaries	---	---
20	Siūnelės storis/Material thickness (mm)	6,3	3,0 - 12,6 mm (FW: ≥ 3,0 mm)
21	Išorinis skersmuo/Pipe diameter (mm)	60,3	≥ 30,2 mm
22	Suvirinimo padėtis/Welding positions	H-L045	PA, PB, PC, PD, PE, PF, PH, H-L045
23	Suvirinimo siūlės tipas/Weld details	ss nb ml	ss nb, ss mb, bs (FW: sl, ml)
24	Papildoma informacija/Additional information	Pagrindinis metalas: 20 Parent metal	Pridėtinė: Filler OK 48.00
25	Pagal LST EN 287-1: 2011 p.5.4, c) atliktas kampinės siūlės testas/standard Fillet weld test: 111 / 1.1 / 2013-02-08		
26	Bandymo metodai/Type of tests	Atliktas ir priimtas/Performed and accepted	Nebandytas/Not required
27	Apžiūra/Visual	X	-
28	Radografinis bandymas/Radiography	X	-
29	Laužimo bandymas/Fracture	X	-
30	Lankymo bandymas/Bend	-	X
31	Tampimo bandymas/Tensile	-	X
32	Makroskopinis tyrimas/Macroscopic	-	X
33	Kiti bandymai/Additional tests	-	X
34	Darbdavio/koordinatoriaus kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2) Confirmation of the validity by employer/welding coordinator for the following 6 months (refer to 9.2)		
35	Data	Parašas	Pareigos

Vieta/Place:	Vilnius
Egzaminatoriaus/Examiner:	Vytautas Tilionis
Suvirinimo data/Date of welding:	2013-02-08
Galioja iki/Validity until:	2015-02-08
Tvirtinimo įstaiga/Issuing body:	INSPECTA UAB
Išdavimo data/Issued:	2013-02-28
Išdavė, I issued by	Romas Skelplka
Parašas/Signature	

Eksperto/tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas
kitiems 2 metams (pagal p. 9.3) Prolongation for qualification by
examiner or examining body for following 2 years (refer to 9.3)



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024 Nr. LA.05.003

CEOC
INTERNATIONAL

Inspecta

SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO PAŽYMĖJIMAS
WELDER APPROVAL TEST CERTIFICATE
Nr. 829-02

Žymėjimas: EN 287-1 311lw T BW 1.1 S t2,0 D16,0 H-L045 ss nb, sl
Designations: EN 287-1 311lw T BW 1.1 S t4,5 D48,3 H-L045 ss nb, sl

Lapų Page: 1/1 Užsakymo-Nr.: 13/046
Gamintojo SPA Nr WPS-Manufacturer No: Reference No.

Suvirintojo vardas, pavardė: Welder's name: JUSTINAS MARTINKUS
Identifikavimo metodas I/D method: Pasas
Identifikavimas/Identification: MJ
Gimimo data Date of birth: 1978-06-21, Kretinga
Darbdavys Employer: UAB „SAURIDA“
Kodas/standartas Code/Testing Standard: EN 287-1: 2011
Teorinės žinios Job knowledge: Netikrinta/Not tested

Nuotrauka
(jei reikalinga)

12	Kintamieji/Variables	Bandinio duomenys weld test details	Patvirtinimo intervalas Range of approval
13	Suvirinimo procesas Welding process	311lw	311lw
14	Plokštė ar vamzdis/Plate or pipe	T	T, P
15	Sujungimo tipas Joint type	BW	BW, FW
16	Medžiagos grupė(s) parent metal (s)	1.1	1.1, 1.2, 1.4
17	Suvirinimo medžiaga Filler metal	S	S, nm
18	Apsauginės dujos/Shielding gas / flux	---	---
19	Pagalb. priemonės (šak. apsauga) Auxiliaries	---	---
20	Siūnelės storis Material thickness (mm)	2,0/4,5	2,0 - 6,75 mm (FW: ≥ 2,0 - 3,0 mm)
21	Išorinis skersmuo Pipe diameter (mm)	16,0/48,3	16,0 - 32,0 mm
22	Suvirinimo padėtis Welding positions	H-L045	PA, PB, PC, PD, PE, PF, PH, HL045
23	Suvirinimo siūlės tipas/ Weld details	ss nb, ml	ss nb, ss mb, bs (FW: sl, ml)
24	Papildoma informacija: Additional information	Pagrindinis metalas: 20 Parent metal	Pridedama: EML 6 Filler
25	Pagal LST EN 287-1: 2011 p.5.4, c) atliktas kampinės siūlės testas/standard Fillet weld test: 311/1.1/2013 02 08		
26	Bandymo metodai Type of tests	Atliktas ir priimtas Performed and accepted	Nebandytas Not required
27	Apžiūrėjimo (Vizual)	X	-
28	Radlografinis bandymas (Radiography)	X	-
29	Laužimo bandymas Fracture	X	-
30	Lankymo bandymas Bend	X	-
31	Tampimo bandymas Tensile	-	X
32	Makroskopinis tyrimas Macroscopic	-	X
33	Kiti bandymai Additional tests	-	X
34	Darbdavio/koordinatoriaus kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2) Confirmation of the validity by employer/welding coordinator for the following 6 months (refer to 9.2)		
35	Data	Parašas	Pareigos

Vieta/Place:	Vilnius
Egzaminatorius Examiner:	Vytautas Pilionis
Suvirinimo data/Date of welding:	2013-02-08
Galioja iki / Validity until:	2015-02-08
Tvirtinimo įstaiga/Issuing body:	INSPECTA UAB
Išdavimo data, /Issued,	2013-02-28
Išdavė, /Issued by	Romas Sklička
Parašas / Signature	

2014-12-28

KOPIJA TIKRA
DOKUMENTAS
Administratorius
Adm. M. Miodovis

LIETUVOS RESPUBLIKA
SERTIFIKATAMS
Inspecta, UAB
REPUBLIC OF LITHUANIA

Eksperto/tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3) Prolongation for qualification of examiner or examining body for following 2 years (refer to 9.3)

Tiekėjo deklaracija

UAB „Deglas“
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

AB „LIETUVOS DUJOS“

Klaipėdos filialas

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2014-12-11 Nr. _____

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

1. Aš, Gintautas Trybė,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Deglas“,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) AB „LIETUVOS DUJOS“ Klaipėdos filialas
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Pastato - DRP nugriovimo, bei SDRP su aptvėrimu įrengimo, projektavimo ir montavimo darbai
(4 objektai)

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Gamybos direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas*)



Gintautas Trybė
(Vardas ir pavardė)

ĮSAKYMAS**Dėl dokumentacijos kopijų tvirtinimo**

2014 m. rugsėjo mėn. 16 d. Nr. 5/14-337

Klaipėda

Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. 16 d. įgalioju administratore Juliją Mikloviene tvirtinti dokumentų kopijų tikrumą.

UAB "Deglas"

Direktorius

Šarūnas Nedzveckas

