


LOKALINĖ SĄMATA

Kaštonų g. 12-2


Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Kilnojamojo sulenkiamo panduso (BFRAMP 630 - 3m ilgio arba analogiško) pristatymas ir naudotojo apmokymas	vnt.	1	1450,00	1450,00
viso:					1450,00
PVM: 21%					304,50
Iš viso:					1754,50




LOKALINĖ SĄMATA

Lakštingalų g. 14

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Mūrinių, betono ir kitų konstrukcijų ardymas	m2	2,10	40,00	84,00
2	Medinių lentinių grindų išardymas	m2	6,00	4,00	24,00
3	Durų angos užtaisymas silikatinėmis plytomis	m3	0,23	250,00	57,50
4	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	m2	18,20	50,00	910,00
5	Grindų paruošimas betonavimui	m2	6,00	15,00	90,00
6	Grindų betonavimas	m2	6,00	30,00	180,00
7	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	m	12,00	10,00	120,00
8	Grindų teptinė hidroizoliacija	m2	6,00	11,00	66,00
9	Statybinio laužo ir šiukšlių išnešimas ir pakrovimas rankomis bei išvežimas iki 10 km atstumu savivarčiais	t	1,00	30,00	30,00
10	Grindų dangos įrengimas iš keramikinių plytelių	m2	6,00	30,00	180,00
11	Gipskartonio sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles ir glaistant 2 kartus	m2	34,40	2,30	79,12
12	Sienų teptinė hidroizoliacija	m2	24,00	11,00	264,00
13	Sienų paviršių aptaisymas keramikinėmis plytelėmis	m2	24,00	28,00	672,00
14	Keramikinių plytelių dangos siūlių užtaisymas	m2	30,00	3,00	90,00
15	Lubų paruošimas dažymui	m2	6,00	10,00	60,00
16	Lubų dažymas	m2	6,00	15,00	90,00
17	Sienų paruošimas dažymui	m2	18,20	8,00	145,60
18	Sienų dažymas	m2	18,20	13,00	236,60
19	Medinių grindjuosčių montavimas	m	7,00	10,00	70,00
20	Naujo klozeto su nuotekų vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00	120,00	120,00
21	Elektrinio rankšluosčių džiovintuvo sumontavimas.	vnt.	1,00	100,00	100,00
22	Naujo praustuvo su vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00	100,00	100,00
23	Dušo mechanizmas su maišytuvu	vnt.	1,00	75,00	75,00
24	Dušo užuolaidėlės laikiklis (NP vamzdis), užuolaidėlė	vnt.	1,00	35,00	35,00
25	Dušo su vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00	55,00	55,00
26	Dušo trapo su nuotekų vamzdynu įrengimas	vnt.	1,00	100,00	100,00
27	Durų angos paruošimas	vnt.	2,00	50,00	100,00
28	Medinių durų sumontavimas	m2	3,78	100,00	378,00
29	Šviestuvų įrengimas	vnt.	1,00	50,00	50,00
30	Elektros instaliacija (jungikliai, rozetės, laidai)	vnt.	1,00	183,00	183,00
31	Nulenkiama ranktūrio įrengimas	vnt.	1,00	75,00	75,00
32	Stacionaraus ranktūrio įrengimas	vnt.	4,00	55,00	220,00
33	Nulenkiamas suolelis	vnt.	1,00	215,00	215,00
34	Ventiliacijos įrengimas	vnt.	1,00	50,00	50,00




35	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdiniai iš plastikinių vamzdžių d20mm	m	30,00	40,00	1200,00
36	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių montavimas	m	20,00	25,00	500,00
viso:					7004,82
PVM: 21%					1471,01
Iš viso:					8475,83



LOKALINĖ SAMATA

Topolių g. 7-10

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Stacionaraus ranktūrio vonios patalpoje įrengimas	vnt.	2	55,00	110,00
2	Nufenklamas suolelis	vnt.	1,00	215,00	215,00
3	Išorės laiptų pritaikymas ir 1 turėklas	vnt.	1,00	350,00	350,00
4	Laiptinės laiptų pritaikymas ir 1 turėklas	vnt.	1,00	400,00	400,00
5	Esamos vonios su vamzdynu demontavimas	vnt.	1,00	15,00	15,00
6	Keraminių plytelių ardymas	m2	16,00	3,50	56,00
7	Plastikinių dailylenčių nuo lubų ardymas	m2	2,55	2,50	6,38
8	Statybinio laužo ir šiukšlių išnešimas ir pakrovimas rankomis bei išvežimas iki 10 km atstumu savivarčiais	t	0,80	30,00	24,00
9	Grindų paruošimas betonavimui	m2	2,55	15,00	38,25
10	Grindų betonavimas	m2	2,55	30,00	76,50
11	Sienų paviršių aptaisymas keramikinėmis plytelėmis	m2	21,22	28,00	594,16
12	Grindų dangos įrengimas iš keraminių plytelių	m2	2,55	30,00	76,50
13	Keraminių plytelių dangos siūlių užtaisymas	m2	18,55	3,00	55,65
14	Lubų paruošimas dažymui	m2	2,55	10,00	25,50
15	Lubų dažymas	m2	2,55	15,00	38,25
16	Dušo sienelės mūrijimas iš plytų	m3	0,22	250,00	55,00
17	Dušo sienelės tinkavimas	m2	5,22	15,00	78,30
18	Dušo mechanizmas su maišytuvu	vnt.	1,00	75,00	75,00
19	Dušo užuolaidėlės laikiklis (NP vamzdis), užuolaidėlė	vnt.	1,00	35,00	35,00
20	Dušo su vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00	55,00	55,00
21	Naujo praustuvo su vamzdynu sumontavimas	vnt.	1,00	100,00	100,00
22	Dušo trapo su nuotekų vamzdynu įrengimas	vnt.	1,00	100,00	100,00
23	Šviestuvų su kita elektros instaliacija įrengimas	vnt.	1,00	50,00	50,00
24	Ventiliacijos įrengimas	vnt.	1,00	50,00	50,00
25	Hidroizoliacijos sienoms ir grindims įrengimas	m2	23,72	11,00	260,92
viso:					2940,41
PVM: 21%					617,49
Iš viso:					3557,89



[Handwritten signature]

2015 m. 10 07 d.
sutarties Nr. SR-1500 (3.9)
priedas

LOKALINĖ SAMATA

Žiburio g. 16A-27

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Naujo vikšrinio laiptų kopiklio LG2004 pristatymas ir naudotojo apmokymas	vnt.	1,00	2706,00	2706,00
Viso be Pvm:					2706,00
PVM 5%					135,30
Iš viso:					2841,30




Jakub

[Handwritten mark]

LOKALINĖ SĄMATA

Žiburio g. 16A-27

Eil. nr	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	Medinių durų angų užpildymo demontavimas	vnt.	2,00	50,00	100,00
2	Durų angos į vonios patalpą praplatinimas ir paruošimas	vnt.	2,00	100,00	200,00
3	Naujų durų į vonios patalpą sumontavimas	vnt.	2,00	130,00	260,00
4	Keltuvas "Aš pats", paruošimas ir įrengimas vonios patalpoje	vnt.	1,00	1150,00	1150,00
5	Stacionaraus ranktūrio vonios patalpoje įrengimas	vnt.	2,00	55,00	110,00
6	Sulankstomas pandusas	vnt.	1,00	490,00	490,00
7	Nulenkiama ranktūrio 600 mm WC patalpoje įrengimas	vnt.	1,00	75,00	75,00
Viso be PVM:					2385,00
PVM 21%					500,85
Iš viso:					2885,85



9



6.2.4.

6.2.5.

Komisija nustatē:

7.1. darbai, nurodyti šio akto 6.2 punkte, atitinka projekto (techninės dokumentacijos)

7.2. Komisijai buvo pateikti visi reikalingi dokumentai ir jie atitinka nustatytus

7.3. darbai, nurodyti šio akto 6.2 punkte, atlikti kokybiškai.

8. Komisija nusprendė:

BŪSTO PRITAIKIMO NEĮGALIAJAM DARBAI, NURODYTI ŠIO AKTO 6.2 PUNKTE, BAIGTI

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas, įgaliotas asmuo) _____

9.2. darbų rangovas, statybos darbų vadovas

9.3. pareiškējas (vardas, pavardē, parašas) _____

10. Komisijas nariu paraši (vardas, pavardē, parašas, data):

Komisijos pirmininkas _____

Komisijas nariai: