PASLAUGU IR DARBU SUTARTIMS:
1. Pirkimo verté be PViv (34 '300: 0 Eur

2. Paslaugos kategorija __ Y@t bl Puslapis 115 9
3. Paslaugos BVPZ kodas _ #9437 300 -F

4, rties yaliojimo data (jskaitant apmokejimui skirtg laika):
R o Y .
5. Pirkimy plano ellutés numeris: 201gm. eil. Nr. ;_/@Qb 0//0¢
2

6. Pirkimo rildiea kodas:

VANDENTIEKIO TINKLU LIEPY G. IR EDVARDO TURAUSKO G. PAEZERIO K. ENDRIEJAVO
SEN. KLAIPEDOS R. SAV. STATYBA /C( 04 55 —
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 076, / i
SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du takstanciai SeSiolikty mety lapkricio ménesio 54 / diena, Klaipéda

AB ,Klaipedos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra RySininky g. 11,
Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikianéio (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ,.Edrija®, juridinio asmens kodas 141844491, kurio registruota buveiné yra Plieno g. 10, Klaipéda, duomenys
apie jmone Kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Edmondo Dargio, veikiancio (-ios) pagal bendroves istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby
plrknno—pardawmo sutartyje vadinami , Salimis*, o kiekvienas atskirai —,,Salimi®,

sudaré Sig darby pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau isvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Vandentiekio tinkly Liepy g. ir Edvardo Turausko g., Paezerio k., Endriejavo
sen., Klaipédos r. sav. , rangos darbai pagal Uzsakovo pateiktas prisijungimo sglygas 2016-10-31 Nr.2016/S.6/3-
1324 (toliau — Darbai).

1.2. Atlieckamy Darby techniné specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi biti atlikti Liepy g. ir Edvardo Turausko g. PaeZerio k. Endriejavo sen, Klaipédos r. sav.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraso abi 3alys, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiS8kai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.2.1. Rangovas Darbus pradeda kita diena po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2.2. Rangovas Darbus baigia per 5 (penkis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.3. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas statybos
uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

2.5. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas iskilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali
priklausyti nuo Salies, del kurios pratgsiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios (pavyzdziui:
klimatinés oro salygos, valstybeés instituciju/jstaigy/organizacijy veiksmai, dél kuriy néra galimybeés jvykdyti sutart]
nustatytu terminu, atsiradg papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys), Salims rastu iSreiskus tam sutikima
gali buti pratestas, suraSant papildoma susitarimg, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM | 34300,00 Eur
Trisdesimt keturi tukstanciai trys Simtai eury 00 euro ct.

PVM 21% | 7203,00Eur
Septyni titkstanciai du Simtai trys eurai 00 euro ct.

Bendra Sutarties kaina | 4/503,00 Eur
(Sutarties kaina su PVM) | Keturiasdesimt vienas tukstantis penki Simtai trys eurai 00 euro ct.
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3.2. Bendra sutarties kaina detalizuojama Sios sutarties specialiyjy sglygy 2 priede.

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines islaidas, susijusias su darbais.

3.4. Mokgjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.4.1. Uzsakovas avansa sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekéjui pateikus avansinio mokejimo grazinimo
banko garantijg visai avanso sumai ir iSankstinio mokéjimo saskaita. Avansinio mokéjimo dydis:

Ne daugiau S % Sutarties vertés be Avansas nenumatytas
PVM

3.4.2. tolesni mokejimai, i§ atlikty darby vertés, jraSytos Rangovo apmokeéjimui teikiamoje PVM saskaitoje —
fakturoje, atskaicius 3.4.1. punkte nurodytu procentu apskaiCiuota avanso sumg ir 5 % dydzio rizikos rezerva,
numatyta Sutarties specialiyjy salygy 4.4 punkte, vykdomi Rangovui pateikus PVM saskaitg faktiirg, iSradytg pagal
uzbaigty darby dalies atlikimo akta. Tarpiniy mokéjimy sumos apskaiCiuojamos uz faktiSkai atliktus darbus
atitinkamai pagal procenting atlikty darby dalj bendroje darbo apimtyje. Uzsakovui ar techniniam prizitirétojui
pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacijg. Galutinis atsiskaitymas vykdomas tada, kai Rangovas
pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal $ia Sutartj, Salys pasira$o galutinj darby priemimo-perdavimo akta bei
Rangovas pateikia PVM saskaita faktlira. Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui uz atliktus darbus per 30
(trisdesimt) dieny nuo saskaity-faktiry pateikimo dienos. Rizikos rezervas sumokamas per 30 (trisdesimt) dieny
nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigimg patvirtinimo datos.

3.4.3. Rangovas israsytoje atlikty statybos darby PVM sgskaitoje faktiiroje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifa, turi apskaiCiuoti PVM sumg. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darbu PVM sgskaitoje faktiroje privalo jrasyti nuorodq ,,Atvirkitinis
apmokestinimas “.

3.5. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jraSytus pateiktoje PVM sgskaitoje faktiiroje, Rangovui sumoka be
sgskaitoje faktliroje nurodytos apskai¢iuotosios PVM sumos. PVM suma, apskaiCiuota uz statybos darbus ir
nurodytg PVM saskaitoje fakturoje, Uzsakovas sumoka j biudzeta, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.6. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.7. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.

3.8. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaita:

Saskaitos Nr. LT02 7180 5000 0946 7036,

AB Siauliy bankas;

Banko kodas 71805.

Apmokeéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodytg sgskaitg.

3.9. Sutartyje numatyta Darby kaina negali buti kei¢iama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, i3skyrus atveju,
jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakei¢iamas
pridetinés vertés mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokescio dydzio
patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokesé¢io nesikeicia,
keiciasi tik pridétinés vertés mokescio dydis.

3.10. Esant butinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teis¢ i§ Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir biitini
Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.11. Didesni atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte, nekei¢iama.

3.12. Papildomy darby butinumas turi biiti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Siuo tikslu
Rangovas raStu pateikia motyvuota situlyma dél papildomy darby batinybés ir jj pagrindZian¢ius dokumentus
Uzsakovui. Sitilyma dél papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, Uzsakovo paskirtas statinio
statybos techninis prizitrétojas.

3.13. Uzsakovas praso statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota paaiskinimg dél papildomy darby
pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby biitinybés nurodant priezastis.

3.14. Uzsakovas, iSnagrin¢jes pateiktus papildomy darby bitinybe pagrindzianéius dokumentus, sutinka arba
nesutinka del papildomy darby jsigijimo, tai rastu praneSdamas Rangovui.

3.15. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiraSyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys
papildomy darby bitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby kainos pagrindimas ir skaiiavimas.

3.16. Surasius Sutarties specialiyjy salygy 3.15 punkte nurodyta dokumenta, Salys pasiraio papildoma
susitarimg del papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.
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3.17. Rangovas gali pradeti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildomg susitarimg del papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.16 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai
(Sutarties specialiyjy salygy 3.6 ir 3.7 punktai).

3.18. Konkretaus papildomo darbo kaina bus apskai¢iuojama, jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimuy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
(pridétiniy islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negalés biti didesnés uz rekomendacijose del statiniy statybos
skaiCiuojamyjy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy
parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras,
nustatytas kainas.

3.19. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darby,
numatyty darby pakeitime, pavadinimg, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendra suma, kitus papildomy darby
Isigijimg pagrindzianc¢ius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uztikrinimo
uztikrinimo badai uztikrinimo jivykdymo galiojimo terminas
pateikimo terminas uztikrinimo
verté

Avansinio mokéjimo | Kartu su  avansinio | Visai avansinio Isigalioja banko garantijos isdavimo diena
grazinimo mokejimo saskaita. mokejimo arba joje nurodyta velesne dieng ir galioja
uztikrinimas (banko sumai. iki Sutarties jvykdymo.
garantija). Banko
garantija turi biiti
besalyginé ir
neatSaukiama.

4.2. Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina 2500 Eur (dviejy tiikstan¢iy penkiy $imty eury) bauda.

4.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirad¢ Rangovui
dél jo kaltes pazeidus Sutartj.

4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumokeéti visg suma, nurodyty Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Pries pateikdamas reikalavima sumokéti
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavima.

4.5. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalba Uzsakovui organizuojant ir
vykdant statybos uzbaigimo proceduras. Tai reiskia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), Salins pastebétus statinio
defektus arba trikumus, teiks paaiskinimus statybos uzbaigimo komisijoje, pasirasys statybos uzbaigimo
dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiujy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

3 galiq atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokejimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, Uzsakovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo
ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skaiGiuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby dalies,
del kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino praleidimo diena.
Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai iSskai¢iuoti delspinigiy suma i§ Rangovui moketiny sumy, apie tai praneSant
Rangovui. Jei apskaiciuoti delspinigiai vir§ija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg, UZzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart], apie tai raStu jspéjes Rangova pries 10
(deSimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZzsakovo teisés j Sutarties ivykdymo uztikrinima, taip pat j
nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti
piniginé suma.

AR R R SRR Sapac®
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5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZzsakovas be $iame

straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 14 ir 16 straipsniuose.

6. Susirasinéjimas

6.1. Sutarties Salys susirasingja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba issiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gav11nq) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima:

Uzsakovo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas, pavardé Vytautas Valantinas Valdas Taroza
Adresas RySininky 11, Klaipéda Plieno g. 10, Klaipéda
Telefonas 846 466175 8 46 341240
Faksas 846 466179 846404143
El. pastas Vytautas.valantinas@vanduo.lt info@edrija.lt

6.2. Jei pasikeiCia Salies adresas ir / ar kiti duomenys tokia Salis turi informuoti kitg Salj praneSdama ne
veliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy re1kalav1mq, Jji neturi teiseés | pretenzijg ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka
7.1. Rangovas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).
8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios sglygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu Sutarties
specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama
Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda teising galig — po viena
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkanéia jy
tikslus ir pasirasé auks¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties bendryjy salygy 3.2.2, 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 punktai netaikomi.

8.5. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.5.1. priedas Nr. 1 ,,Techniné specifikacija®, 3 lapai;

8.5.2. priedas Nr. 2 ,,Darby kainos Ziniarastis“, 1 lapas.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:

AB ,Klaipedos vanduo* UAB ,,Edrija*“

I.k. 140089260 Lk. 141844491

Rysininky g. 11,Klaipeda Plieno g. 10, Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440 AB Siauliy bankas, kodas 71805

LT30 7044 0600 0076 5179 LT02 7180 5000 0946 7036

PVM moketojo kodas 1.T400892610 PVM moketojo kodas L.T418444917
Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79 Tel.: 8 46 34 12 40, faks.: 8 46 40 41 43
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1 priedas

VANDENTIEKIO TINKLU LIEPU G. IR EDVARDO TURAUSKO G., PAEZERIO K.,
ENDRIEJAVO SEN., KLAIPEDOS R. SAV. STATYBA

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Numatoma pirkti vandentiekio tinkly Liepy g. ir Edvardo Turausko g., Paezerio k., Endriejavo
sen., Klaipédos r. sav. projektavimo ir statybos darbus.

Reikia suprojektuoti ir jrengti vandentiekio tinklus pagal 2016-10-31 prisijungimo salygy
Nr.2016/S.6/3-1324 (pateikta PD) reikalavimus ir preliminarig tinkly jrengimo schema (Pateikta PD).

Vandentiekio tinkly preliminarus ilgis apie 650 metry.

Vandentiekio tinkly jrengimg numatyti i§ ne mazesnio nei DN75mm skersmens vamzdzio,
prijungima numatant esamame vandentiekio Sulinyje Nr. 236 (31/55-0369) (pateikta PD) jrengiant
vamzdyno uzdarymui sklende ir galutiniame taske ties Edvardo Turausko g. 15 sujungiant su esamais
vandentiekio tinklais bei jrengiant dvi pozemines sklendes projektuojamomis 2 ir 3 kryptimis.
Visame projektuojamo tinklo ilgyje numatyti esamy Soniniy atSaky perjungima esamuose Suliniuose
arba jrengiant pozemines sklendes. Papildomai numatyti jvado irengima su poZemine sklende
gyvenamajam namui Liepy g. 44.

Projektuojamo vandentiekio jvado vieta suderinti su sklypo savininku rastu (Vardas Pavarde,
data ir parasas).

Detalesni techniniai reikalavimai tinklams ir jrangai yra nurodyti Techninés specifikacijos 5
priede (pateikta PD) ,,Medziagy ir jrangos techninés charakteristikos. Vandentiekio tinklai®.

Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® parengti statybos projekta.

Projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo salygas, sutikimus, parengti
topografing geodezing nuotrauka, atlikti inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus,
archeologinius tyrimus (pagal poreikj) ir kitus papildomus tyrimus jeigu tokie biitini.

Projekto rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiamg kvalifikacija. Projekto
apimtis ir detalumas turi buti pakankami Statytojo sumanymui suprasti, statyba leidZian¢iam
dokumentui gauti, statybos darbams atlikti, statybos darby ir pastatyto statinio kokybei vertinti.
Projekto sudedamuyjy daliy sudétis turi atitikti STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas* nurodyta
sudet].

Organizaciniai darbai:

1. Projekto derinimas su uzsakovu.

2. Projekto pateikimas pritarimui tikrinan¢ioms institucijoms.

3. Statybg leidzian¢io dokumento (apmokant uzsakovui) gavimas.
4. Statinio projekto vykdymo priezitra.

Projekte turi biiti pazymeétos nuosavybes teise arba kitokia teise priklausanciy sklypy ribos
(pagal VI ,.Registry centras™ arba kity $altiniy duomenis).

Tinklus projektuoti valstybineje Zeméje. Esant bitinybei tinklus projektuoti Zemés sklypuose,
arba kai statinius numatoma projektuoti ar¢iau savininky sklypy riby, negu numatyta teisés aktuose,
reikia gauti raSytinj zemés sklypo savininko sutikimg, kurj privaloma pateikti statybos projekto
sudetyje. Suprojektavus ir pasta¢ius statinius suformuotuose zemés sklypuose biitina pateikti
matininky parengta konkretaus zemes sklypo plang (suderintg su sklypo savininkais) su $iam sklypui

o &‘s—.‘,b TP b
|| } —— — —



nustatytomis specialiosiomis zemés naudojimo salygomis ir servitutais tiesti, aptarnauti ir naudoti
inzinerinius tinklus. Planas su nustatytomis servituto ribomis bus naudojamas kaip priedas prie
servituto sutarties tarp Zemés sklypo savininko ir UZsakovo. Notariniy servituto sutaréiy ruogima
finansuos Uzsakovas.

Bet kokie pakeitimai projektinéje dokumentacijoje, kurie gali jtakoti statybos darbus turi biiti
fiksuojami ir rangovas turi juos pateikti raSytinéje formoje Uzsakovui pilnam ir galutiniam
suderinimui prie§ pradedant vykdyti statybos darbus.

Dokumentai turi biiti ruosiami lietuviy kalba, UZsakovui perduodamas projektiniu dokumenty
komplekty skaiCius — 3 egz. ir I kompl. CD (skaitmeninéje laikmenoje). Skaitmeningje laikmenoje
iraomos projekto kopijos minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi, formatai — *.dwg, *.pdf su
paieSkos tekste galimybe.

Rangovas yra atsakingas uz geodeziniy tyringjimy atlikimg ir topografiniy geodeziniy
nuotrauky parengima, inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, archeologiniy tyrimy ir kity
papildomy tyrimy/tyrinéjimy atlikima, jeigu tokie biitini.

Vadovaujantis STR 1.07.01:2010 “Statyba leidZiantys dokumentai® kartu su statytoju gauti
statybg leidziant] dokumenta.

Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai ~ ir STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai reikalavimus.

Rangovas pries darby pradzig su Uzsakovu turi rastu suderinti medziagas, gaminius ir jranga
numatomas jrengti objekte. Visos naudojamos medZiagos, gaminiai ir jranga turi atitikti techninéje
specifikacijoje ir projekte nustatytus reikalavimus, ir turi biti nauji. Esant poreikiui, prie§ darby
pradzig, gali buti pareikalauta UZzsakovui pateikti pavyzdzius, uz kuriy uzsakyma ir pristatyma
atsakingas Rangovas.

Prie§ pradedant darbus turi buti surasytas statybos aikstelés perdavimo aktas su foto
nuotraukomis ir atlikti esamos dangos konstrukeijy tyrimai, kad biity aiskios esamy dangy atstatymo
apimtys ir nekilty problemy objekto pridavimo metu. | Statybos aikstelés perdavimo procediras turi
buti kvieCiamas ir savivaldybés atstovas.

Iki Zemés darby pradZios sklype, kuriam nustatytos specialiosios zemés naudojimo salygos ir
Salia sklypo esan¢iy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, rangovas privalo iskviesti j vieta inZinerinius
tinklus eksploatuojan¢iy (komunalines paslaugas teikian¢iy) jmoniy atstovus.

[rengiant tinklus, Rangovas privalo uztikrinti privaziavima, priéjimg prie esamy pastaty,
nesudaryti nepatogumy. ISardytos $aligatviy plytelés, bortai, trinkelés turi biiti tvarkingai
sandeliuojamos. Bet kuriuo metu butina uZtikrinti eisma, nebent Rangovas gauna i§ atitinkamy
Zinyby visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvés uzdarymui ir eismo nukreipimui kitu marsrutu
bei padengia visas su tuo susijusias iSlaidas. Paklojus inzinierinius tinklus sutvarkoma aplinka,
iSveZamas statybinis lauZas, pateikiami sutvarkyma jrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos
pagal buvusi lygj. Kasimo vietose gatviy dangos ir jy pagrindai turi biiti atstatomi pagal esama arba
tipine konstrukcija, atitinkancia gatves kategorija.

Baigus darbus ir perduodant statinius UZzsakovui turi buti parengti ir pateikti i$pildomieji
bréZiniai ir dokumentai su visais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt.,
patikslinimais natliroje. Rangovas, baiges darbus, privalo pateikti kontroling geodezine nuotrauka
(masteliu M1:500) 3 egz. ir 1 kompl. CD — skaitmeninéje laikmenoje. Geodeziné nuotrauka turi biti
atlikta pagal reglamento GKTR 2.08.01:2000 reikalavimus. Taip pat rangovo saskaita turi bati atlikti
pastatyty statiniy kadastriniai matavimai, pateikiant 1 egz. kadastro byly popieriniame formate ir 1
kompl. CD — skaitmeningje laikmenoje.
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Rangovas atlicka visus bandymus, sertifikavima, organizuoja statybos uzbaigimg pagal STR

1.11.01:2010 ,.Statybos uzbaigimas®.
Statinio garantinis terminas bus nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Statybos jstatymo 36 straipsniu ir negalés biti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukeijy , vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose tyCia

paslepty defekty, - 20 mety.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Generalinis direktorius
Edmondas Dargis

|__(parasas)

AB,Klaipédos vanduo”
Plétros departamento direktorius

Wtautas Valantinas




2 priedas

Vandentiekio tinkly Liepy g. ir Edvardo Turausko g., PaeZerio k., Endriejavo sen.,
Klaipédos r. sav. statyba

DARBU KAINOS ZINIARASTIS

Eil. Darby pavadinimas Kaina,
Nr. eurais be PVM
1. Projekto  parengimas ir statybg leidziancio
dokumento gavimas (kai tai privaloma) 1800,00
2. Vandentiekio tinkly statyba Liepy g. 20730,00
3. Vandentiekio tinkly statyba E. Turausko g. 9970,00
4. Geodezinés nuotraukos 1200.00
3. Kadastriniai matavimai 600,00
Bendra pasiiilymo kaina, eurais be PVM: 34300,00
PVM 21%: 7203,00
Bendra pasialymo kaina, eurais su PVM: 41503,00

Pastabos:

Rangovas, vadovaudamasis pateiktais pirkimo dokumentais ir statybos aikstele, turi
ivertinti visas iSlaidas, susijusias su tinkly projektavimu ir statyba t. y: medZiagy kainas,
darbo uimokescio islaidas, mechanizmy eksploatacijos kainas, mokescius ir t.t.

Taip pat kainos skaiciavimo lenteléje turi biiti jvertinti visi reikalingi atlikti darbai:
Zemés darbai, vandens lygio paZeminimas, pagrindy jrengimas, tinkly klojimas, Suliniy
sumontavimas, uzdaromosios armatiros jrengimas, prisijungimas prie veikianciy tinkly,
tinkly iSbandymas, praplovimas, gatviy atstatymas, teritorijos sutvarkymas ir kt. darbai.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

L

st S DN "i@,
Generalinis di‘x?ktorius Generalinis direktorius

Lef®y Makhas Edmondas Dargis
s :

AB, Klaipédos vanduo”
Plétros departamento direkjorius

Wtautas Valapfinas
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VANDENTIEKIO TINKLU LIEPU G. IR EDVARDO TURAUSKO G. PAEZERIO K. ENDRIEJAVO
SEN. KLAIPEDOS R. SAV. STATYBA
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. o/ /5 SU7.03-55

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos

I.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkanéioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kurig UZzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz perkamus Darbus,
iskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — tkio subjektas, kuriuo gali buti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupe, atliekantis Darbus pagal $ig Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaiciavimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reikSme yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodZiais, vadovaujamasi zodine reiksme. Jei
mokejimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodZiais.

2.3. Sutarties trukme ir Kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

3. Sutarties $aliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal UZsakovo uzduotj, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmoketi pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiama darbing erdvg ir priemones Sutarciai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena Salis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutaréiai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indelj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkre¢ios Salies priklausancius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo civilinés
atsakomybes privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklese, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés
atsakomybes privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg).

3.2.2. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilines
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg (-us)).

3.2.3. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teise keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo rasSytinj
sutikima;

3.2.4. Gauti zemés darby leidima.

3.2.5.Vykdyti darbus taip, kad buty uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.6. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktos konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinéius atitikties deklaracijas.

3.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priemimo — perdavimo
datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.8. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie biitini).

3.2.9. Suformuoti kadastriniy matavimy byl (rasoma, kai tokia biitina).

3.2.10. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;
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3.2.11. Imtis visy jmanomy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz $io turto
praradima ar suzalojima;

3.2.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo lesomis ir jegomis.

3.2.14. Garantuoti saugy darbg, priesgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higiena statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.15. Kartu su techniniu prizitrétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procedirose;

3.2.16. Ne veéliau kaip pries 10 dieny pranesti UZsakovui apie statybos objekto uzbaigima, prasydamas
organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudoti arba paciam organizuoja statybos uzbaigimo procediir.

3.2.17. Atsakyti uz statybos objektg iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisraSomi — iki galutinio darby pri¢gmimo — perdavimo akto pasirasymo datos.

3.2.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj prizitirétoja ir informuoti Rangovg apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. Pasiradyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. Nepasirasius ar nenurodzius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog UZsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentg) priimti
i§ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasiradytinai supazindinti Rangova su reikdmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

4.2. [ Sutarties kaing turi biti jskai¢iuota Darby kaina, visos i§laidos ir mokes¢iai. Rangovas j Sutarties kaina
privalo jskaiCiuoti visas su Darby atlikimu susijusias islaidas.

5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti
Sutart;.

5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltes pazeidus Sutartj.

5.3. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovas gali pradyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo sitloma Sutarties jvykdymo uztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i8daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
isipareigojimuy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinimg tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

5.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visa sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinima isdaves
Juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumoketi. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia j
reikalavima.

5.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiska praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
garantijos terminas dar néra pasibaiggs, Pirkéjas graZina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originala su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parau bei antspaudu, arba pranesa lydraséiu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj rasta, arba kad Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.
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5.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai.

6. saliq atsakomybé

6.1. Saliy atsakomyb¢ yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutartj. Salys
Isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specxallosm%e salygose.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdymag ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo
pove1k1 Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr.840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997
m. kovo 13 d. nutarimu Nr.222 ,.Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy iddavimo
tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdymg, dalinj
ne;vykdqu arba netmkamq Ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau ka1p per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aphnkyblq atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama ;rodymus kad ji emesi visy pagrjsty atsargumo prlemomq ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neisiuncia
pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zala, kuria i patyré deél laiku nepateikto
pranesimo arba d¢l to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutart], jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybes teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

9. Saliy pareiSkimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirSija savo kompetencijos ir nepazeidzia Ja saistan¢iy jstatymy, kity
privalomy teisés akty, ta1syk111 statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

9.1.4. i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

10. Konfidencialumo j ;snparelgopmal

10.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti
tre¢iosioms Salims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeldlmu nebus laikomas viesas informacijos aple Pirkeja atskleidimas, jei
Pirk¢jas pazeidzia mokejimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

11. Darby atlikimo garantijos.

11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

11.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu Uzsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
aprasymus.

11.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdav1m0 akto pasiraSymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

-
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11.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

11.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -desimt metuy;

11.4.2. Esant tyCia pasléptiems defektams — dvidesimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

11.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba del
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmuy.

I'1.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

11.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per UZzsakovo nurodyta termina, jeigu dél defekto pobidzio jie neturi bati
pasalinti anksCiau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo léSomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

12.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sia Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad buty visiskai jvykdyta §i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i$skyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai Sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima arba kai atikus supaprastinta
pirkima Sutarties vert¢ be PVM yra mazesné kaip 3000 Eur. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
imanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines $ios sutarties salygas.
Sutarties salygy koregavimas jsigalioja tik tada, jei jie jforminti rastu ir pasiradyti deramai jgalioty Sutarties 3aliy
atstovy. Sutarties priedai yra sudétiné ir neatskiriama sutarties dalis.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (deSimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Pirkéjas.
Salims tarpusavyje susitarus del sutarties sglygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikima keisti sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

14. Sutarties pazeidimas

14.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.

14.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentejusmy Salis turi teise:

14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius Jsipareigojimus;

14.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

14.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose sglygose nustatytus delspinigius;

14.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

14.2.5. nutraukti Sutartj;

14.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.

15.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltes, Rangovas gali radytiniu prane$imu UZsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt)
dieny arba nutraukti Sutart;.

15.3. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojan¢ia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, UZsakovas, atsizvelgdamas j klaidos ar pazeidimo
masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.
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15.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad bty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teisg¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj tik del svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas rastu pranesa
UZsakovui pries 60 (SeSiasdesimt) dieny.

16.3. UZzsakovas bet kada turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukima pranesdamas
Rangovui pries 30 (trisdesimt) dieny.

16.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena esan¢ia Rangovo skola Uzsakovui ir Uzsakovo skolg
Rangovui.

16.5. Jei Sutartis nutraukiama UZzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar ilaidos
iSieskomi, iSskai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima.

16.6. Sutart] nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz atliktus Darbus, Tiekéjas neturi
teisés | kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacija.

17. Gincy nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutar&iai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandanéioms teisems ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Sahq susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Neé viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai treciajai $aliai
be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti SutartyJe reguhuqa Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, Jju suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinCiy asmeny paraSais arba Sutartis susiuvama ir pasira§oma
paskutinio lapo antroje puséje.




