

**DARBO PATIRTIES APRAŠYMAS  
PER PASTARUOSIUS 5 METUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Objekto pavadinimas ir adresas, statinio kategorija (ypatingasis, neypatingasis ar nesudėtingasis)</b>	<b>Pagrindiniai statinio požymiai ir techniniai parametrai (aukštis, plotas, atstumas tarp atraminių konstrukcijų, MW, kV ir kt.)</b>	<b>Asmeninis indėlis*</b>	<b>Sutarties kaina Eur su PVM</b>	<b>Statybos pradžia/pabaiga</b>
1.	Mažeikių miesto J. Basanavičiaus gatvės rekonstravimas, nesudėtingas statinys	Ilgis – 0,54 km	Statinio statybos vadovas	238832,00	2016-03/2016-12
2.	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė-Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas, ypatingas statinys	Ilgis – 6,89 km	Statinio statybos vadovas	3994809,00	2017-03/2019-10
3.	Valstybinės reikšmės kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas, kuriam Darbėnų miestelyje suteiktas Skuodo gatvės pavadinimas, ruože nuo 14,699 km iki 15,187 km, rekonstravimas, ypatingas statinys	Ilgis – 0,488 km	Statinio statybos vadovas	235945,20	2020-08/2021-04
4.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3704 Lenkimai- Daukšiai- Mosėdis ruožo nuo 16,73 iki 17,28 km, kuriam Mosėdžio miestelyje suteiktas R. Granausko gatvės pavadinimas, rekonstravimas, ypatingas statinys	Ilgis – 0,55 km	Statinio statybos vadovas	569905,50	2020-05/2021-04
5.	Valstybinės reikšmės kelio Nr. 226 Kartena - Kūlupėnai - Salantai, kuriam Salantų mieste suteiktas Laivių gatvės pavadinimas, ruože nuo 18,765 iki 19,294 km, rekonstravimas, ypatingas statinys	Ilgis – 0,529 km	Statinio statybos vadovas	322750,49	2020-05/2021-04

Statybos darbų vadovas/projektų vadovas

\* projekto vadovas, projekto dalies vadovas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statybos vadovas, specialiųjų statybos darbų vadovas, statybos techninės priežiūros vadovas, specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas, projekto ekspertizės vadovas, projekto dalies ekspertizės vadovas, statinio ekspertizės vadovas, statinio dalies ekspertizės vadovas.