

SUDERINTA: TUKST. **EUR**TVIRTINU: **35876.5** TUKST. **EUR**ATSAKINGAS ATSTOVAS: **SAKIO RALONIO SAVIVALDYBĖS administracijos direktorius**

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M.

MĖN.

D. Evaldas Snieckus

2015 M.

MĖN.

D.

LOKALINĖ SĄMATA**Nr. 2**

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

SĄMATA**Statinių grupė****16-1 BŪSTO PRITAIKYMAS ASMENIMS SU NEGALIA****Statinsys****1 EMILIS MOCKUS, PADAINIŲ K., KRIŪKŲ SEN.****Žiniaraštis****1 BŪSTO PRITAIKIMO STATYBOS DARBAI**

2015.08.06

Suma žiniaraščiui **3587.65 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		IVAIRŲS STATYBOS DARBAI				
1 N46-166		Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0.054	221.2532	11.95
2 F11-1-2		Keraminių plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas (kompleks. pagal det.GG-02)	100m2	0.054	7170.2394	387.19
3 F15-1-3		Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0.200	2721.8828	544.38
4 N15P-0407		Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	0.046	8.1926	0.38
5 F9-12-2		Sienų aptaisymas GKP, užtaisant ir glaistant siūles, bei įrengiant 25x50mm tašelių karkasą	100m2	0.075	2368.7827	177.66
6 F10-4-2		Durys medinėse sienose ir pertvarose be spynos (stumdomos)	m2	2.000	310.5950	621.19
7 F15-4-7		Vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.055	594.5370	32.70
8 R14-74		Anksčiau dažytų lubų aliejiniais dažais dažymas vieną kartą emulsiniais VA-27 dažais	m2	5.400	3.3684	18.19
9 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	12.000	5.4736	65.68
10 N16-115		Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdžio D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	12.000	5.2757	63.31
11 N17-6-1		Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000	72.5085	72.51
12 N17-12-2		Dušo kabinos montavimas	kompl.	1.000	41.8679	41.87
13 N17-13		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1.000	25.4801	25.48
14 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1.000	60.9435	60.94
15 N17-21-1		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000	125.4093	125.41
16 N17-44		Vandens šildytuvo montavimas	kompl.	1.000	184.5037	184.50
17 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt	2.000	13.6817	27.36
18 N21-213		Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis	100vnt	0.010	1830.6733	18.31

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		montavimas, kabinant kabliais, dulkingose ir drėgnose patalpose				
19	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	663.1163	6.63
20	H74T-42	Ranktūrių montavimas	vnt	2.000	96.9084	193.82
21	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	663.1163	6.63
22	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0.200	161.9568	32.39
23	H74T-42	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas (atlenkiami)	vnt	2.000	96.9084	193.82
24	88001001	Dušo kėdė	vnt	1.000	52.7625	52.76
Skyriuje 1						2965
Žiniaraštyje 1						2965
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						622.65
Iš viso žiniaraštyje 1						3587.65

Sudarė :

/Pavardė/



Valdas Samulis

Šakių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Evaldas Sniečkus



SUDERINTA: TUKST. EUR

TVIRTINU: 4,45893 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M.

MEN. D.

2015 M.

MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

1 BŪSTO PRITAIKYMAS ASMENIMS SU NEGALIA

Statiny

1 VIRGINIJA JANUŠAITYTĖ, BUKTIŠKIŲ K., BARZDŲ SENIŪNIJA

Žiniaraštis

1 BŪSTO PRITAIKYMO DARBAI

2015.08.06

Suma žiniaraščiui 4758.93 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina		Iš viso
1 ĮVAIRŲS DARBAI							
1	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	0.500	37.4697	18.73	
2	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0.040	209.5411	8.38	
3	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	0.280	94.2680	26.40	
4	R63P-3101	Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas	100m	0.100	126.6082	12.66	
5	R20-6	Vandens šildytuvo demontavimas	vnt	1.000	15.5711	15.57	
6	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1.000	4.0553	4.06	
7	R19-52	Vonių nuėmimas	vnt	1.000	17.5985	17.60	
8	N46-37	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm	m3	0.010	130.7686	1.31	
9	F11-1-5	Keraminių plytelių dangos grindų virš šalto rūšio, esant šlapiam eksploatac. režimui, įrengimas (visi sluoksniai šildomos grindys)	100m2	0.0403	6170.7496	248.68	
10	R11-77	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu	m2	2.000	14.6441	29.29	
11	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	27.570	7.6422	210.70	
12	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	0.2757	61.4740	16.95	
13	F10-4-1	Dvivėrės durys mūro sienose	m2	2.400	169.3083	406.34	
14	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	10.000	6.0735	60.74	
15	N16-114-4	Kolektoriaus mazgo montavimas, kai mazge 2 kolektoriai	vnt	1.000	201.9998	202.00	
16	N18-165	Iki 80 l talpos turinio šildytuvo montavimas	vnt	1.000	171.4205	171.42	
17	R63P-1302	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 100 mm	m	6.000	26.3743	158.25	
18	R63P-1302	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50mm	m	6.000	29.2148	175.29	
19	R63P-1302	Vidaus nuotekų plastikinių magistralinių	m	7.000	26.3743	184.62	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		vamzdynų vamzdžių montavimas,, kai nominalusis vamzdžių skersmuo iki 110 mm				
20	R63P-1302	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų dalių montavimas, kai nominalusis vamzdžių skersmuo iki 50 mm	m	5.000	26.3743	131.87
21	R63P-1302	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų dalių montavimas, kai nominalusis vamzdžių skersmuo iki 110 mm	m	12.000	26.3743	316.49
22	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000	130.4685	130.47
23	N17-21-2	Unitazų montavimas	vnt	1.000	117.7846	117.78
24	H74T-42	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas	vnt	4.000	95.1403	380.56
25	R63P-2104	Grindų šildymo tiesimas iš poliet vamzdžių, kurių D iki 32 mm ,klojant ant grindų pagrindo	m	20.000	9.5432	190.86
26	N1-268	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 100m3 2m pločio ir iki 1m gylio sutvirtintose tranšėjose		0.020	1279.0011	25.58
27	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir 100m paruoštose vagose (po tinku)		0.100	197.0917	19.71
28	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, 100vnt kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose		0.040	62.3622	2.49
29	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	650.7874	6.51
30	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.020	650.7874	13.02
31	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0.010	540.7182	5.41
32	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.000	25.8566	25.86
33	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	1.000	9.8197	9.82
34	N17-12-2	Dušo kabinos montavimas	kompl.	1.000	310.2971	310.30
35	H74T-42	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas	vnt	2.000	95.1403	190.28
36	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1.000	35.3586	35.36
37	88001001	Dušo kėdė	vnt	1.000	51.7700	51.77

Skyriuje 1

3933

Žiniaraštyje 1

3933

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%


825.93

Iš viso žiniaraštyje 1

4758.93

Sudarė :

/Pavardė/



Šakių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Evaldas Sniečkus

SUDERINTA:

TUKST. EUR

TVIRTINU:

0,69454

TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Sakų rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Evaldas Sniečkus

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M.

MĖN. D.

2015 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 3

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių
grupė

16-2 BŪSTO PRITAIKYMAS ASMENIMS SU NEGALIA

Statiny

1 JONAS GUSTAINIS ,PLOKŠČIAI

Žiniaraštis

1 BŪSTO PRITAIKYMAS, STATYBOS DARBAI

2015.08.06

Suma žiniaraščiui 694.54 EUR

Lapas 1

2015.08.06

Suma žinarašui 00-101-201

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ĮVAIRŲS STATYBOS DARBAI						
1 R19-52		Vonių nuėmimas	vnt	1.000	19.0519	19.05
2 R63P-3101		Vidaus vamzdinių (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdinių) ir armatūros demontavimas , kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm	100m	0.020	137.1167	2.74
3 R5-31		Metlacho plytelių pakeitimas iki 10 vienetų	vnt	10.000	1.5046	15.05
4 R19-21		Vandens čiaupų keitimas, kai jų skersmuo vnt iki 20 mm		4.000	6.2831	25.13
5 R19-47		Ketinių kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių atskirų ruožų keitimas pastato viduje	m	2.000	22.1890	44.38
6 N17-12-2		Dušo kabinos montavimas	kompl.	1.000	135.8867	135.89
7 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	3.000	8.1045	24.31
8 N16-115		Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdžio D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	3.000	5.6130	16.84
9 N17-13		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1.000	27.3982	27.40
10 H74T-42		Ranktūrių montavimas	vnt	2.000	103.1646	206.33
11 88001001		Dušo kėdė su atlošu ir ranktūriais		1.000	56.8575	56.86

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

574

574

120.54

694.54

Sudarė:

/Pavardė/

Valdas Vainikaitis

SUDERINTA: TUKST. EUR.
Sakių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Evaldas Guičkus

2015 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 025773 TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė

16-3 BŪSTO PRITAIKYMAS ASMENIMS SU NEGALIA

Statinsys

1 RITA POVILAITIENĖ, NEMUNO G.36, PLOKŠČIAI

Žiniaraštis

1 BŪSTO PRITAIKIMO DARBAI

2015.08.06

Suma žiniaraščiui 257.73 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	IVAIRŪS DARBAI				
1 F9-4		Kitos smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus)	t	0.010	2081.5710	20.82
2 H74T-42		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas	vnt	2.000	95.9800	191.96
		Skyriuje 1				213
		Žiniaraštyje 1				213
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				44.73
		Iš viso žiniaraštyje 1				257.73

Sudarė :

/Pavardė/

Rita Povilaitienė