



UAB „EUROMETRAS”

S. Daukanto g. 24, LT-90165, Plungė. Įmonės kodas 170550172, PVM mokėtojo kodas LT100001536913, tel.faks +370 448 54261, el. paštas: plunge@eurometras.lt

SUTIKIMAS DĖL RĖMIMOSI PAJĖGUMAIS

2021 m. kovo 01 d.

Suinteresuotiems asmenims

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus viešojo pirkimo dalyvis, teikdamas pasiūlymą ir vykdydamas įsipareigojimus, prišimamus pagal viešojo pirkimo būdu sudarytas sutartis, gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais,

Uždaroji akcinė bendrovė „Eurometras“, tinkamai įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kodas: 170550172, adresas: S.Daukanto g. 24, Plungė, Lietuva, šiuo:

- patvirtina, kad yra susipažinusi su Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau – **Perkančioji organizacija**) paskelbto viešojo pirkimo „Pėsčiųjų tako Kretingos m. šalia Taikos g. KT8004 (ruožas nuo sankryžos su Laisvės g. iki sankryžos su S. Daukanto g.) ir Pėsčiųjų ir dviračių tako Kretingos m. šalia Taikos g. Nr. KT8004 (ruožas nuo sankryžos su S. Daukanto g. iki sankryžos su P. Vileišio g.) statybos darbai“ (toliau – **Pirkimas**) sąlygomis;
- patvirtina, kad turi didelę patirtį, techninius, profesinius, žmogiškuosius ir kitus išteklius vykdant geodezinių ir kadastrinių matavimų darbus;
- sutinka, kad tiekėjui, kurį atstovauja UAB „KURŠASTA“ (įmonė, tinkamai įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kodas: 173852489, adresas: Šaulių g. 30, Skudodas) (toliau – **Tiekėjas**) remtųsi jos pajėgumais siekiant atitikti Pirkimo sąlygose įtvirtintus minimaliuosius kvalifikacijos reikalavimus; ir
- patvirtina, kad Tiekėjui laimėjus Pirkimą ir sudarius Pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija Kretingos rajono savivaldybės administracija, šiame patvirtinime nurodyti UAB „Eurometras“ ištekliai, planuojamos sudaryti subrangos sutarties pagrindu, Tiekėjui bus prieinama per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

Pagarbiai

Uždarnosios akcinės bendrovės „Eurometras“

Direktorius

Egidijus Labžentis

(parašas)

A.V.



SUTIKIMAS DĖL RĖMIMOSI PAJĖGUMAIS

2021 m. kovo mėn. 01 d.

Suinteresuotiems asmenims

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus viešojo pirkimo dalyvis, teikdamas pasiūlymą ir vykdydamas įsipareigojimus, prisiimamus pagal viešojo pirkimo būdu sudarytas sutartis, gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais,


Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių keliai“, tinkamai įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kodas: 180200843, adresas: Mažeikių g. 18, Telšiai, Lietuva, šiuo:

- patvirtina, kad yra susipažinusi su Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau – **Perkančioji organizacija**) paskelbto viešojo pirkimo „Pėsčiųjų tako Kretingos m. šalia Taikos g. KT8004 (ruožas nuo sankryžos su Laisvės g. iki sankryžos su S. Daukanto g.) ir Pėsčiųjų ir dviračių tako Kretingos m. šalia Taikos g. Nr. KT8004 (ruožas nuo sankryžos su S. Daukanto g. iki sankryžos su P. Vileišio g.) statybos darbai“ kapitalinio remonto darbai“ (toliau – **Pirkimas**) sąlygomis;
- patvirtina, kad turi didelę patirtį, techninius, profesinius, žmogiškuosius ir kitus išteklius vykdant **asfaltavimo** darbus;
- sutinka, kad tiekėjui, kurį atstovauja UAB „KURŠASTA“ (įmonė, tinkamai įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kodas: 173852489, adresas: Šaulių g. 30, Skuodas) (toliau – **Tiekėjas**) remtųsi jos pajėgumais siekiant atitikti Pirkimo sąlygose įtvirtintus minimaliuosius kvalifikacijos reikalavimus;
- ir patvirtina, kad Tiekėjui laimėjus Pirkimą ir sudarius Pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija Kretingos rajono savivaldybės administracija, šiame patvirtinime nurodyti UAB „Telšių keliai“ ištekliai planuojamos sudaryti subrangos sutarties pagrindu Tiekėjui bus prieinama per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

Pagarbiai
Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių keliai“
Direktorius Arnas Knystautas



Uždaroji akcinė bendrovė, Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 180200843, PVM mokėtojo kodas LT802008413,
Tel. (8 444) 69250, faksas (8 444) 69261, el. p. tkeliai@keliai.lt, www.tkeliai.lt





LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRENGINIUS
Nr. E-0630

UAB „KURŠASTA“, 173852489

Skuodo r., Skuodas, Šaulių g. 30
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė
verstis elektros įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato
privalomajame priede).

Reg. data 2008 m. birželio 13 d.

Galioja iki 2023 m. birželio 10 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Alvydas Masiulis
(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2018 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. 10280
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SARAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2018 m. birželio 11 d. sprendimą Nr. 10280, UAB „KURŠASTA“, 173852489

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Skuodo r., Skuodas, Šaulių g. 30

kuriam išduotas atestatas Nr. E-0630, suteikiama teisė verstis šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais:

1. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.
(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai (išskyrus bandymo darbus).


28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai. (išskyrus bandymo darbus).

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Galioja iki 2023 m. birželio 10 d.

Inspekcijos viršininkas




(parašas)

Alvydas Masiulis
(vardas, pavardė)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-06217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.2132

UAB "Kuršasta"

Įmonės kodas: 173852489

Šiaulių g. 30, LT-98124 Skuodas

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (rajoniniai), keliai (gatvės), vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; sąvartynai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus asfalto konstrukcijas); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Išduotas 2012 m. birželio 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2002 m. birželio 27 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Kopija tikra



2019-10-14

parašo ir
organizavimo tarnybos vadovo
Antanas Paulikas

00369



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Kvalifikacijos atestato peržiūros AKTAS

Data: 2020-07-29, Nr. 4902

Įmonės pavadinimas: **UAB "Kuršasta"**.

Įmonės el. paštas, nurodytas peržiūros duomenų kortelėje: jkusas@kursasta.lt.

Pirmojo Kvalifikacijos atestato Nr. 2132, išduoto VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC), išdavimo data: 2002-06-27.

Galiojančio Kvalifikacijos atestato Nr. 2132 išdavimo data: 2012-06-22.

Galiojančio Kvalifikacijos atestato Nr. 2132 tekstas:

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (rajoniniai), keliai (gatvės), vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; sąvartynai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus asfalto konstrukcijas); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.

Šiuo aktu tvirtiname, kad SPSC atliko įmonės Kvalifikacijos atestato peržiūros darbus pagal STR 1.02.01:2017 VII sk. 108 p. ir Kvalifikacijos atestato peržiūros sutartį 2012-06-29 Nr. 359-2132.

Duomenų kortelė pateikta: 2020-06-29.

Kopija tikra

Išvada dėl įmonės Kvalifikacijos atestato peržiūros:

1. Atitinka Statybos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Prašome apmokėti pateiktą sąskaitą pagal paslaugos kodą S100KUMENTAM020-07-29, 6 EUR.

Vyriausiasis ekspertas

Edmundas Endriukaitis

Ekspertas

Martinas Nyderis



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt, http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos veiklos įmonių kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

RANGOVAS

Rangovo pavadinimas	UAB "TELŠIŲ KELIAI"
Įmonės kodas	180200843
Adresas	Mažeikių g. 18, LT-87101, Telšiai

TEISĖS DOKUMENTAS

Dok. tipas	Kvalifikacijos atestatas
Dok. Nr.	1129
Pirmojo išdavimo data	1999-03-04

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2014-03-27	Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.
-----------------------	---

Išrašas atspausdintas:

Iš  atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2021-04-19. Paieškos data: 2021-04-20.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
JOINT STOCK COMPANY

KURŠASTA

Šaulių g. 30, LT-98124 Skuodas. Tel.: (8-440) 73420, fax.: (8-440) 73419. El. paštas: kursasta@kursasta.lt
Įmonės kodas 173852489, PVM mokėtojo kodas LT738524811, registracijos Nr. UAB 2002-99, įregistruota
VI Registrų centro Klaipėdos filiale, A.s. Nr. LT53 7180 8000 0546 7181, AB Šiaulių bankas, arba
A.s. Nr. LT 764010044700040215 AB Luminor bankas, Banko kodas 40100

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos pagal pirkimo dokumentų 3.4.2 punktą	Darbo patirtis (metais)	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas
1.	Donatas Budrikis	Ypatingo statinio statybos darbu vadovas	23	UAB „KURŠASTA“ darbo sutartis Nr.298	SPSC, Nr.29588, Nr.319
2.	Vidmantas Razmus	Ypatingo statinio spec. statybos darbu vadovas	16	UAB „KURŠASTA“ darbo sutartis Nr.270	SPSC, Nr.32475
3.	Egidijus Labžentis	Geodezininkas, matininkas	12	UAB „Eurometras“ darbo sutartis Nr.10	Nacionalinė žemės tarnyba prie ž.ū. ministerijos Nr.1GKV-686 ir 2M-M-516
4.	Arnas Knystautas	Statinio statybos vadovas	6	UAB „Telšių keliai“ darbo sutartis Nr.520	SPSC, Nr.32432

Pridedame statinio statybos vadovo atestatų ir pažymėjimų, raštus apie darbo santykius
kopijas 9 lap. .

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba įgalioto asmens pareigos)



Daumantas Daukšys

(vardas ir pavardė)



eurometras

DARBUOTOJŲ DARBO SUTARČIŲ IŠRAŠAI

2021-04-22

Plungė

Darbo sutarties išrašas:

Darbuotojo vardas, pavardė	Darbo sutarties sudarymo data, Nr.	Pagal darbo sutartį numatytos funkcijos
Egidijus Labžentis	2006-07-11 Nr.10	Direktoriaus pavaduotojas, nuo 2012-01-02 direktorius

Direktorius

Egidijus Labžentis





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
JOINT STOCK COMPANY

KURŠASTA

Šaulių g. 30, LT-98124 Skuodas. Tel.: (8-440) 73420, fax.: (8-440) 73419, El. paštas: kursasta@kursasta.lt
Įmonės kodas 173852489, PVM mokėtojo kodas LT1738524811, registracijos Nr. UAB 2002-99, įregistruota
VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale, A.s. Nr. LT53 7180 8000 0546 7181, AB Šiaulių bankas, arba
A.s. Nr. LT 764010044700040215 AB Luminor bankas, Banko kodas 40100

Kretingos rajono savivaldybės
administracijai

2021-04-21 Nr. 151

DĖL DARBO SANTYKIŲ PATVIRTINIMO

Informuojame, kad Donatas Budrikis ir Vidmantas Razmus dirba UAB
„KURŠASTA“ statybos vadovų pareigose ir su jais yra sudarytos neterminuotos darbų sutartys.
Su statybos vadovu Donatu Budrikiu sudaryta darbo sutartis 2002 m. birželio 26 d
Nr.298.
Su energetiku Vidmantu Razmus sudaryta darbo sutartis 2001 m. rugsėjo 17 d.
Nr.270.

Generalinis direktorius

Daumantas Daukšys



UAB „Telšių keliai“

Uždaroji akcinė bendrovė, Mažeikių g. 18, LT 87101 Telšiai, tel. (8 444) 69250, faks. (8 444) 69261, el. p. tkeliai@tkeliai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180200843, PVM mokėtojo kodas LT 802008413

Perkančiajai organizacijai

2021 04 21

DEKLARACIJA

Patvirtinu, kad aš, Arnas Knystautas, dirbu UAB „Telšių keliai“ pagal 2011 m. lapkričio 30 d. darbo sutartį Nr. 520.

Direktorius

Arnas Knystautas



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

KONFIDENCIALU

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.29588

Donatas Budrikis

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai.

Direktorius



Kopija tikra



Išduotas 2012 m. gegužės 31 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. gegužės 31 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

01065



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

KONFIDENCIALU

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.319

Donatas Budrikis

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; kiti statiniai: hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties statiniai.

Kopija tikra

Direktorius



Robertas



Išduotas 2012 m. spalio 31 d.
Pirmą kartą išduotas 1997 m. birželio 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Gamybos produkcijos
organizavimo tarnybos vadovas
Antanas Paulikas
2019-10-14

02214



STATYBOS PROJEKTOJIMAS
STATYBOS KONTROLIS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Lichmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.32475

Vidmantas Razmus

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos.

Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Kopija tikra

Statybos paruošimo ir
organizavimo tarnybos vadovas
Antanas Paulikas

2021-03-03

09040

Išduotas 2014 m. vasario 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2004 m. vasario 13 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spse.lt



**NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS**

UAB „Eurometras“
S. Daukanto g. 24
LT - 90165 Plungė

2012-06-21 Nr. 1SD-(10.10)-1485
I 2012-06-06 Nr. prašymą

**PAŽYMA
APIE MATININKO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMĄ**

Pažymima, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1805 „Dėl Geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklių bei Matininkų ir matininkų ekspertų kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.112-5000; 2008, Nr. 33-1176) 2.2 punktu, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 1P-85 Egidijui Labženciui išduotas matininko kvalifikacijos pažymėjimas 2M-M-516.

Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyr. specialistė, atliekanti
Geodezijos ir kartografijos departamento direktoriaus funkcijas

Jurgita Petravičiūtė

Daiva Radzevičienė, tel. (8 5) 200 0287, el. p. Daiva.Radzeviciene@nzt.lt



**NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS**

UAB „Eurometras“
S. Daukanto g. 24
LT - 90165 Plungė

2012-06-21 Nr. 1SD-(10.13)-1480
I 2012-06-06 Nr. prašymą

**PAŽYMA
APIE GEODEZININKO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMĄ**

Pažymima, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1853 „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8043) 2 punktu, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-41 Egidijui Labženčiui išduotas geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 1GKV-686.

Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyr. specialistė, atliekanti
Geodezijos ir kartografijos departamento direktoriaus funkcijas

Jurgita Petravičiūtė

Daiva Radzevičienė, tel. (8 5) 200 0287 el. p. Daiva.Radzeviciene@nzt.lt

Dokumenta elektroniniu
parašu pasirašė
ARNAS, KNYSTAUTAS
Data: 2020-03-25 09:33:36
Paskirtis: Pasirašymas
Vieta: Mažeikių g. 18,
Telšiai
Kontaktinė informacija:
arnas@tkeliai.lt

Statybos specialisto teisės dokumento išrašas



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.: 2728077, faks.: 2728075
El.p.: centras@spsc.lt, http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė Arnas Knystautas

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 32432

**Pirmą kartą
išduotas** 2014-01-31

SUTEIKTA TEISĖ

**Nuo 2014-01-31 iki
2018-04-30** Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.

Nuo 2018-04-30 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai,
esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2019-04-02 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2020-03-23. Paieškos data: 2020-03-25.

SERTIFIKATAS

TIC

TÜV International Certification

TUV CERT

patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį
ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015)
ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015) ✓
ISO 45001:2018 (LST ISO 45001:2018)

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra

KURSASTA**UAB „Kuršasta“**

Šaulių g. 30
LT-98124 Skuodas
Lietuva

Sertifikavimo sritis:

Gyvenamųjų, negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, melioracijos sistemų, hidrotechninių statinių ir kitos paskirties statinių statyba, rekonstravimas ir remontas; inžinerinių vandentiekio, nuotekų, elektros tinklų statyba; kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai.

Sertifikato reg. Nr.: TIC 15 100 21465
TIC 15 104 11789
TIC 15 118 21411

Galioja iki: 2023-01-11
Galioja nuo: 2020-01-12

Audito ataskaitos Nr.: 3330 22R2 T0

Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu.


TÜV Thüringen e.V.
Sistemų ir personalo
sertifikavimo įstaiga

TUV
THÜRINGEN

Jena, 2021-02-25

Kopija tikra



DAKS
Deutsche
Anforderungstelle
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 45001:2018

2021-03-01

Gamybos paruošimo ir
organizavimo tarnybos vadovas
Antanas Paulikas





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
JOINT STOCK COMPANY

KURŠASTA

Šaulių g. 30, LT-98124 Skuodas. Tel.: (8-440) 73420, fax.: (8-440) 73419. El. paštas: kursasta@kursasta.lt
Įmonės kodas 173852489, PVM mokėtojo kodas LT738524811, registracijos Nr. UAB 2002-99, įregistruota
VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale, A.s. Nr. L153 7180 8000 0546 7181. AB Šiaulių bankas, arba
A.s. Nr. LT 764010044700040215 AB Luminor bankas, Banko kodas 40100

Suinteresuotiems asmenims

2020 01 27 Nr. 3P

**UAB „KURŠASTA“ SVARBESNĖS ĮVYKDYTOS STATYBOS DARBŲ SUTARTYS
PER 2016 - 2020 METUS**

Projekto (objekto) pavadinimas	Užsakovo pavadinimas ir kontaktinis asmuo	Darbų pobūdis . Pradžia-užbaigimo metai	Rangos sutarties vertė tūkst.. €
2016 m.			
Sandėlio paskirties pastato prie gamybinio pastato statyba	UAB „Mittet“ direktorė Jūratė Kabalinienė tel. 8-686-18963	Pastato statybos darbai (bendrastatybiniai, konstrukcija, apšvietimas, priešgaisrinis vandentiekis, signalizacija) 2015-07-10 / 2016-02-04	202,201 Eur
Daugiabučio namo Taikos pr. 9, Klaipėda atnaujinimo (modernizacijos) darbai	UAB „Paslaugos būstui“ direktorė Regina Uznienė Tel. 8-46-411894	Pastato sienų ir stogo šiltinimas, dangų pakeitimas, langų, durų keitimas, balkonų įstiklinimas, vidaus inžinerinių tinklų pakeitimas, šilumos punkto pertvarkymas, gerbūvio sutvarkymas. 2015-08-10 / 2016-04-30	692,568 Eur
Vėjo jėgainių (14 vnt) parko privažiavimo kelių su montažinėmis aikštelėmis statybos darbai.	UAB „Šilutės vėjo projektai“ direktorius T.Navickas tel. 8-685- 21249	Kelių įrengimo darbai 2014-10-07 / 2016-03-31	2918,693 Eur
Daugiabučio namo Taikos pr. 33, Klaipėda atnaujinimo (modernizacijos) darbai	UAB „Vėtrungės būstas“ Direktorius M.Šiaulys Tel. 8-700-55966	Pastato apšiltinimas, langų, durų pakeitimas, žaibosaugos įrengimas, stogo apšiltinimas, gerbūvio sutvarkymas, vidaus tinklų (vandentiekio, fekalo ir šildymo sistemos) keitimas.	369,914 Eur
Skuodo rajono savivaldybės administracinio pastato atnaujinimas (modernizavimas)	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Pastato apšiltinimas, durų, stogelių pakeitimas	175,434 Eur
Daugiabučio namo Sportininkų g. 8, Klaipėda atnaujinimo (modernizacijos) darbai	UAB „Vitės valdos“ Direktorius V.Barakauskas Tel. 8-46-412055	Pastato apšiltinimas, langų, durų pakeitimas, žaibosaugos įrengimas, stogo apšiltinimas, gerbūvio sutvarkymas, vidaus tinklų (vandentiekio, fekalo ir šildymo sistemos) keitimas	321,932 Eur
Skuodo rajono savivaldybės	Skuodo raj. savivaldybės	Hidrotechninių statinių ir	148,407 Eur

hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų remonto darbai per 2016 m.	administracijos ž.ū. skyriaus vedėjas R. Daukšas tel. 8-440-51320	melioracijos sistemų remonto darbai 2016-03-16 / 2016-12-30	
„Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymo (dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas, prekybos paviljonų statyba)“ rangos darbus	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Šaligatvio dangos, apšvietimo įrengimas, nuotekų tinklų įrengimas, paviljono statyba 2016-07-12 / 2016-09-30	160,855 Eur
Skuodo rajono Ylakių seniūnijos, Ylakių miestelio, Siaurosios gatvės Nr. YLY-14 kapitalinis remontas	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Nauji kelio dangos pagrindai, asfalto danga. 2016-03-22 / 2016-12-31	248,947 Eur
Skuodo rajono Lenkimų seniūnijos, Lenkimų miestelio J. Pabrėžos gatvės Nr. 26-II-6-LE50 kapitalinis remontas	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Šaligatvio dangos, asfalto dangos įrengimas, nuotekų tinklų įrengimas 2016-03-22 / 2016-12-31	126,169 Eur
Automobilių stovėjimo aikštelių Skuodo m. Šatrijos ir Mokyklos gatvėse įrengimas	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Pagrindų, kelio bortų ir dangos įrengimas 2016-05-24 / 2016-07-31	17,879 Eur
Skuodo raj. savivaldybės 2016 m. vietinių kelių ir gatvių remonto darbai	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Kelio sankasos sutvarkymas, dangos remontas 2016-03-25 / 2016-12-31	20,00 Eur
		Viso	5402,999
2017 m.			
Skuodo rajono savivaldybės hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų remonto darbai per 2017 m.	Skuodo raj. savivaldybės administracijos ž.ū. skyriaus vedėjas R. Daukšas tel. 8-440 45 558; 8-612 76 467	Hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų remonto darbai 2017-03-30 / 2017-12-30	131,310 Eur
Skuodo raj., Ylakių sen., Pašilės gyv., Šilų g., Nr. YLP-3 kapitalinis remontas	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Paruošiamieji darbai, važiuojamosios dalies dangos įrengimas, tvirtinimo darbai 2016-11-08 / 2017-04-30	81,650 Eur
Fermos statybos darbai (Skuodo raj., Ylakių sen., Stripinių km., Spigino g. 6)	UAB „Mažeikių rugelis“ Direktorius V. Rancas tel. 8-443 25 285	Fermos statybos darbai, inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio ir fekalinų nuotekų) statybos darbai, sklypo paruošimo ir pastatų grindų pagrindų iš žvyro statybos darbai 2017-06-07 / 2017-12-29	313,845 Eur
Fermos statybos darbai (Skuodo raj., Mosėdžio sen., Šauklių km.)	Ūkininkas M. Beniušis tel. 8-612 86911	Fermos statybos darbai, privažiavimų prie naujai statomos karvidės ir	977,865 Eur

		gelžbetoninės silosinės sienos statybos darbai, skysto mėslo rezervuaro talpos statybos darbai, vandens nuvedimo nuo fermos darbai 2017-01-09 / 2017-12-31	
Klaipėdos SGD paskirstymo stoties Burių g. 19, statybos darbai	UAB „MT Group“	Paruošiamieji darbai, šaligatvio dangų įrengimas, vandentiekio tinklo (lauko) įrengimas, pamatų pagrindų įrengimas, polių įrengimo darbai, valdymo pastato rostverko įrengimas 2016-08-29 / 2017-10-01	531,124 Eur
Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus infrastruktūros, skirtos visuomenės informavimui ir švietimui, sukūrimo ir atnaujinimo darbus, įskaitant darbo projekto parengimą	Respublikinio V.Into akmenų muziejus Direktorė Gintarė Sakalauskienė Tel.8-440-76291	Takų, stendų, lietaus nuotekų, mažosios architektūros, įrengimas, gerbūvio tvarkymas, pėsčiųjų tilto statyba. 2016.11.18/ 2018.06.30	818,490 Eur
Mosėdžio mstl. Muziejaus gatvės Nr. 48/MO-68 kapitalinio remonto darbai	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Paruošiamieji darbai, važiuojamosios dalies dangos įrengimas, tvirtinimo darbai 2017-05-17 / 2017-10-31	62,500 Eur
Skuodo miesto Žydų kvartalo sutvarkymas: dangų įrengimas ir apšvietimo sistemos modernizavimas	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Dangų įrengimas, lietaus vandens nuvedimo įrengimas, apšvietimo sistemos įrengimas 2016-11-01 / 2017-10-01	186,173 Eur
Daugiabučio namo Rumpiškės g. 28, Klaipėdoje, atnaujinimas (modernizavimas)	UAB „Vėtrungės būstas“ įgaliotas asmuo, daugiabučio namo Rumpiškės g. 28, Klaipėdoje, atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorė Vaida Žvikienė tel. 8 700 55 966	Fasado sienų, cokolio ir stogo šiltinimas, langų keitimas, butų ir balkono durų keitimas, šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas (keitimas), daliklių sistemos įrengimas, vėdinimo sistemos atstatymas, šilumos punkto pertvarkymas (keitimas), balkonų ir lodžių įstiklinimas 2017-05-29 / 2017-12-31	388,962 Eur
Skuodo miesto Šatrijos gatvės atkarpos nuo Birutės iki Kunigiškių gatvės rekonstravimo darbai	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Paruošiamieji darbai, žemės kasimas, šaligatvio įrengimas, važiuojamosios dalies dangos įrengimas, vandentiekio ir nuotekų šalinimo įrengimas, elektros ryšių įrengimas 2017-04-06	167,498 Eur

Skuodo miesto Kunigiškių gatvės SM-25 kapitalinio remonto darbai	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Paruošiamieji darbai, vandens nuvedimo įrengimas, nuovažų įrengimas, asfalto dangos ir kelkraščių dangos įrengimas 2017-05-19 / 2017-10-31	120,900 Eur
Kulai II–Kubiliškė–Puodkaliai kelio rekonstrukcija	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Paruošiamieji darbai, nauji kelio dangos pagrindai, asfalto danga, melioracijos darbai, kelio ženklavimas, gerbūvio darbai. 2015-05-29 / 2017-06-01	539,319 Eur
Viso:			4319,636
2018 m.			
Skuodo seniūnijos Gurstiškės kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 1-11-12/SK-66 (nuo pervazos iki Latvių (Šedvydžių) kapinių) rekonstravimo darbai	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Paruošiamieji darbai, nauji kelio dangos pagrindai, asfalto danga, melioracijos darbai, kelio ženklavimas, gerbūvio darbai. 2017-09-20 / 2018-07-02	302,497 Eur
Pėsčiųjų tako įrengimas Krantinės gatvėje, Skuodo mieste darbai	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Paruošiamieji ir ardymo darbai, žemės darbai, pėsčiųjų tako dangų įrengimas, nuovažų įrengimas ir saugaus eismo organizavimo darbai 2017-07-10 / 2018-07-10	72,000 Eur
Pėsčiųjų tako įrengimo Dariaus ir Girėno gatvėje, Ylakių miestelyje, darbai	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Paruošiamieji ir ardymo darbai, žemės darbai, pėsčiųjų tako dangų įrengimas, nuovažų įrengimas ir saugaus eismo organizavimo darbai 2017-10-04 / 2018-10-04	65,461 Eur
Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbai 2018 (1)	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Kelio sankasos sutvarkymas, dangos remontas 2018-05-23 / 2018-12-30	49,236 Eur
Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos kelio Daujotai–Jedžiotai Nr. 2/AI-30 kapitalinis remontas	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Paruošiamieji darbai, nauji kelio dangos pagrindai, asfalto danga, melioracijos darbai, kelio ženklavimas, gerbūvio darbai. 2018-04-04 / 2018-12-31	110,449 Eur
Skuodo rajono Skuodo seniūnijos Didžiųjų Rūšupių kaimo Guntino gatvės Nr. 25/SKDR-10 kapitalinis remontas	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Paruošiamieji darbai, nauji kelio dangos pagrindai, asfalto danga, melioracijos darbai, kelio ženklavimas, gerbūvio darbai. 2018-04-04 / 2018-12-31	80,821 Eur
Skuodo rajono Barstyčių seniūnijos Puokės kaimo	Skuodo rajono savivaldybės	Paruošiamieji darbai, nauji kelio dangos	44,353 Eur

Didžiojo akmens gatvės Nr.BA-53 kapitalinis remontas	administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	pagrindai, asfalto danga, melioracijos darbai, kelio ženklavimas, gerbūvio darbai. 2018-04-04 /2018-12-31	
Skuodo rajono Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio miestelio Rožių gatvės Nr. 46/MO-70 kapitalinis remontas	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Paruošiamieji darbai, nauji kelio dangos pagrindai, asfalto danga, melioracijos darbai, kelio ženklavimas, gerbūvio darbai. 2018-04-04 /2018-12-31	56,467 Eur
Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto ir priežiūros darbai 2018 (2)	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Kelio sankasos sutvarkymas , dangos remontas 2018-07-18 / 2018-10-30	49,762 Eur
Skuodo miesto parko sutvarkymo darbai	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Takų, stendų, lietaus nuotekų, mažosios architektūros įrengimas, gerbūvio tvarkymas, pėsčiųjų tilto statyba. 2018.04.30/ 2018.11.30	249,835 Eur
Skuodo rajono savivaldybės hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų remonto darbai per 2018 m.	Skuodo raj. savivaldybės administracijos ž.ū. skyriaus vedėjas R.Daukšas tel. 8-440 45 558; 8-612 76 467	Hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų remonto darbai 2018-04-06 / 2018-12-31	287,875 Eur
Gamybos paskirties pastato , Algirdo g. 15 , Skuodo m. rekonstrukcija	UAB „Telšių techninių apžiūrų centras“ direktorius Arvydas Plinius	Pastato bendrastatybiniai, inžinerinių tinklų įrengimo, gerbūvio tvarkymo darbai. 2018.05.09/2018.12.14.	287,391 Eur
Bendrastatybiniai darbai magistralinio dujotiekio atšakoje į Palangos DSS“	UAB MT Group Projekto vadovas Valdas Dabulskis tel. +370 685 61125	Gerbūvio tvarkymo darbai 2018.05.28/2018.10.31	197,195 Eur
Miško kelio įrengimas (61, 62, 70, 71 kvartalai)	VĮ miškų urėdija, Kretingos reg. padalinys Padalinio viršininkas tel. 8-445-51550	Žvyrkelių su vandens pralaidomis, nuvažomis ir apsisukimo, prasilenkimo aikštelėmis statybos darbai 2017/09-2018/12	144,928 Eur
Miško kelių taisymo (remonto) darbai	VĮ miškų urėdija, Kretingos reg. padalinys Padalinio viršininkas tel. 8-445-51550	Miško kelių remonto darbai (žvyravimas, greideriavimas) 2018.07/2018.12	140,513 Eur
Viso:			2138,783
2019 m.			
Apuolės valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje esančių vertybių sutvarkymas ir pritaikymas lankymui darbai	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Pėsčiųjų takų įrengimas, mažosios architektūros statiniai, laiptų ir mašinų stovėjimo aikštelės įrengimas, lanšafto tvarkymo darbai	163,257 Eur

Infrastruktūros plėtra Ylakių miestelyje ir Stripinių kaime	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Naujų kelio ir šaligatvio dangų įrengimas, lauko apšvietimo ir vaizdo stebėjimo sistemos sumontavimas, gerbūvio tvarkymo darbai 2018/09-2019/06	274,144 Eur
Infrastruktūros plėtra Šačių kaime	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Šaligatvio privažiavimo kelių ir aikštelės dangų, laiptų įrengimas, lauko apšvietimo ir laistymo vandentiekio sumontavimas, gerbūvio tvarkymo darbai 2018/11-2019/12	93,553 Eur
Infrastruktūros plėtra Rukų kaime	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Gatvės kapitalinis remontas, treniruoklių įrengimas 2018/11-2019/12	99,909 Eur
Girdenių kelias nuo kelio Nr.3705 Ylakai- Vižančiai- Dilbikiai iki kelio Nr. YL-45	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Kelio kapitalinis remontas. 2019.08/2019.12	115,017 Eur
Skuodo r. Skuodo seniūnijos Narvydžių kaimo Ilgosios gatvės Nr. SK(SB-S-51) kapitalinio remonto darbai	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Gatvės kapitalinis remontas, lietaus kanalizacijos įrengimas 2019.09/2019.12	327,633 Eur
Bažnyčios kelias nuo kelio YL-28 Vaičiai-Luoba iki kelio Nr. 2701 Ylakai-Seda	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Kelio kapitalinis remontas. 2019.09/2019.12	204.084 Eur
Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos kelio Nr. AL-47 remontas	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Kelio kapitalinis remontas. 2019.09/2019.12	65,143 Eur
Skuodo rajono savivaldybės hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų remonto darbai per 2019 m.	Skuodo raj. savivaldybės administracijos ž.ū. skyriaus vedėjas R.Daukšas tel. 8-440 45 558; 8-612 76 467	Hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų remonto darbai 2019-03-28 / 2018-12-31	463,912 Eur
Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus infrastruktūros, skirtos visuomenės informavimui ir švietimui, sukūrimo ir atnaujinimo darbus, įskaitant darbo projekto parengimą	Respublikinio V.Into akmenų muziejaus Direktorė Gintarė Sakalauskienė Tel.8-440-76291	Takų, mažosios architektūros, lauko apšvietimo, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas, gerbūvio tvarkymas, pėsčiųjų tiltų statyba. 2018.10.03/ 2020.01.03	613,593 Eur
Prioritetinių miško kelių priežiūros ir remonto darbai	VĮ miškų urėdija, Kretingos reg. padalinys	Miško kelių remonto darbai (žvyravimas,	26,203 Eur

	Padalinio viršininkas tel. 8-445-51550	greideriavimas) 2019.09/2019.10	
„Leišu ceļa atzars”	Latvijas valstybiniai miškai, atsakingas atstovas I.Ozols 29182907 i.ozols@lvm.lv	Miško kelio statyba 2018.10/2019.06	76,247 Eur
„Lielā ozola ceļš”	Latvijas valstybiniai miškai, atsakingas atstovas I.Ozols 29182907 i.ozols@lvm.lv	Miško kelio statyba 2018.10/2019.07	173,562 Eur
„Melnupītes ceļš”	Latvijas valstybiniai miškai, atsakingas atstovas I.Ozols 29182907 i.ozols@lvm.lv	Miško kelio statyba 2018.10/2019.08	155,618 Eur
„Birzes kāpas ceļš”	Latvijas valstybiniai miškai, atsakingas atstovas I.Ozols 29182907 i.ozols@lvm.lv	Miško kelio statyba 2018.10/2019.10	408,986 Eur
Viso:			3260,861
2020 m.			
Klaipēdas rajono Sendvario seniūnijas privažiuojamojo kelio Nr. KL1432 prie Aukštkiemī nuo kelio Nr. 2212 Klaipēda- Kretinga (Lenkviēčiū g.) rekonstravimas	Reda Palaimienē, Klaipēdas rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė +370 673 28949	Paruošiamieji darbai, žemės kasimas, šaligatvių įrengimas, važiuojamosios dalies dangos įrengimas, lietaus nuotekų tinklų įrengimas, elektros ryšių kanalizacijos įrengimas 2019.06.03/2020.11.24	1598,377 Eur
Skuodo rajono hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų remonto darbai	Skuodo raj. savivaldybės administracijos ž.ū. skyriaus vedėjas R.Daukšas tel. 8-440 45 558; 8-612 76 467	Hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų remonto darbai 2020.01.02/ 2020.12.18.	319,770 Eur
Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio miestelio Ežero gatvės Nr. MO- 73 rekonstravimo darbai	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Paruošiamieji darbai, žemės kasimas, šaligatvių įrengimas, važiuojamosios dalies dangos įrengimas, lietaus nuotekų tinklų įrengimas, elektros ryšių kanalizacijos įrengimas 2020.06.22/2020.11.25.	309,845 Eur
Skuodo miesto Šatrijos gatvės Nr. SM-59 rekonstravimo darbai	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Paruošiamieji darbai, žemės kasimas, šaligatvių įrengimas, važiuojamosios dalies dangos įrengimas, lietaus nuotekų tinklų įrengimas, elektros ryšių kanalizacijos įrengimas	133,761 Eur

		2020.06.12/2020.11.15.	
Skuodo miesto Dariaus ir Girėno g. rekonstravimo darbus nuo Vytauto gatvės iki Vaižganto gatvės I,II ir III etapai	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Paruošiamieji darbai, žemės kasimas, šaligatvių įrengimas, važiuojamosios dalies dangos įrengimas, lietaus nuotekų tinklų įrengimas, elektros ryšių kanalizacijos įrengimas 2019.06.11/ 2020.10.27	541,125 Eur
Lenkimų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. LE-15 Juodeikiai–Margininkai ruožo nuo kelio Kretinga–Skuodas iki kelio Kretinga–Skuodas paprastojo remonto darbai	Skuodo rajono savivaldybės administracija vyresnysis specialistas R. Rancas tel. 8-440 73992	Paruošiamieji darbai, žemės kasimas, važiuojamosios dalies dangos remontas 2020.06.25/2020.11.15.	117,928 Eur
Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbai visų formų nuosavybės formų miškuose	VĮ miškų urėdija, Kretingos reg. padalinys Padalinio viršininkas tel. 8-445-51550	Miško kelių remonto darbai (žvyravimas, greideriavimas) 2020.09/2020.10	98,437 Eur
„Vecais Zviedru ceļš”, „Lielā masīva ceļš”, „Meldru ceļš”, „Žibju-Zviedru ceļš”	Latvijas valstybinieji miškai, atsakingas atstovas I.Ozols 29182907 i.ozols@lvm.lv	Miško kelių statyba 2019.11.05/2020.10.30	527,687 Eur
„Apļa ceļš”, „Zalkšu ceļš”,	Latvijas valstybinieji miškai, atsakingas atstovas I.Ozols 29182907 i.ozols@lvm.lv	Miško kelių statyba 2019.10.31/2020.09.30	398,702 Eur
Viso:			4045,632
Iš viso:			19167,911

Priedame užsakovų pažymų kopijas

Generalinis direktorius

Daumantas Daukšys



UAB MITTET

Liepa 15

MOSEDIS

SKLIODO RAY

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

(dokumento sudarytojo duomenys)

UAB „KURŠASTA“

(adresatas)

PAŽYMA

APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

2016-05-06 Nr. _____

(data)

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“, įm. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartį „Sandėliavimo paskirties priestato prie gamybinio pastato“ rangos darbai, sutartis Nr. KR15/07-10, sutarties vertė 202.201,18 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2015.07.10 pabaiga 2016.02.04.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

UAB „Mittet“ direktorė



Jūratė Kabalinienė



(Rengėjo nuoroda)

UAB „PASLAUGOS BŪSTUI“

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

L. GIROS G. 4, KLAIPĖDA

(dokumento sudarytojo duomenys)

UAB „KURŠASTA“

(adresas)

PAŽYMA

APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

2016-05-04

(data)

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“, įm. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartį „Daugiabučio gyvenamo namo Taikos pr. 9, Klaipėda, atnaujinimo (modernizacijos) darbai“, sutartis Nr. 15/08-10, sutarties vertė 692.568,14 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2015.08.10 pabaiga 2016.04.30.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

UAB „PASLAUGOS BŪSTUI“ direktorė



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Regina Uzniene".

Regina Uzniene

UAB „Šilutės vėjo projektai“
Įmonės kodas 301819621
Olimpiečių g. 1-40, LT-09235 Vilnius

Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA

APIE UAB „KURŠASTA“ SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

2016 m. lapkričio 21 d. Nr.2016-11/01

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“ sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartį, kurioje buvo atlikti žemiau išvardinti darbai:

„Usėnų ir Katyčių seniūnijose, Šilutės rajone: Vėjo jėgainių (14 vnt.) parko privažiavimo kelių tiesimo darbai, kranų aikštelių įrengimo darbai, esamų vietinių kelių remonto darbai, melioracijos sistemų rekonstravimo darbai ir laikinųjų aikštelių įrengimas bei demontavimas“. Sutarties Nr. ŠVP/14/10/07, pasirašymo data - 2014 m. spalio 7 d., sutarties vertė 2918692,76 Eur su PVM (toje sumoje melioracijos sistemų darbai sudaro 208496,05 Eur su PVM). Darbų pradžia 2014 m. spalio 7 d., pabaiga 2016 m. kovo 31 d..

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

direktorius
(atsakingo asmens pareigos)

(parašas)

Tadas Navickas
(vardas, pavardė)

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

2016-11-30 Nr. VTB-RS-16-0561

(data)

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“, įm. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartį „Daugiabučio gyvenamo namo Taikos pr. 33, Klaipėda, atnaujinimo (modernizacijos) darbai“, sutartis Nr. VTB-SUT-REN-16-002, sutarties vertė 369.914,28 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2016.01.18 pabaiga 2016.12.15.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

UAB „Vėtrungės būstas“ direktorius



Marius Šiaulys



Vītės valdos

Suinteresuotiems asmenims
(adresatas)

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

2017-01-18 Nr. V-64
(data)

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“, įm. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartį „Daugiabučio gyvenamo namo Sportininkų g. 8, Klaipėda, atnaujinimo (modernizacijos) darbai“, sutartis Nr.V36, sutarties atliktų darbų vertė 321.931,72 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2015.10.01 pabaiga 2016.12.30.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius

Vaidas Barakauskas



**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440) 513 20 faks. (8 440) 513 20,
el. paštas gintaras.timbaras@skuodas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834

UAB „Kuršasta“

2017-02-23 Nr. ŽR3-40

DĖL UAB „KURŠASTA“ SĖKMINGAI 2016 METAIS ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“ 2016 metais sėkmingai įvykdė hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų remonto darbų sutartis (Nr.(4.1.8)-R5-250; Nr.(4.1.8)-R5-251; Nr.(4.1.8)-R5-252; Nr.(4.1.8)-R5-224; Nr.(4.1.8)-R5-505; Nr.(4.1.8)-R5-665, kurių bendra vertė 148.407,00 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2016.03.16 pabaiga 2016.12.30.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių melioracijos statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Skyriaus vedėjas



Rimvydas Daukšas

Gintaras Timbaras, (8 440) 513 20



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuoda, Vilniaus g. 13, tel. (8 440) 739 32, faks. (8 440) 739 84,

el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

UAB „Kuršasta“

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

2017-02-23 Nr. (4.1.14)-R2-331

(data)

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“, įmonės kodas 173852489, sėkmingai įvykdė eilę statybos rangos sutarčių:

1. „Skuodo rajono savivaldybės administracijos pastato atnaujinimas (modernizacija) projektavimo ir rangos darbai“, sutartis Nr.(4.1.8)-R5-604, sutarties vertė 175.434,10 eurai su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2016.11.05, pabaiga 2016.09.30.

2. „Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymo (dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas, prekybos paviljonų statyba)“ rangos darbus“, sutartis Nr.(4.1.8)-R-488, sutarties vertė 160854,82 eurai su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2016.07.12, pabaiga 2016.09.30.

3. „Skuodo rajono Ylakių seniūnijos, Ylakių miestelio, Siaurosios gatvės Nr. YLY-14 kapitalinis remontas“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-262, sutarties vertė 80719,82 eurai su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2016.03.22, pabaiga 2016.12.31.

4. „Skuodo rajono Lenkimų seniūnijos, Lenkimų miestelio J. Pabrėžos gatvės Nr. 26-II-6-LE50 kapitalinis remontas“ sutartis Nr. (4.1.8)-R5-263, sutarties vertė 126.168,76 eurai su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2016.03.22, pabaiga 2016.12.31.

5. „Automobilių stovėjimo aikštelių Skuodo m. Šatrijos ir Mokyklos gatvėse įrengimas“, sutarčių Nr. (4.1.8)-R5-411 ir Nr. (4.1.8)-R5-412, sutarčių vertė 14806,93 eurai ir 3072,64 eurai su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2016.05.24, pabaiga 2016.07.31.

6. „Skuodo raj. savivaldybės 2016 m. vietinių kelių ir gatvių remonto darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-268, sutarties vertė 19999,68 eurai su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2016.03.25, pabaiga 2016.12.31.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo
skyriaus vedėja, pavaduojanti
administracijos direktorių

Lijana Beinoraitė



**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuoda, tel. (8 440) 513 20 faks. (8 440) 513 20,
el. paštas gintaras.timbaras@skuodas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834

UAB „Kuršasta“

2018-12-12 Nr. ŽR3-220

PAŽYMA

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“ 2017 metais sėkmingai įvykdė hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų remonto darbų sutartis (Nr.(4.1.8)-R5-252; Nr.(4.1.8)-R5-254; Nr.(4.1.8)-R5-253; Nr.(4.1.8)-R5-251; Nr.(4.1.8)-R5-505; Nr.(4.1.8)-R5-665, kurių bendra vertė 131.310,00 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2017.03.30 pabaiga 2017.12.30.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių melioracijos statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Vyriausiasis specialistas pavaduojantis skyriaus vedėją

Raimondas Liubartas

Gintaras Timbaras, (8 440) 513 20



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MAŽEIKIŲ RUGELIS“

Suinteresuotiems asmenims
(adresatas)

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

2018-06-19 Nr. 20/2019
(data)

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“, įm. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartis „Sklypo paruošimo (žemės) darbai“, sutartis Nr.KR17/06-07, sutarties vertė 99373,16 € su PVM, „Sklypo paruošimo (papildomi žemės darbai) ir pastatų grindų pagrindų iš žvyro statybos darbai“, sutartis Nr.KR17/07-26, sutarties vertė 143686,66 € su PVM ir „Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio ir fekalinių nuotekų) statybos darbai“, sutartis Nr.KR17/08-07, sutarties vertė 70785,35 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Iš viso atlikta statybos rangos darbų už 313845,17 Eur su PVM. Darbų pradžia 2017.06.07 pabaiga 2018.06.30.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

UAB „Mažeikių rugelis“ akcininkas

Vidmantas Jonika



Ukininkas Mindaugas Beniusis, ūk. pažymėjimo Nr.1380385 Skuodo raj. Mosėdžio sen., Šauklių km., tel. 8-612-86911, mindaugas911@gmail.com, PVM kodas LT100001730217, A/s AB bankas LT224010044700057774.

Suinteresuotiems asmenims
(adresatai)

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

2019-01-08
(data)

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“, im. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartis „Fermos su jungiamuoju koridoriumi ir sriutų rezervuaru statybos darbai“, sutartis Nr.01, Nr.KR17/08-30 ir Nr.KR17/05-09, sutarčių bendra vertė 977865,03,00 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2017.01.09 pabaiga 2017.12.31.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Ukininkas

Mindaugas Beniusis

DE PASAQUO

A.V.



MT
GROUP

UAB „MT Group“ | Kareivių str. 6 | 09117 Vilnius, Lithuania

UAB Kuršasta

Šaulių g. 30

LT - 98124 Skuodas

Attn:

Contact Person
Simonas Kunickas

Phone
+370 520 52492

E-mail
s.kunickas@mtgroup.lt

Your reference

Our reference
MT-AMi-653

Place, date
Vilnius, 28th of June

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Kuršasta“, įm. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė 2018 m. rugpjūčio 28 d. statybos rangos sutartį Nr. LNGRS-012, (Klaipėdos SGD paskirstymo stotis Burių g. 19, Klaipėda) „Naujo įvažiavimo į sklypą, transporto aikštelės, priešgaisrinio vandentiekio magistralinio tinklų, gerbūvio sutvarkymo darbai vykdant Klaipėdos SGD paskirstymo stoties Burių g. 19 Klaipėda statybos darbus“. Pagal sutartį buvo atlikta darbų už 438.945,33 Eur be PVM arba 531.123,85 Eur su PVM.

Darbų pradžia – 2016 m. rugpjūčio 29 d., darbų pabaiga 2017 m. spalio 31 d.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Pagarbiai

Simonas Kunickas
Direktoriaus pavaduotojas

UAB „MT Group“

Kareivių str. 6, LT-09117 Vilnius
www.mtgroup.lt

Phone +370 520 52492
Fax +370 520 52493

Legal entity's code 302203568
VAT number LT100004369819

Deutsche Bank DE13250700240024532400
AB Swedbank LT867300010111433466



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. (8 440) 73 932, faks. (8 440) 73 984,
el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.

Duomenų kaupimui ir saugomai Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

UAB „KURŠASTA“

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

2018-12-11 Nr. (4.1.14)-2464
(data)

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“, įm. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė eilę statybos rangos sutarčių:

1. „Skuodo rajono savivaldybės Ylakių seniūnijos Pašilės gyvenvietės Šilų gatvės Nr. YLP-3 kapitalinio remonto darbai“, sutartis Nr.(4.1.8)-R5-671, sutarties vertė 81.650,32 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2016-11-08, pabaiga 2017-06-30.
2. „Skuodo miesto Kunigiškių gatvės SM-25 kapitalinio remonto darbai“, sutartis Nr.(4.1.8)-R5-311, sutarties vertė 120.899,99 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2017-05-17, pabaiga 2017-10-31.
3. „Mosėdžio mstl. Muziejaus gatvės Nr. 48/MO-68 kapitalinio remonto darbai“, sutartis Nr.(4.1.8)-R310, sutarties vertė 62.500,00 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2016-05-17, pabaiga 2017-10-31.
4. „Skuodo miesto Šatrijos gatvės atkarpos nuo Birutės iki Kunigiškių gatvės rekonstravimo darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-263, sutarties vertė 167.497,81 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2017-04-06, pabaiga 2017-12-06.
5. „Projekto „Skuodo miesto Žydų kvartalo sutvarkymas: dangų įrengimas ir apšvietimo sistemos modernizavimas“ rangos darbai“ sutartis Nr. (4.1.8)-R5-670, sutarties vertė 186.172,92 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2016-11-08, pabaiga 2017-09-30.
6. „Pėsčiųjų tako įrengimo Krantinės gatvėje, Skuodo mieste darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-401 vertė 72.000,40 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2017-07-10, pabaiga 2018-07-10.
7. „Skuodo seniūnijos Gurstiškės kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 1-11-12/SK-66 (nuo pervazos iki Latvių (Šedvydžių) kapinių) rekonstravimo darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-503, sutarties vertė 302.496,98 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2017-09-20, pabaiga 2018-07-02.
8. „Kulai II-Kubiliškė-Puodkaliai kelio rekonstrukcija“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-311, sutarties vertė 539.318,97 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2015-05-29, pabaiga 2017-06-01.
9. „Pėsčiųjų tako įrengimo Krantinės gatvėje, Skuodo mieste darbai“, sutartis Nr.

(4.1.8)-R5-311, sutarties vertė 70.000,40 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2017-07-10, pabaiga 2018-07-10.

10. „Pėsčiųjų tako įrengimo Dariaus ir Girėno gatvėje, Ylakių miestelyje, darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-311, sutarties vertė 65.461,00 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2017-10-04, pabaiga 2018-10-04.

11. „Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-373, sutarties vertė 49.236,00 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2018-05-23, pabaiga 2018-12-30.

12. „Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos kelio Daujotai–Jedžiotai Nr. 2/A1-30 kapitalinis remontas“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-285, sutarties vertė 110.449,05 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2018-04-04, pabaiga 2018-12-31.

13. „Skuodo rajono Skuodo seniūnijos Didžiųjų Rūšupių kaimo Guntino gatvės Nr. 25/SKDR-10 kapitalinis remontas“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-284, sutarties vertė 80.821,30 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2018-04-04, pabaiga 2018.12.31.

14. „Skuodo rajono Barstyčių seniūnijos Puokės kaimo Didžiojo akmenų gatvės Nr.BA-53 kapitalinis remontas“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-283, sutarties vertė 44.353,37 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2018-04-04, pabaiga 2018-12-31.

15. „Skuodo rajono Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio miestelio Rožių gatvės Nr. 46/MO-70 kapitalinis remontas“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-281, sutarties vertė 56.467,19 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2018-04-04, pabaiga 2018-12-31.

16. „Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto ir priežiūros darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-472, sutarties vertė 49.762,11 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2018-07-18, pabaiga 2018-10-30.

17. „Skuodo miesto parko sutvarkymo darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-334 sutarties vertė 249.835,38 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2018-04-30 pabaiga 2018-11-30.

18. „Spigino gatvės kapitalinio remonto darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-600, sutarties vertė 174.872,85 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2018-09-11, pabaiga 2018-11-30.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius



Kazys Viršilas



**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
RESPUBLIKINIS VACLOVO INTO AKMENŲ MUZIEJUS**

Biudžetinė įstaiga, Salantų g. 2, Mosėdis, LT - 98271 Skuodo r. sav.,
tel. (8-440) 76311, faks. (8-440) 76352, www.akmenumuziejus.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188203528

UAB „KURŠASTA“

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

2018-08-28 Nr. 4

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“, įm. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartis „Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus infrastruktūros, skirtos visuomenės informavimui ir švietimui, sukūrimo ir atnaujinimo darbus, įskaitant darbo projekto parengimą bei viešinimo stendų suprojektavimą ir pagaminimą“, sutartis Nr. 4, sutarties vertė 666.305,81 € su PVM, „Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus infrastruktūros, skirtos visuomenės informavimui ir švietimui, sukūrimas ir atnaujinimas“ papildomi rangos darbai“, sutartis Nr. 5, sutarties vertė 12.183,84 € su PVM ir „Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus infrastruktūros, skirtos visuomenės informavimui ir švietimui, sukūrimo ir atnaujinimo darbai, įskaitant darbo projekto parengimą“, sutartis Nr. 6, sutarties vertė 140.000,00 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Iš viso atlikta statybos rangos darbų už **818.489,65 Eur.** su PVM. Darbų pradžia 2016.11.18 pabaiga 2018.06.30.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktore



Gintarė Sakalauskienė

Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

2018-06-14 Nr.VTB-RS-18- 1503

Klaipėda

Pažymime kad UAB „KURŠASTA“, įm. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartį „Daugiabučio gyvenamo namo Rumpiškės g. 28, Klaipėda, atnaujinimo (modernizavimo) darbai“, sutartis Nr. VTB –SUT-REN-17-016, sutarties vertė - 388.962,39 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2017.06.01 pabaiga 2018.05.31.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius



Marius Šiaulys

UAB „KURŠASTA“

2020-01-06 S(8.15)-21-58-4

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“, įm. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė eilę statybos rangos sutarčių:

1. „Miško kelio įrengimas (61, 62, 70, 71 kvartalai)“, sutartis Nr. 5B(1.3.30)-83, 2017/09-04, sutarties vertė **144928,51 €** su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2017.09 pabaiga 2018.12.
2. „Miško kelių taisymo (remonto) darbai“, sutartis Nr. 5B(1.3.30)-24, pasirašyta 2018.07.27, sutarties vertė 69481,14 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2018.07. pabaiga 2018.12., sutartis Nr. 5B(1.3.30)-25, pasirašyta 2018.07.27, sutarties vertė 71031,95 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2018.07. pabaiga 2018.12., Bendra vertė **140.513,09 €** su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais.
3. „Prioritetinių miško kelių priežiūros ir remonto darbai“, sutartis Nr. 1.8-32, pasirašyta 2019.08.05, sutarties vertė 23946,81 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2019.08. pabaiga 2019.10. . Sutartis Nr. 1.8-51, pasirašyta 2019.09.16, sutarties vertė 2256,65 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2019.09. pabaiga 2019.10. Bendra vertė **26.203,46 €** su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais.
4. „Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbai visų formų nuosavybės formų miškuose“ sutartis Nr.1.8-30, pasirašyta 2020.09.02, sutarties vertė 70.088,68 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais ir Nr.1.8-33, pasirašyta 2020.09.14, sutarties vertė 28348,62 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais kurių bendra vertė **98.437,30 €** su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2020.09.02 pabaiga 2020.10.30.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Padalinio vadovas



Tomas Zaleckis

A. Varapnickas tel. 861870703, el.p. algirdas.varapnickas@vmu.lt



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Šiandien įsteigta LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. (8 440) 73 932, el. paštas savivaldybe@skuoden.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 185751834.

UAB „Kuršasta“

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

2020-01-10 Nr. (4.1.14)-R2-84
(data)

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“, įm. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė eilę statybos rangos sutarčių:

1. „Apuolės valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje esančių vertybių sutvarkymas ir pritaikymas lankymui darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-111, sutarties vertė 163 257,19 EUR su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2019-01-28. pabaiga 2019-08-29.
2. „Infrastruktūros plėtra Šačių kaime“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-736, sutarties vertė 93 553,08 EUR su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2018-11-12 pabaiga 2019-12-31.
3. „Infrastruktūros plėtra Rukų kaime“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-735, sutarties vertė 99 909,34 EUR su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2018-11-12 pabaiga 2019-12-31.
4. „Infrastruktūros plėtra Ylakių miestelyje ir Stripinių kaime“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-600, sutarties vertė 274 144,61 EUR su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2018-09-19 pabaiga 2019-06-28.
5. „Šaligatvių įrengimas Liepų, Ežero gatvėse Mosėdžio miestelyje, Skuodo rajone“ sutartis Nr. (4.1.8)-R5-391, sutarties vertė 52 999,21 EUR su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2019-05-13 pabaiga 2019-09-26.
6. „Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbai“, sutarties Nr. (4.1.8)-R5-398 ir Nr. (4.1.8)-R5-451 bendra vertė 120 916,31 EUR su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2019-05-15 pabaiga 2019-09-30.
7. „Girdenių kelias nuo kelio Nr. 3705 „Ylakai–Vižančiai–Dilbikiai iki kelio Nr. YL-45“ kapitalinio remonto darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-587, sutarties vertė 115 017,65 EUR su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2019-08-19 pabaiga 2019-12-10.
8. Skuodo r. Aleksandrijos sen. kelio Nr. AL-47 „Nuo kelio Skuodas–Barstyčiai į Apuolės piliakalnį“ kapitalinio remonto darbai, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-592, sutarties vertė 65 143,72 EUR su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2019-08-26 pabaiga 2019-12-10.
9. „Skuodo r. Skuodo seniūnijos Narvydžių kaimo Ilgosios gatvės Nr. SK(SB-S-51) kapitalinio remonto darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-593, sutarties vertė 327 632,78 EUR su PVM

ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2019-08-26 pabaiga 2019-12-10.

10. „Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kelio Nr. YL-40 „Bažnyčios kelias nuo kelio YL-28 Vaičiai-Luoba iki kelio Nr. 2701 Ylakai-Seda“ kapitalinio remonto darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-623, sutarties vertė 204 083,70 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2019-09-26 pabaiga 2019-12-10.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.



Administracijos direktorius

Žydrūnas Ramanavičius



**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
RESPUBLIKINIS VACLOVO INTO AKMENŲ MUZIEJUS**

Biudžetinė įstaiga, Salantų g. 2, LT – 98271 Mosėdis, Skuodo r. sav.,
tel. (8 440) 76 311, el.p. sekretore@akmenumuziejus.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188203528

Suinteresuotiems asmenims

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS**

2020-03-27 Nr. 19
(data)

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“, įm. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartį „Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus infrastruktūros, skirtos visuomenės informavimui ir švietimui, sukūrimo ir atnaujinimo darbus, įskaitant darbo projekto parengimą“, sutartis Nr.6, sutarties vertė 613.592,84 € su PVM. Darbų pradžia 2018.10.03 pabaiga 2020.01.03.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorė



Gintarė Sakalauskienė



**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440) 513 20 faks. (8 440) 513 20,
el. paštas tgintaras.timbaras@skuodas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834

UAB „Kuršasta“

2019-01-18 Nr. ŽR3-14

PAŽYMA

Pažymima, kad UAB „KURŠASTA“ 2018 metais sėkmingai įvykdė hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų remonto darbų sutartis (Nr.(4.1.8)-R5-288; Nr.(4.1.8)-R5-289; Nr.(4.1.8)-R5-300; Nr.(4.1.8)-R5-297; Nr.(4.1.8)-R5-416; Nr.(4.1.8)-R5-333, Nr.(4.1.8)-R5-355, Nr.(4.1.8)-R5-367 kurių bendra vertė 287.875,61 € su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2018.04.06 pabaiga 2018.12.31.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų reglamentuojančių melioracijos statybos darbų atlikimą reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Rimvydas Daukšas

Gintaras Timbaras, (8 440) 513 20



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„TELŠIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ CENTRAS“**

Mažeikių g. 13, LT-87101 Telšiai, telefonas (8 444) 69 183, faksas (8 444) 60 698, el. paštas telsiai@vta.lt,
duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180299238, PVM mokėtojo kodas LT802992314.

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

2019-01-21 Nr. 4

UAB „Telšių techninių apžiūrų centras“ pažymi, kad UAB „KURŠASTA“, įm. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartį „Gamybos paskirties pastato, Algirdo g. 15, Skuodo m. rekonstrukcija“, pasirašytą 2018 m. gegužės mėn. 9 d., sutarties vertė 287.391,35 € su PVM. Darbų pradžia 2018-05-09 pabaiga 2018-12-14.

Darbai atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius

Arvydas Plienius



**PPS PIPELINE
SYSTEMS**



**MT
GROUP**

Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir
dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas

UAB „Kuršasta“

Rašto Nr.: PPS-MT-130L

Data: 2019 m. balandžio 5 d.

Kontaktinis asmuo: Valdas Dabulskis

PAŽYMA DĖL ĮVYKDYTOS SUTARTIES


Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“, įm. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė „Bendrastatybiniai darbai magistralinio dujotiekio atšakoje į Palangos DSS (Klapėdos ir Kretingos r. sav.“ sutartį Nr. KIK-052, sutarties vertė 162.971,60 EUR be PVM. Darbų pradžia – 2018-05-28, pabaiga – 2018-10-31.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Šiuo metu dėl įvykdytos sutarties pretenzijų neturime.

Pagarbiai

Valdas Dabulskis

Projekto vadovas





**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440) 513 20 faks. (8 440) 513 20,
el. paštas gintaras.timbaras@skuodas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834

UAB „Kuršasta“

2020-01-13 Nr. ŽR3-7

PAŽYMA

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“ 2019 metais sėkmingai įvykdė hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų remonto darbų sutartis (Nr.(4.1.8)-R5-302; Nr.(4.1.8)-R5-373; Nr.(4.1.8)-R5-413; Nr.(4.1.8)-R5-448; Nr.(4.1.8)-R5-456; Nr.(4.1.8)-R5-512; Nr.(4.1.8)-R5-511; Nr.(4.1.8)-R5-777, kurių bendra vertė **463.911,69 €** su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2019.03.28 pabaiga 2019.12.31.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių melioracijos statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Rimvydas Daukšas

Gintaras Timbaras, (8 440) 513 20

**LVM MEŽSAIMNIECĪBA
MEŽA INFRASTRUKTŪRA, KURZEMES REĢIONS**

"Boju muzejs", Bojas, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3456, tālrunis 63448067, e-pasts: lvm@lvm.lv

Aizputes novadā Kazdangas pagastā

**DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ
REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT DOKUMENTA PIELIKUMĀ**

UAB "Kuršasta"

Šauli 30, Skuodas, LT-98124, Lietuva
kursasta@kursasta.lt

ATSAUKSME

UAB "Kuršasta", reģistrācijas Nr.173852489, pēc AS Latvijas valsts meži pasūtījuma 2019.gadā veicis meža ceļu būvdarbus:

- „Leišu ceļa atzars”, līguma Nr.5-5.6.2.2_0045_230_18_149, līgumsumma 63014,50 EUR bez PVN, Būvdarbi uzsākti 10.2018 un pabeigti 06.2019;
- „Lielā ozola ceļš”, līguma Nr.5-5.6.2.2_0046_230_18_150, līgumsumma 143440.60 EUR bez PVN, Būvdarbi uzsākti 10.2018 un pabeigti 07.2019;
- „Melnupītes ceļš”, līguma Nr.5-5.6.2.2_0047_230_18_151, līgumsumma 128610.70 EUR bez PVN, Būvdarbi uzsākti 10.2018 un pabeigti 08.2019;
- „Birzes kāpas ceļš”, līguma Nr.5-5.6.2.2_0048_230_18_152, līgumsumma 338005.20 EUR bez PVN, Būvdarbi uzsākti 10.2018 un pabeigti 10.2019.

Darbi veikti atbilstoši līguma nosacījumiem – noteiktajos termiņos un pielīgtajā kvalitātē, atbilstoši specifikācijām un būvprojektam. Darbu laikā pārkāpumi nav konstatēti.

Meža infrastruktūras vadītājs

I. Ozols

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

I.Ozols
29182907
i.ozols@lvm.lv



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Elektroninio dokumento nuorašas

UAB „Kuršasta“
El.p. kursasta@kursasta.lt

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTIS

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“, įm. kodas 173852489, sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartį „Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos privažiuojamojo kelio Nr. KL1432 prie Aukštikių nuo kelio Nr. 2212 Klaipėda-Kretinga (Lenkviečių g.) rekonstravimas“, sutartis Nr. AS-789, sutarties vertė **1.598.377,86 eurų** su PVM ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2019.06.03 pabaiga 2020.11.24.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktoriaus pavaduotojas

Justas Ruškys

V. Valantinas

R. Palaimienė, tel. 47 20 21, el. p. reda.palaimiene@klaipedos-r.lt



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Būdavinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. (8 440) 73 932, faks. (8 440) 73 934,
el. paštas savivaldybe@skuodas.lt

Duomenys katalogu ir įrašomi Juridinių asmenų registre, kodas 168751834.

UAB „KURŠASTA“
Šaulių g. 30, Skuodas

2021-01-05
I

Nr. (4.1.14)-R2-10
Nr.

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“, įmonės kodas 173852489, sėkmingai įvykdė šias statybos rangos sutartis:

1. „Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio miestelio Ežero gatvės Nr. MO-73 rekonstravimo darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-546, sutarties vertė 309845,16 eurai su PVM (be PVM 256070,38 Eur) ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2020-06-22, pabaiga 2020-11-25.
2. „Skuodo miesto Šatrijos gatvės Nr. SM-59 rekonstravimo darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-515, sutarties vertė 133761,57 euras su PVM (be PVM 110546,75 Eur) ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2020-06-12, pabaiga 2020-11-15.
3. „Skuodo miesto Dariaus ir Girėno g. rekonstravimo darbus nuo Vytauto gatvės iki Vaižganto gatvės I,II ir III etapai“, sutartis Nr. (4.1.9)-R5-455, sutarties vertė 541125,20 eurai su PVM (be PVM 447210,91 Eur) ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2019-06-11, pabaiga 2020-10-27.
3. „Lenkimų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. LE-15 Juodeikiai–Margininkai ruožo nuo kelio Kretinga–Skuodas iki kelio Kretinga–Skuodas paprastojo remonto darbai“, sutartis Nr. (4.1.8)-R5-555, sutarties vertė 117928,82 eurai su PVM (be PVM 97461,87 Eur) ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2020-06-25, pabaiga 2020-11-15.

Visi darbai minėtuose objektuose buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Žydrūnas Ramanavičius

**LVM MEŽSAIMNIECĪBA
MEŽA INFRASTRUKTŪRA, KURZEMES REĢIONS**

"Boju muzejs", Bojas, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3456, tālrunis 63448067, e-pasts: lvm@lvm.lv

Aizputes novadā Kazdangas pagastā

**DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ
REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT DOKUMENTA PIELIKUMĀ**

UAB "Kuršasta"

Šauliņu 30, Skuodas, LT-98124, Lietuva

kursasta@kursasta.lt

ATSAUKSME

UAB "Kuršasta", reģistrācijas Nr.173852489, pēc AS Latvijas valsts meži pasūtījuma 2020.gadā veicis meža ceļu būvdarbus:

- „Vecais Zviedru ceļš”, „Lielā masīva ceļš”, „Meldru ceļš”, „Žibju-Zviedru ceļš”, līguma Nr.5-5.6.2.2_004y_230_19_178, kopējā līgumsumma 436105.80 EUR bez PVN, būvdarbi uzsākti 05.11.2019 un pabeigti 30.10.2020;
- „Apļa ceļš”, „Zalkšu ceļš”, līguma Nr.5-5.6.2.2_004m_230_19_166, līgumsumma 329506.80 EUR bez PVN, Būvdarbi uzsākti 31.10.2019 un pabeigti 30.09.2020.

Darbi veikti atbilstoši līguma nosacījumiem – noteiktajos termiņos un pielīgtajā kvalitātē, atbilstoši specifikācijām un būvprojektam. Darbu laikā pārkāpumi nav konstatēti.

Meža infrastruktūras vadītājs

I. Ozols

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

I.Ozols
29182907
i.ozols@lvm.lv



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440) 513 20 faks. (8 440) 513 20,
el. paštas tgintaras.timbaras@skuodas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834

UAB „Kuršasta“

2021-01-05 Nr. ŽR3-1

PAŽYMA

Pažymime, kad UAB „KURŠASTA“ 2020 metais sėkmingai įvykdė eilę hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų remonto darbų sutarčių:

1. **Skuodo rajono avarinių melioracijos statinių remonto darbai** (savivaldybės lėšomis) sutarties (Nr. (4.1.8)-R5-366, darbų pradžia 2020.04.20, darbų pabaiga 2020.12.18, atliktų darbų vertė **84.515,07** Eur su PVM.
2. **Skuodo rajono avarinių melioracijos statinių remonto darbai** (valstybės lėšomis) sutarties (Nr. (4.1.8)-R5-314, darbų pradžia 2020.03.25, darbų pabaiga 2020.12.18, atliktų darbų vertė **39.140,00** Eur su PVM.
3. **Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto darbai** (Skuodo r. Užluobės k. v. ir Mosėdžio k. v. grioviai: U-5; U-5-1; U-5-1-1) sutarties (Nr. (4.1.8)-R5-314, darbų pradžia 2020.03.25, darbų pabaiga 2020.12.18, atliktų darbų vertė **16 999,18** Eur su PVM.
4. **Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto darbai** (Skuodo r. Lenkimų k. v., Notėnų k. v. ir Aleksandrijos k. v. grioviai: . Š-5-1; GR. NR.1; GR. NR.1 pk.0+00÷6+50) sutarties (Nr. (4.1.8)-R5-464, darbų pradžia 2020.06.02, darbų pabaiga 2020.09.18, atliktų darbų vertė **47 418,76** Eur su PVM.
5. **Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto darbai** (Skuodo rajono Lenkimų k. v., melioracijos projekto Nr. 1, pralaida griovyje Š-3) sutarties (Nr. (4.1.8)-R5-563, darbų pradžia 2020.06.30, darbų pabaiga 2020.09.21, atliktų darbų vertė **15 971,59** Eur su PVM.
6. **Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto darbai** (Skuodo rajono Rukų k.v. griovio Pamakupys pralaidos pk. 9+44 remontas, Luknių k.v. griovio L-9-1 pk. 0+00÷6+30, griovio L-9 pk.0+00÷2+15, Užluobės k.v. griovio U-2 pk. 0+00÷8+00) sutarties (Nr. (4.1.8)-R5-705, darbų pradžia 2020.08.26, darbų pabaiga 2020.11.30, atliktų darbų vertė **18 072,16** Eur su PVM.
7. **Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto darbai** (Skuodo rajono Aleksandrijos k.v. griovio G-2 pk. 0+00÷17+45, Gėsalų k.v. griovio A-4 pk. 0+00÷10+71) sutarties (Nr. (4.1.8)-R5-698, darbų pradžia 2020.06.02, darbų pabaiga 2020.09.18, atliktų darbų vertė **38 427,82** Eur su PVM.
8. **Melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbai** (Skuodo rajono Ylakių k. v., Ylakių sen., griovio Išraitas pk. 66+00÷73+35, griovio Vereta pk. 10+70÷25+10, griovio V-1 pk. 0+00÷3+80, griovio V-2 pk. 0+00÷3+00, griovio V-3 pk. 0+00÷5+40, griovio V-4 pk. 0+00÷2+50) sutarties (Nr. (4.1.8)-R5-525, darbų pradžia 2020.01.02, darbų pabaiga 2020.11.01, atliktų darbų vertė **59.225,95** Eur su PVM.

UAB „KURŠASTA“ iš viso 2020 metais sėkmingai įvykdė hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų remonto darbų, kurių bendra vertė **319.770,53 eur su PVM** ir kitais priklausančiais mokesčiais. Darbų pradžia 2020.01.02 pabaiga 2020.12.18.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių melioracijos statybos darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas



Rimvydas Daukšas

Gintaras Timbaras, (8 440) 513 20

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2021-04-15 Nr. 543261

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "TELŠIŲ KELIAI"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844469250
faksas	844469261
mobilusis telefonas	868780970
elektroninio pašto adresas	tkeliai@tkeliai.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	AUŠRA KALKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	180200843
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Telšiai, Mažeikių g. 18
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ARNAS KNYSTAUTAS
įregistravimo data	1992-07-17
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2021-04-15
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2021-04-14
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "TELŠIŲ KELIAI", kodas 180200843, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Arnui Knystautui, gim., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar	Aušrai Kalkienei, gim., per

kita (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

**pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jį neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

Duomenų suformavimo data

2021-04-15

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Klaipėdos skyriaus
Vyriausioji registratorė

DALIA KLEMANSKAITĖ

A. V.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė DALIA
KLEMANSKAITĖ
Data: 2021-04-15 14:42:42

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2021-04-20 Nr. 543402

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "KURŠASTA"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	+37067080151
elektroninio pašto adresas	kursasta@kursasta.lt
interneto svetainės adresas	www.kursasta.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	DALIA VAITKEVIČIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	173852489
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Skuodas, Šaulių g. 30
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	DAUMANTAS DAUKŠYS
įregistravimo data	1993-05-31
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2021-04-19
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2021-04-19
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "KURŠASTA", kodas 173852489, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Daumantui Daukšui, gim. ..., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar	Daliai Vaitkevičienei, gim. ..., per

kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

**pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

Duomenų suformavimo data

2021-04-20

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Klaipėdos skyriaus
Vyriausioji registratore

NIJOLĖ MASILIŪNIENĖ

A. V.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė NIJOLĖ
MASILIŪNIENĖ
Data: 2021-04-20 15:41:40

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2021-04-22 Nr. 543503

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Eurometras"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844854261
faksas	844854261
mobilusis telefonas	861134905
elektroninio pašto adresas	e.labzentis@eurometras.lt
interneto svetainės adresas	www.eurometras.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	LINA SAKALAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	170550172
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Plungė, S. Daukanto g. 24
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	EGIDIJUS LABŽENTIS
įregistravimo data	1999-03-16
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2021-04-22
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Skolingas
Duomenų suformavimo data	2021-04-21
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Eurometras", kodas 170550172, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Egidijui Labženčiui, gim. _____, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

Linai Sakalauskienei, gim. per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

2021-04-22

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Klaipėdos skyriaus
Vyriausioji registratorė

DALIA KLEMANSKAITĖ

A. V.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė DALIA
KLEMANSKAITĖ
Data: 2021-04-22 10:10:19



www.sodra.lt > Vieši draudėjų duomenys

Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB "EUROMETRAS", kodas 170550172

- draudėjo kodas: 313852; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola* Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2021-04-23	X	3,61 Eur	0,00 Eur

* Draudėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų ir (ar) palūkanų mokėjimu, jei jo skolos suma lygi nuliui arba jis turi tik atidėtą skolą (draudėjo skolos suma lygi atidėtos skolos sumai). Jei atidėtos skolos nėra arba jos suma yra mažesnė nei skolos suma, skirtumas tarp skolos sumos ir atidėtos skolos sumos rodo draudėjo neįvykdytų įsipareigojimų sumą.

Duomenų formavimo data 2021-04-27, laikas 09:24:30.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

IEŠKOTI IŠ NAUJO

Visa Sodros informacija:

1883 arba (85) 250 0883

info@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kodas 191630223

SODROS RAŠTINĖS >