

MONTAVIMO DARBŲ SUTARTIS Nr. SD/2021-2

2021 m. gegužės 20 d.

Žiežmariai

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė, juridinio asmens kodas 181370656, kurios registruota buveinė yra Abromiškės, LT-6130, Elektrėnų sav., atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Glambos, veikiančio pagal įstatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Montveda“, juridinio asmens kodas 305668405, kurios registruota buveinė yra Tvenkinių aklg. 5, Žiežmariai, Kaišiadorių raj., 56232, atstovaujama direktoriaus Donato Ridulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šią montavimo darbų sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje įsipareigoja atlikti šiuos montavimo darbus: karšto vandens ir recirkuliacijos vamzdinių senos uždarnosios armatūros pakeitimas, įrengiant nudrenavimo linijas; rutulinių ventilių sumontavimas valgyklos linijoje; recirkuliacinio siurblio sumontavimas su uždaromąja armatūra

(„Medžiagų ir darbų specifikacija“ Sutarties priedas Nr. 1) (toliau – **Darbai**) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

- 1.2. Darbų atlikimo vieta: VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė, Abromiškės, LT-6130, Elektrėnų sav.

2. Sutarties kaina

- 2.1. Šalių susitarimu nustatyta montavimo darbų kaina, apskaičiuota pagal Sutarties priede Nr. 1 nurodytus įkainius, yra **1575,00 EUR be PVM** (Vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt penki eurai 00 centų) (UAB „Montveda“ nėra PVM mokėtoja).
- 2.2. Šalių susitarimu nustatyta orientacinė medžiagų kaina, apskaičiuota pagal Sutarties priede Nr. 1 nurodytus įkainius, yra **2400,16 EUR** (Du tūkstančiai keturi šimtai eurų ir 16 centų) (UAB „Montveda“ nėra PVM mokėtoja).
- 2.3. Nenumatyta atsiradus papildomiems darbams, Šalys pasirašo atskirą susitarimą, kuriame suderina papildomus darbus ir jų įkainius.

3. Šalių teisės ir pareigos

- 3.1. Užsakovas turi teisę:

- 3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą.

- 3.2. Užsakovas įsipareigoja:

- 3.2.1. Uždaryti vandens tiekimą iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 24 val. suderintu metu, kol bus sumontuota uždaromoji armatūra.
- 3.2.2. Suteikti Rangovui galimybę darbų metu naudojamus įrankius prisijungti prie 220 W įtampos bent 20 m spinduliu nuo darbų vykdymo vietos.
- 3.2.3. Užtikrinti Rangovui patekimą į reikiamas patalpas darbų vykdymo metu.
- 3.2.4. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
- 3.2.5. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.

3.3. Rangovas įsipareigoja:

- 3.3.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.
- 3.3.2. Informuoti Užsakovą apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 3.3.3. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

4. Darbų atlikimas ir perdavimas

- 4.1. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Užsakovas per 2 darbo dienas pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo darbų atlikimo. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus.

5. Sutarties Darbų atlikimo terminai ir finansavimas

- 5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:
Darbų pradžia – 2021-05-21.
Darbų pabaiga – 2021-06-04.
- 5.2. Užsakovas sumoka Rangovui **1400,00 EUR (Vienas tūkstantis keturi šimtai eurų 00 centų)** avansą iki montavimo darbų pradžios.
- 5.3. Galutinis apmokėjimas atliekamas Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą, per 7 dienas po akto pasirašymo dienos.
- 5.4. Uždelsus Darbų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo už uždelsimo laikotarpį iki 0,2 % delspinigių kas mėnesį nuo neapmokėtos sumos.

6. Baigiamosios nuostatos

- 6.1. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.
- 6.2. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 6.3. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
- 6.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.
- 6.5. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas – 2021-05-20 Darbų ir medžiagų sąmata – 1 psl.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės
vaikų skyrius
Kodas 181370656
PVM mokėtojo kodas 813706515
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Rangovas

UAB „Montveda“
Kodas 305668405
PVM mokėtojo kodas –
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Tvenkinių aklg. 5, Žiežmariai, Kaišiadorių raj.,


Abromiškės, LT-6130, Elektrėnų sav.
A.s. Nr. LT237300010075979257
tel./faksas 8-528 58 360
elektroninis paštas: info@abromiskes.lt

56232
A.s. Nr. LT587300010165869206
tel. 861445596
elektroninis paštas: montveda@gmail.com

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms yra aiškus Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį pasirašė kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus:

Užsakovas

Direktorius Vitalijus Glamba




(parašas)

A. V.

Rangovas

Direktorius Donatas Ridulis



(parašas)

A. V.

DARBŲ IR MEDŽIAGŲ SĄMATA

2021 m. gegužės 20 d.

Žiezmariai

Objektas: Abromiškių ligoninė, 8528 58 360; info@abromiskes.lt

Karšto vandens ir recirkuliacijos vamzdynų senos uždaromosios armatūros pakeitimas,
įrengiant nudrenavimo linijas,
rutulinių ventilių sumontavimas valgyklos linijoje,
recirkuliacinio siurblio sumontavimas su uždaromąja armatūra.

Eil.nr.	Medžiagų pavadinimas	Vnt.	Kaina, EUR	Suma, EUR
1	Flanšas 200/100	1	54,69	54,69
2	Alkūnė pres 76	3	61,18	183,54
3	Virinamas nerūd.pl. trišakis 76/48/76	1	35,57	35,57
4	Virinama nerūd.pl. alkūnė 76	1	13,79	13,79
5	Virinamas nerūd.pl.redukcija 76/42	1	10,64	10,64
6	Vienasriegis 1/1/2	2	7,08	14,16
7	Tarpinė flanšui 100	2	5,45	10,9
8	Varžtai flanšui	8	3,03	24,24
9	Nerūdijančio pl.movos 1/2	4	2,42	9,68
10	Termometras 1/2 spiritinis	3	26,5	79,5
11	Manometras 16 bar	3	17,63	52,89
12	Ventiliai manometrui	3	14,02	42,06
13	Gebo jungtys 2"	4	24,02	96,08
14	Rutuliniai ventiliai 2" vv	2	24,64	49,28
15	Rutuliniai ventiliai 1/1/2" vv	2	16,79	33,58
16	Rutuliniai ventiliai 1/1/4" vv	9	10,41	93,69
17	Rutuliniai ventiliai 1" vv	6	5,82	34,92
18	Rutuliniai ventiliai 3/4 " vi	11	3,34	36,74
19	Rutuliniai ventiliai 1/2" vi	10	4,07	40,7
20	Rutuliniai ventiliai 1/2" vv	4	2,9	11,6
21	Balansinis ventilis 1"	2	78,05	156,1
22	Trišakis 32/20/32 špižinis	7	2,73	19,11
23	Trišakis 25/15/25 špižinis	6	1,52	9,12
24	Trišakis 20/15/20 špižinis	1	1,11	1,11
25	Trišakis 15 špižinis	4	0,77	3,08
26	Trišakis 32 bronz	1	13,52	13,52
27	Išardomas sujungimas tiesus 1/1/2" bronz	2	15	30
28	Išardomas sujungimas tiesus 2" bronz	2	22,99	45,98
29	Išardomas sujungimas tiesus 1/1/4" bronz	7	12,33	86,31
30	Išardomas sujungimas tiesus 1" bronz	6	7,38	44,28
31	Išardomas sujungimas tiesus 3/4 bronz	1	5,26	5,26
32	Išardomas sujungimas tiesus 1/2" bronz	4	2,81	11,24
33	Nipelis bronz 1/1/4"	10	3,96	39,6

34	Nipelis bronz 1/2"	6	0,91	5,46
35	Nipelis bronz 1"	4	2,5	10
36	Trišakis 32/15/32 bronz	2	19,42	38,84
37	Karšto vandens recirkuliacinis siurblys	1	886,95	886,95
38	Siurblio antgaliai	2	24,16	48,32
39	Grubaus valymo filtras 32	1	17,63	17,63
				2400,16

40 **Darbai:**

Karšto vandens ir recirkuliacijos vamzdynų senos uždarnosios armatūros pakeitimas,
įrengiant nudrenavimo linijas,
rutulinių ventilių sumontavimas valgyklos linijoje,
recirkuliacinio siurblio sumontavimas su uždaromąja armatūra.

1575

Iš
viso:

3975,16

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

**VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės
vaikų skyrius**

Kodas 181370656

PVM mokėtojo kodas 813706515

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Abromiškės, LT-6130, Elektrėnų sav.

A.s. Nr. LT237300010075979257

tel./faksas 8-528 58 360

elektroninis paštas: info@abromiskes.lt

Rangovas

UAB „Montveda“

Kodas 305668405

PVM mokėtojo kodas –

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Tvenkinių aklg. 5, Žiežmariai, Kaišiadorių raj.,
56232


A.s. Nr. LT587300010165869206

tel. 861445596

elektroninis paštas: montveda@gmail.com

Užsakovas


Direktorius Vitalijus Glamba


(parašas)

A. V.

Rangovas

Direktorius Donatas Ridulis


(parašas)

A. V.