RANGOS SUTARTIS Nr. VP-1118-01

2020 m. lapkri¢io 18 d.
Keédainiai

Kédainiy profesinio rengimo centras (kodas 111966767), atstovaujamas direktoriaus
Dangiro Kacinsko (toliau vadinama ,,Uzsakovu®), veikian¢io pagal tarnybing padétj ir UAB
»ATELA* (imoneés kodas 302596700), atstovaujama direktorés Editos Zilinskienes (toliau vadinama
»Rangovu®), veikianc¢io jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu vadinami »Salimis“, o kiekvienas
atskirai — ,,éalimi“, sudaré $ig rangos sutartj (toliau vadinama sutartimi®):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis atlikti Uzsakovui
priklausancio pastato (Sétos g. 95, Kédainiai) laiptinés, holo ir budétojy patalpos atnaujinimo darbus
pagal patvirtintg orientacing lokaline sgmata (Sutarties priedas), kuri yra neatskiriama $ios Sutarties
dalis, o Uzsakovas apmokéti uz atliktus darbus. Orientaciniai darby kiekiai, Sutarties vykdymo
laikotarpiu gali buti kei¢iami (didinami arba maZzinami) iki 15 proc., pradinés Sutarties vertés,
nurodytos 2.1. punkte.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Fiksuoti Sutarties objekto darby jkainiai, nustatyti mazos vertés pirkimu skelbiamos
apklausos biidu yra pateikti Sutarties priede ,,Orientaciné lokaline samata®. Pradiné sutarties verté
27153,98 Eur su PVM. Uz atliktus darbus bus apmokama nevirSijant pradinés sutarties vertés.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. 1S-95).
Sutartyje nustatomi fiksuoti jkainiai. Sutarties kaina priklauso nuo faktiskai atlikty darby apimties.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2 priede nustatyti jkainiai
bus perskai¢iuojami ta dalimi, kurig bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitgs PVM tarifas taikomas jau
atlikty darby, bet dar neapmokéty ir ty darbu, kurie bus atliekami po naujo PVM tarifo jsigaliojimo,
ikainiams perskaic¢iuoti. PVM pokytj Salys jformina, pasiraSydamos papildomg susitarima. Pasikeitus
kitiems mokes¢iams, Sutarties 2 priede nurodyti jkainiai nebus perskai¢iuojami.

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas i§ $vietimo ir mokslo administravimo programos
ilgalaikio materialiojo turto einamojo remonto lesy.

IIT SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas remonto darbus pradeda jsigaliojus Sutaréiai ir baigia iki 2020 m. gruodzio 11
d. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius.

3.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasirasytas darby perdavimo - priémimo aktas bei UZsakovui
perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA
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4.1. Atlikty darby aktus pasirao Rangovas, biudZetinés istaigos, kurioje vykdomi darbai
vadovas ir Uzsakovo atstovas. Pazyma (forma F-3) pasira$o Rangovas ir UzZsakovas.

4.2. Rangovas, per kalendorinj ménesj atlikes darbus, pateikia atlikty darby aktus Uzsakovo
atstovui tik po to, kai juos pasiraso biudZetinés jstaigos, kurioje vykdomi darbai vadovas.

4.3. Rangovas biudzetinés jstaigos, kurioje vykdomi darbai vadovo priimtus darbus ir
pasirasytus atlikty darby aktus, pazyma (forma F-3) pateikia Uzsakovo atstovui iki einamojo meénesio
25 dienos. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus darbus, $iame punkte nurodytus dokumentus
Rangovas pateikia UZzsakovui ne véliau kaip per tris darbo dienas. Uzsakovo atstovas per 5
kalendorines dienas nuo akty apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasira$o pateiktus
aktus arba tuo patiu terminu priima negin¢ijamg atlikty darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas del netinkamo darby atlikimo.

4.4. Tik Uzsakovui pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma (forma F-3) Rangovas pateikia
saskaitg faktira. Saskaita faktira pateikiama informacines sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.

4.5. Uz atliktus ir priimtus darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktros
pateikimo dienos.

4.6. Uzsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti naudojamy medziagy ir gaminiy pasus
bei sertifikatus.

4.7. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu del Rangovo kaltes:

4.7.1. nepasalinti darby trikumai;

4.7.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.7.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.8. Esant ginéytinoms pozicijoms (pretenzijoms deél darby kokybeés ir atitikimo Sutarties
salygoms), Uzsakovas priima bei apmoka negin¢yting darby dalj.

y V SKYRIUS
SALIU JSIPAREIGOJIMAI

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. nustatyti darby apimtj ir atlikimo sglygas;

6.1.2. pranesti, kas vykdys darby kokybés priezitira;

6.1.3. priimti i$ Rangovo uzbaigtus darbus ir uZ juos atsiskaityti 4.5. punkte nustatyta tvarka;

6.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemoketi uz nekokybiskai atlikta darbg arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.

6.1.5. nurodyti statybinio lauzo ir ity nereikalingy (netinkamu) medziagy i8pylimo vietas.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. Uzsakovui pateikti jsakymo kopija apie darby vadovo paskyrima;

6.2.2. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus
(jskaitant ir pagal UZsakovo pateiktus rastiSkus uzsakymus) ir istaisyti darbo trikumus. Jeigu
Rangovas darbo trikumy nepasalina per nurodytg laikotarp, ir darbo trikumus $alina UZsakovas, tai
Rangovas apmoka trikumy Salinimo islaidas;

6.2.3. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

6.2.4. garantuoti, kad atlikti remonto darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus;

6.2.5. netinkamas ir nereikalingas statybines medziagas paSalinti iki darby perdavimo -
priemimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, Uzsakovas gali pasalinti juos Rangovo saskaita;

6.2.6. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado d¢l netinkamo darby vykdymo;

6.2.7. iforminti remonto darby atlikimo dokumentus;

6.2.8. savo qukaita atkurti prarastus darby atlikimo dokumentus;



0.2.9. keisti Uzsakovo patvirtintus darby atlikimo sprendimus tik gavus jo rafytinj sutikima.
Pakeitimus derinti su UZsakovu;

6.2.10. vykdyti darby pirkimo metu visus pateiktus Isipareigojimus;

6.2.11. jspéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia gresmg atlieckamy darby kokybei;

6.2.12. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkian¢ias darby kokybei, atlikimo
terminui;

6.2.13. statybinio lauzo ispylimo vietas derinti su Uzsakovu;

6.2.14. darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos nustatytais galiojan¢iais norminiais
aktais.

_VISKYRIUS
SALIU TEISES

7.1. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir apie tai rastu prie$ 14 kalendoriniy dieny pranesti
Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja
nekokybiskas ir nesertifikuotas medziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties Isipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy
del darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darby atlikimo termino, iSskyrus atvejus, kai darby vykdyti
neleidZia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausanéios salygos.

7.2. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eiga ir kokybe.

7.3. Uzsakovas turi teisg, be Rangovo sutikimo isskaiciuoti, i§ pateikty galutiniam apmokéjimui
dokumenty susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Uzsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie§ 14
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukimg jspéjes Rangova. Uzsakovas privalo apmokéti
Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutart] ir apie tai rastu pries 14 kalendoriniy dieny pranesti
Uzsakovui:

7.5.1. jeigu Uzsakovas nepajégia vykdyti Sutarties Isipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti;

7.5.2. jeigu del nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui.

. VIISKYRIUS )
SALIU ATSAKOMYBE

8.1.Uzsakovas:

8.1.1. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaites uz atliktus darbus, moka Rangovui
0,05 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos u kiekvieng uzdelstg diena;

8.1.2. nepagristai uzdelsgs priimti darbus ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo
gavimo, moka Rangovui 50 Eur bauda uz kiekviena uzdelstg diena;

8.1.3. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties, ar Rangovui nutraukus Sutartj dél
UzZsakovo kaltes, moka Rangovui 6 000,00 Eur bauda ir atlygina dél to Rangovo patirtus nuostolius;

8.1.4. sumokéjes delspinigius, neatleidiamas nuo Isipareigojimy jvykdymo.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalings defekty garantiniu laikotarpiu, moka
UZzsakovui 50 Bar baudg uz kiekvieng uzdelsta dieng ir atlygina UZzsakovo islaidas, susijusias su

efekty Salinimu, ir dél to Uzsakovo patirtus nuostolius:
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8.2.2. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties ar UZsakovui nutraukus sutartj dél
Rangovo kaltés, moka Uzsakovui 6000,00 Eur baudg ir atlygina del to Uzsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. nepagristai pazeides darby atlikimo terminus, moka UZsakovui 50 Eur baudg uz
kiekvieng uZdelstg diena;

8.2.3. Rangovui neatlikus darby iki Sutarties 3.1 punkte nurodyto termino, laikoma, kad tai yra
esminis Sutarties paZeidimas. Tuo atveju Sutartis yra nutraukiama, o Rangovas sumoka Uzsakovui
6 000 Eur bauda ir atlygina visus dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostoljus.

8.2.4. sumokéjes netesybas, neatleidZiamas nuo isipareigojimy ivykdymo.

VIII SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy Istatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
nhumatytomis aplinkybémis, Jeigu sios aplinkybes hustatytos aiSkiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas.

9.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliq

9.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti
Darby objekto funkcine paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskiry Darby (ar ju dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovo
pateikta nevykdytiny Darby lokaling sgmata iforminant Saliy susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies)
atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (maZinama)
pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaline sgmatg.

9.3.2. Atskiry Darby (ar Ju dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny
Darby lokaline sgmatg bei sitilyma dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo
atitikima rinkos kainoms bei ivykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas Saliy aktu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiiuojama pagal
Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata bei ivykdyty deryby (jei Jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo atvejui, Sutarties pradiné verte negali bati didinama.

9.4. Uzsakovas, esant bitinybei, gali pagal pirmine Sutartj isigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje
nurodyty darby apimtys, virsijancios prading sutarties verte.

9.5. Papildomy darby btinumas turi bt pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su
Uzsakovu. Motyvuota sitilyma dél papildomy darby butinybés ir jj pagrindziancius dokumentus
Uzsakovui rastu pateikia Rangovas. Uzsakovas, 1Snagringjes pateiktus papildomy darby biitinybe
pagrindziancius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir iformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

9.6. Jei faktinés aplinkybes neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 23.2
punkte nustatyty sglygu, papildomi darbai isigyjami vykdant naujg pirkimo procediirg.

Susitarimas del papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.
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GINCU SPRENDIMAS

10.1. Gin¢us dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu
ginco iSspresti nepavyksta, Salys gin¢a sprendzia teisme.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gin¢as d¢l darby trikumuy, kiekviena Salis turi teisg
reikalauti ekspertizés. Ekspertizés islaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

X SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties isipareigojimuy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo diena, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

11.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo
iforminamas rastu dvisaliu susitarimu,

I'1.3. Uzsakovas turi teise vienagaliskai nutraukti Sutartj, kai Rangovui yra igkelta bankroto ar
restruktlirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaida, kad Rangovas nebus pajégus
ivykdyti Sutartj laiku ar darbai gali buti atlikti nekokybiskai, ar gali buti sunkiau isieskoti nuostolius,
atsiradusius dél Sutarties pazeidimo.

XI SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus ------- ----
-- (jrasyti subrangovo pavadinimg)

Jei pasitlymo pateikimo metu subrangovai nebuvo Zinomi, tagiau vykdant sutartj jie bus
pasitelkiami, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas privalo pranesti Uzsakovui tuo
metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Ir pateikti subrangovo
pasalinimo  pagrindy nebuvimg patvirtinanéius dokumentus. Sutarties vykdymo laikotarpiu
Uzsakovas numato galimybe keisti subrangovus lygiavertés kvalifikacijos subrangovais raytiniu
Saliy susitarimu.

12.2. Vykdydamos sia Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Istatymais, kitais
normatyviniais aktais ir $ios Sutarties salygomis.

12.3. Salys. Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliagiy,
trukdan¢iy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausan¢iy,
priemoniy toms klititims pagalinti.

12.4. Rangovas, pasirasydamas Sig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZines su
Uzsakovo pirkimo dokumentais, jskaitant orientacing lokaling samata (Sutarties priedas) ir sutinka
su UZsakovo pirkimo dokumentuose, jskaitant orientacingje objektingje samatoje ir orientacinése
lokalin¢je samatoje (Sutarties priedas) nustatytomis salygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos
tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.5. Uz Sutarties vykdyma atsakingas Kestutis Grigaitis, direktoriaus pavaduotojas
infrastruktirai, tel. 8 682 18358, el. p. k.grigaitis@prc.kedainiai.lm.1t

12.6. Salys atleidziamos nuo dalines ar visiskos atsakomybés uz savo Isipareigojimy pagal
Sutartj netinkama ar visiS8kg nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

PRIEDAS. Orientaciné lokaline samata, 3 lapai.

utartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 — UZsakovui, 1 - Rangovui
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Uzsakovas:
Kedainiy profesinis rengimo centras
Kodas 111966767
PVM kodas LT119667610
Sétos g. 105, Kédainiai, Lietuva

Tel. (+370 347) 68302

Faksas (+370 347) 68302

El pastas: kedainiupre@gmail.com
A.s. LT88 7300 0100 0252 2800

AB ,,.Swedbank*, banko kodas 73000

Direktorius f
Dangiras Kacinskas

XH SKYRIUS
SUTARTIES SALIU REKVIZITAI

Rangovas:

Uzdaroji akciné bendroveé ,, ATELAS,
Imonés kodas 302586700,

Adresas Respublikos g. 48-16
Kédainiai

Tel. 8 671 74333

PVM kodas LT 100005899818
A/s LT 467300010151564735
SWEDBANKAS

Direktoré
Edita Zilinskiené

(parasas)



