

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

Sutartis sudaryta 2021 m. gegužės d.
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto, ir ūkio subjektų grupė MB „Gegusta“ ir MB „Melioracijos servisas“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama MB „Gegusta“ direktoriaus Vytauto Puzaro, veikiančio pagal jungtinės veiklos 2021-04-07 sutartį Nr. 2, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

1. Sutarties objektas: Kretingos rajono melioracijos tvenkinių hidrotechninių statinių remonto ir priežiūros darbai (toliau Darbai), vadovaujantis technine užduotimi (Sutarties 1 priedas).

2. Darbų įkainiai, nustatyti skelbiamos apklausos būdu, yra nurodyti šios Sutarties 2 priede. Į įkainius įskaičiuotos visos išlaidos (tame tarpe ir Sutarties vykdymo išlaidos), PVM ir kiti mokesčiai, atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E-sąskaita“ išlaidos.

3. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara. Sutarties įkainiai nekinta per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus, kai įkainiams įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu įkainiai gali būti perskaičiuojami, atitinkamai juos padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties įkainių perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 (vieną) darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui įkainiai keičiami (mažinami ar didinami) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuoti įkainiai – perskaičiuotas įkainis pradedamas taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Sutarties įkainiai dėl kitų mokesčių, kainų lygio pasikeitimo ar minimalaus darbo užmokesčio dydžio pasikeitimo nebus perskaičiuojami. Darbų pagal šią Sutartį bus perkama neviršijant 15 000,00 eurų su PVM.

4. Darbų atlikimo terminas – 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5. Užsakovas už Darbus moka Rangovui pagal pateiktus ir Užsakovo pasirašytus darbų atlikimo aktus (Forma Nr.2). Pinigai už atliktus darbus bus apmokami pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktą, sąskaitą - faktūrą) per 5 darbo dienas, kai Finansų ministerija perves pinigus į savivaldybės sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Rangovas atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų - faktūrų.

6. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, Melioracijos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais melioracijos statinių remontą, šios Sutarties sąlygomis bei Technine užduotimi (Sutarties 2 priedas).

7. Užsakovas įsipareigoja:

7.1. organizuoti ir finansuoti reguliarią techninę priežiūrą;

7.2. už tinkamai atliktus Darbus atsiskaityti Rangovui pagal Sutarties 5 punkto nuostatas;

7.3. pasirašyti kokybiškai atliktų darbų aktus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo prašymo gavimo dienos;

8. Užsakovas turi teisę:

8.1. išskaičiuoti Sutarties 12.1.1. - 12.1.2. punktuose nurodytas baudas ir delspinigius iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

8.2. tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;

8.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti darbus iki trūkumai ar defektai bus pašalinti;

8.4. raštu pranešus Rangovui, sustabdyti pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo priimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

9. Rangovas turi teisę:

9.1. gauti Sutartyje nurodyto dydžio užmokestį už laiką, tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus;

9.2. prašyti, kad Užsakovas pateiktų su tinkamu Sutarties vykdymu susijusią informaciją ar dokumentus, kurių būtinybė atsirado Sutarties vykdymo metu.

10. Rangovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

10.1. statybos vadovu skirti *Žilviną Peniką*, kvalifikacijos atestato Nr. *S-735-MT*;

10.2. atlikti remonto darbus, laikantis esamų normų ir taisyklių, brėžinių ir techninių specifikacijų;

10.3. Darbus atlikti vadovaujantis melioracijos techninio reglamento STR 1.07.03:2017. „LR Melioracijos įstatymas“ ir kitais galiojančiais norminiais aktais bei technine užduotimi;

10.4. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis normatyvinių dokumentų, savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais ir įranga reikalinga darbams atlikti, laikytis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių;

10.5. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą;

10.6. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.

10.7. vykdant darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeltų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

10.8. vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius pagal statinio techninių specifikacijų reikalavimus.

10.9. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

10.10. remontuojant, išsaugoti nesugadintas konstrukcijas, įrenginius, inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

10.11. pildyti darbų žurnalą, rengti paslėptų darbų aktus;

10.12. užbaigti darbus Sutartyje nustatytu laiku;

10.13. laikytis melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių.

10.14. leisti Sutartį vykdyti tik tokią teisę turintiems asmenims.

10.15. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai. Atsiradus poreikiui, specialistas, kurio kvalifikacija Rangovas rėmėsi atitikimui kvalifikacijos reikalavimams, gali būti keičiamas. Tokiu atveju Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui keičiamo specialisto pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus. Keičiamas specialistas negali būti žemesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose.

11. Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnį garantinis terminas: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

12. Šalių atsakomybė:

12.1 Rangovo atsakomybė:

12.1.1 nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 300 (trys šimtai) Eur dydžio baudą ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

12.1.2 uždelsęs darbus, moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Bendra delspinigių suma pagal šį punktą negali viršyti 20 proc. Sutarties kainos.

12.1.3. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties moka Užsakovui 1000 (vienas tūkstantis) Eur baudą ir atlygina dėl Sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius;

12.2. Užsakovo atsakomybė:

12.2.1. Jei Užsakovas neatsiskaito su Rangovu Sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

13. Užsakovas, raštu nuroydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti Darbus), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsimas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

14. Nė viena iš Sutarties šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Force majeure).

15. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybėmis, nurodytos atitinkamose LR civilinio kodekso nuostatose ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

16. Sutarties Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie paaiškėjusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

17. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

18. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu, Rangovas gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo:

18.1. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimąjį subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas subrangovas juos atitinka;

18.2. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys.

19. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus
			%
Subrangovai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Kiti žinomi subtiekiejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			

20. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie subrangovus gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė Sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje Sutartyje nustatyta tvarka.

21. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

22. Iškiliusius nesutarimus visais Sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal Sutartinio teisingumo taisyklės sprendžia Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai arba Klaipėdos apygardos teismas.

23. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš keturiolika (14) dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais:

23.1. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus;

23.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

23.3. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio prižiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

24. Atsakingi asmenys:

24.1. Užsakovo už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Žemės ūkio skyriaus vedėja Ženeta Seniūnienė;

24.2. Rangovo už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Žilvinas Penikas.

25. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

26. Šalių adresai, telefonų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas
27. Sutarties priedai:
27.1. Techninė užduotis;
27.2. Darbų įkainiai.

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės
administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111,
Kretinga
Įmonės kodas 188715222
Telefono nr. (8 445) 53 141
A. s. LT73 4010 0418 0000 0035
Luminor Bank AS
El. p. savivaldybe@kretinga.lt

Administracijos direktorius

Egidijus Viskontas

RANGOVAS

Ūkio subjektų grupė MB „Gegusta“ ir MB
„Melioracijos servisas“
Žvirbulių g. 3, LT-85111, Naujoji Akmenė,
Akmenės r.
Įmonės kodas 305595213
Telefono nr. (8 693) 75686
A. s. LT14 7300 0101 6396 3269
Swedbank AB
El. p. info.gegusta@gmail.com
PVM kodas LT100013475112

Direktorius

Vytautas Puzaras

DARBŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Siūlomas įkainis Eurais su PVM
1	2	3	4
1	14 hidrotechninių statinių techninė priežiūra	14 vnt.	50,00
2	14 hidrotechninių statinių šienavimas	ha	821,00
3	Nušienautos žolės nugriebimas ir išvežimas iki 5 km atstumu	ha	160,00
4	Šiukšlių surinkimas ir išvežimas iki 5 km atstumu	m ³	62,00
5	Stulpelių (sargšulių) atstatymas	vnt.	21,00
6	G/b plokščių valymas nuo augmenijos ir grunto	m ³	13,70
7	Užtvankos šachtos grotų valymas nuo sąnašų	m ³	12,00
8	Apsauginių turėklų dažymas	l m	7,00
9	Latakų valymas	100 m	42,00
10	Medžių ir krūmų kirtimas bei išvežimas iki 1 km atstumu	m ³	52,00
11	Kiti darbai. Vieneto kainos grafoje įrašyti koeficientą 0,5-1,0 iš kurio bus dauginama pagal skaičiuojamąsias kainas (UAB „Sistela“ programos „Sąmata“ įkainius) apskaičiuota nenumatytų darbų kaina	Eurai	0,95

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės
administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111,
Kretinga
Įmonės kodas 188715222
Telefono nr. (8 445) 53 141
A. s. LT73 4010 0418 0000 0035
Luminor Bank AS
El. p. savivaldybe@kretinga.lt

RANGOVAS


Ūkio subjektų grupė MB „Gegusta“ ir MB
„Melioracijos servisas“
Žvirbulių g. 3, LT-85111, Naujoji Akmenė,
Akmenės r.
Įmonės kodas 305595213
Telefono nr. (8 693) 75686
A. s. LT14 7300 0101 6396 3269
Swedbank AB
El. p. info.gegusta@gmail.com
PVM kodas LT100013475112

Administracijos direktorius

Egidijus Viskontas

Direktorius

Vytautas Puzaras



**Kretingos rajono melioracijos tvenkinių hidrotechninių statinių remonto ir
priežiūros darbai**

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Apklausa laimėjęs dalyvis privalo atlikti melioracijos tvenkinių hidrotechninių statinių remonto ir priežiūros darbus pagal sutarties priedą (preliminariai numatomų atlikti darbų kiekių skaičiavimo lentelė).

Darbai turi būti atlikti vadovaujantis melioracijos techninio reglamentu STR 1.07.03:2017.

Už atliktus darbus atsiskaitoma kas mėnesį pagal rangovo pasiūlytus įkainius.

PRIDEDAMA: 1. Numatomų darbų kiekių skaičiavimo lentelė, 1 lapai.

Žemės ūkio skyriaus vedėja

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Ženeta Seniūnienė.

Ženeta Seniūnienė

Priedas:

Preliminariai numatomų atlikti darbų kainos skaičiavimo lentelė.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Siūlomas įkainis Eurais su PVM	Suma Eurais su PVM
1	2	4	5	6	7
1	14 hidrotechninių statinių techninė priežiūra	14 vnt	14		0,00
2	14 hidrotechninių statinių šienavimas	ha	6,45		0,00
3	Nušienautos žolės nugrėbimas ir išvežimas iki 5 km atstumu	ha	6,45		0,00
4	Šiukšlių surinkimas ir išvežimas iki 5 km atstumu	m ³	6		0,00
5	Stulpelių (sargšulių) atstatymas	vnt.	60		0,00
6	G/b plokščių valymas nuo augmenijos ir orunto	m ³	8		0,00
7	Užtvankų šachtos grotų valymas nuo sąnašų	m ³	9		0,00
8	Apsauginių turėklų dažymas	1 m	200		0,00
9	Latakų valymas	100 m	4		0,00
10	Medžių ir krūmų kirtimas bei išvežimas iki 1 km atstumu.	m ³	8		0,00
11	Kiti darbai. Vieneto kainos grafoje įrašyti koeficientą 0,5-1,0, iš kurio bus dauginama pagal skaičiuojamąsias kainas (UAB „Sistela“ programos „Sąmata įkainius) apskaičiuota nenumatytų darbų kaina.	Eurai	2000		0,00
Preliminariai numatomų atlikti darbų kaina su PVM					0,00

Pastaba: hidrotechninių statinių priežiūros darbus vykdyti vadovaujantis STR 1.07.03:2017

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-26 Nr. S1-471
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Viskontas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-26 08:15
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-26 08:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-01 09:36 - 2024-02-01 09:36
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VYTAUTAS PUZARAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-26 08:27
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-13 11:22 - 2022-10-13 11:22
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-26 08:40
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-26 08:40
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-08 17:08 - 2021-10-07 17:08
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techn. užduotis 2021 m. (1).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210511.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-05-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-05-26 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

**Melioracijos statinių statyba,
remontas, priežiūra,
projektavimas**

MB „Melioracijos servisas“

Maironio g. 31-3, LT-86203 Kelmės raj. Maironių k, tel. (+370 6)
2131548

el. p. melservisas@mail.com

Įmonės kodas 304781688. PVM Kodas LT100012111515

Atsiskaitomoji sąskaita LT694010051004225929

Luminor Bank AS, AGBLLT2X

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ŽILVINAS, PENIKAS
Data: 2021-05-11 17:51:
tel. (+370 6)

Skirta:

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

DĖL UŽ DARBŲ VYKDYMĄ ATSAKINGO STATYBOS VADOVO

Pranešame, kad už visas sutartis, susijusias su melioracijos ir hidrotechnikos statiniais,
įmonėje atsakingas SV Žilvinas Penikas, LR ŽŪM kval. At. Nr. S-735-MT; SPSC kval. At. Nr.
38715.

direktorius

Žilvinas Penikas

2021-05-11

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATTESTATAS

2018 m. sausio 03 d.

Nr. S-735-MT

Vilnius

Žilvinas Penikas

ATESTUOTAS

***Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu***

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė


Aušra Kalantaite

Atestatas galioja iki 2023 m. sausio 03 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. sausio 17 d.

protokolas Nr. 8D-19 (5.50E)

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai	Teisinė forma Asmuo El. paštas Telefonas	Mažoji bendrija MB "Melioracijos servisas" , 304781688
--------------------	---	---

Veiklos duomenys	Kodas	Pavadinimas ir komentaras
	2480	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projektavimas
	2481	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra
	2482	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statyba
	2483	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių techninė priežiūra

Numeris	243-PmAMT
Galioja nuo	2019-03-12
Galioja iki	2024-03-12
Būsena	Licencijos (leidimo) išdavimas
Atestavimo komisijos protokolo data	2019-03-12
Išdavimo data	2018-04-06
Atestavimo komisijos protokolo numeris	8D-93 (5.50)

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas	
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19	
Licencijos gavėjai	Asmuo Adresas El. paštas Telefonas	ŽILVINAS PENIKAS
Veiklos duomenys	Kodas	Pavadinimas ir komentaras
	2486	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos vadovas
	2487	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas
Numeris	S-735-MT	
Galioja nuo	2018-01-03	
Galioja iki	2023-01-03	
Pasirašė	Licencijos (leidimo) išdavimas	
Atstovavimo komisijos protokolo data	2018-01-17	
Išdavimo data	2018-01-03	
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	8D-19 (5.50E)	

rašu pasirašė
TAUTAS PUZARAS
ta: 2021-04-14 11:35:10

MB „GEGUSTA“
(Mazoji bendrija, Žvirbulių g. 3, Naujoji Akmenė, VI Registrų centro Šiaulių filialas, į.k.
305595213, PVM kodas LT100013475112)

KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2021-04-07

Naujoji Akmenė

Skirta: Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Aš, direktorius Vytautas Puzaras, patvirtinu, kad MB “Gegusta“ atitinka visus pirkimui „*Kretingos rajono melioracijos tvenkinių hidrotechninių statinių remonto ir priežiūros darbai*“ (pirkimo Nr.538253) keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

direktorius

Vytautas Puzaras

MB „Melioracijos servisas“
(Mažoji bendrija, Kelmės r. Maironių k., melservisas@gmail.com, VI „Registrijų centro“ Šiaulių
filialas, į.k. 304781688, pvm kodas LT100012111515)

KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2021-04-07

Kelmės rajonas

Skirta: Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Aš, direktorius Žilvinas Penikas, patvirtinu, kad MB „Melioracijos servisas“ atitinka visus pirkimui
„Kretingos rajono melioracijos tvenkinių hidrotechninių statinių remonto ir priežiūros darbai“
(pirkimo Nr.538253) keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

direktorius



Žilvinas Penikas

MB „Melioracijos servisas“
(Mažoji bendrija, Kelmės r. Maironių k., melservisas@gmail.com, VI „Registru centro“ Šiaulių
filialas, į.k. 304781688, pvm kodas LT100012111515)

KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2021-04-07

Kelmės rajonas

Skirta: Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Aš, direktorius Žilvinas Penikas, patvirtinu, kad tiekėjų grupė MB „Gegusta“ ir MB „Melioracijos servisas“ atitinka visus pirkimui „Kretingos rajono melioracijos tvenkinių hidrotechninių statinių remonto ir priežiūros darbai“ (pirkimo Nr.538253) keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

direktorius



Žilvinas Penikas

rašu pasirašė
TAUTAS PUZARAS

ta: 2021-04-13 22:56:19

MB „GEGUSTA“

(Naujoji bendrija, Žvirbulių g. 3, Naujoji Akmenė, VĮ Registrų centro Šiaulių filialas, į.k.
305595213, PVM kodas LT100013475112)

KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2021-04-07

Naujoji Akmenė

Skirta: Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Aš, direktorius Vytautas Puzaras, patvirtinu, kad mano atstovaujama tiekėjų grupė MB “Gegusta“ ir MB “Melioracijos servisas“ atitinka visus pirkimui „Kretingos rajono melioracijos tvenkinių hidrotechninių statinių remonto ir priežiūros darbai“ (pirkimo Nr.538253) keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

direktorius

Vytautas Puzaras