

Kultūros paskirties pastato - Kultūros namų  
 Kompleksas: rekonstravimas  
 Objektas: Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Kauno r. sav.  
 Žiniaraštis: Keitmo darbai\_Dury

## Lokalinė sąmata

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 23 716,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R1	Plieninės apšiltintos vidaus durys VD - 3, VD - 4, VD - 7, VD - 23, EI 60 - C5, su montavimo darbai	vnt	4	650,00	2 600,00
2	R1	Plieninės apšiltintos vidaus durys VD - 14, VD - 15, VD - 16, EI 60 - C5, su montavimo darbai	vnt	3	650,00	1 950,00
3	R1	Plieninės apšiltintos vidaus durys VD - 5, VD - 9, VD - 12, VD - 13, VD - 18, EI 60 - C5, su montavimo darbai	vnt	5	650,00	3 250,00
4	R1	Plieninės apšiltintos vidaus durys VD - 17, VD - 22, EI 60 - C5, su montavimo darbai	vnt	2	800,00	1 600,00
5	R1	Plieninės apšiltintos vidaus durys VD - 27, EI 60 - C5, su montavimo darbai	vnt	1	1 200,00	1 200,00
6	R1	Plieninės apšiltintos vidaus durys VD - 28, EI 60 - C5, su montavimo darbai	vnt	1	1 200,00	1 200,00
7	R1	Plieninės apšiltintos dvivėrės durys VD-11, EI60, su montavimo darbai	vnt	1	1 300,00	1 300,00
8	R1	Durys VD - 25, PVC, su montavimo darbai	vnt	1	1 500,00	1 500,00
9	R1	Priešgaisrinės aliuminio durys EI 30 VDV - 2, su montavimo darbai	vnt	1	3 000,00	3 000,00
10	R1	Antipanic sistema	vnt.	16	125,00	2 000,00
		<b>Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis</b>				<b>19 600,00</b>
		Įrengimai				
		<b>Bendra vertė be PVM</b>				<b>19 600,00</b>
		PVM				<b>4 116,00</b>
		<b>Bendra vertė su PVM</b>				<b>23 716,00</b>

Sudarė: PDV inž. sąmatininkė  
 Neringa Kondakovienė  
 Atestato Nr. 21939



Kauno rajono savivaldybės  
 administracijos Aplinkos  
 skyriaus vyr. specialistas  
 Gediminas Pliskauskas



Statinio statybos techninis  
 prižiūrėtojas  
 Audrius Sulga  
 Kv. At. Nr. 26012

*Handwritten signature of Audrius Sulga*

