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DARBŲ ĮKAINUOTI SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI




Kompleksas



Objektas

O B J E K T I N Ė S Ą M A T A
Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.
KULTŪROS PASKIRTIES STATINIŲ (UNIKALUS NR. 1094-0387-7010, UNIKALUS NR. 1094-0387-7022, UNIKALUS NR. 1094-0387-7052) TRAKŲ G. 10, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

KULTŪROS PASKIRTIES STATINIŲ (UNIKALUS NR. 1094-0387-7010, UNIKALUS NR. 1094-0387-7022, UNIKALUS NR. 1094-0387-7052) TRAKŲ G. 10, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.


	Loka-
	Sąm.
	Lokalinės sąmatos
	

	linės sąmatos Nr.
	kodas
	pavadinimas
	
Viso be PVM

	1
	1
	Konstrukcijų dalis
	144 170,80

	2
	2
	Architektūros dalis
	135 587,94

	4
	4
	Vandentiekis, nuotekų šalinimas
	26 751,59

	6
	6
	Šildymas, vedinimas, vėsinimas 
	51 642,40

	7
	7
	Elektrotechnika
	33 110,99

	8
	8
	Apsauginė signalizacija
	865,64

	9
	9
	Gaisrinė signalizacija
	2 359,64

	10
	A
	Elektroniniai ryšiai
	3 958,25

	11
	B
	Procesų valdymas ir automatizacija
	1 005,15

	13
	
	27 Dokumentacija
	160 663,30

	
	
	Iš viso
	560 115,70

	
	
	PVM 21%
	117 624,30

	
	
	Iš viso su PVM
	677 740,00













D A R B Ų  K I E K I Ų  Ž I N I A R A Š T I S
Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Astera



Kompleksas:



Objektas: Žiniaraštis:Eil. Nr.
Darbo kodas
Darbų ir išlaidų aprašymai
Mato vnt
Kiekis
Vieneto kaina
Iš viso
1
2
3
4
5
6
7



Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
Konstrukcijų dalis174 446,69 €







Skyrius Monolitinių g/b galvenų ir pamato plokščių įrengimas
	1
	N6-15
(S9=1,04 S10=1,15)
	Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant
klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu
	m3
	0,32
	354,44
	113,42

	2
	X320-9
	Betono mišiniai C25/30
	m3
	0,3248
	113,95
	37,01

	Iš viso už skyrių Monolitinių g/b
galvenų ir pamato plokščių įrengimas
	
	150,43



Skyrius Mūrinės konstrukcijos
	3
	F8-1-2
	Silikatinių plytų mūras
	m3
	9,02
	235,09
	2120,51

	
	(S9=1,12
	
	
	
	
	

	
	S10=1,15)
	
	
	
	
	

	4
	N8-196
	Paduodant medžiagas rankiniu būdu (30m
	m3
	9,02
	66,70
	601,63

	
	(S9=1,07
	atstumu) silikatinių sienų mūrui pridėti
	
	
	
	

	
	S10=1,15)
	
	
	
	
	

	Iš viso už skyrių Mūrinės konstrukcijos
	
	2722,14



	
	Skyrius Plieninių konstrukcijų
montavimas
	

	5
	R24-12
	Plieninių sijų montavimas perdangoms ant
	t
	4,8
	1984,01
	9523,25

	
	
	esamų mūrinių sienų, kai angos iki 5m
	
	
	
	

	6
	X60
	Metalinės konstrukcijos
	t
	2,42
	3538,70
	8563,65

	7
	F15-6-9
	Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais
	t
	4,8
	337,79
	1621,39

	
	
	dažais (2 kartus), gruntuojant
	
	
	
	

	
	
	Iš viso už skyrių Plieninių konstrukcijų
	
	
	
	19708,29

	
	
	montavimas
	
	
	
	

	
	
	
Skyrius Monolitiniai g/b perdenginiai
	
	
	
	

	8
	N6-115 (S9=1,04
S10=1,15)
	Perdenginių ant metalinių sijų arba tarpų tarp surenkamų perdenginių betonavimas
	m3
	4,12
	805,28
	3317,75

	9
	X320-10
	Betono mišiniai C30/37
	m3
	4,1818
	126,96
	530,92

	Iš viso už skyrių Monolitiniai g/b
perdenginiai
	
	3848,67



Skyrius Monolitiniai ruožai
	12
	N6-144
	Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant
	m3
	2,821
	702,36
	1981,36

	
	(S9=1,04
	klojinius
	
	
	
	

	
	S10=1,15)
	
	
	
	
	




	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Iš viso už skyrių Monolitiniai ruožai
	
	1981,36



Skyrius Konstrukcijų stiprinimas
	13
	N46-8
(S9=1,07)
	Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis
traukėmis
	t
	0,7669
	4783,84
	3668,73

	14
	N15-61
(S9=1,09)
	Karnizų ir juostų, aptrauktų vielos tinklu,
be karkaso įrengimo, labai geras tinkas
	100m2
	0,25
	7152,78
	1788,20

	Iš viso už skyrių Konstrukcijų
stiprinimas
	
	5456,93



Skyrius Grindų GR-1-1 detalė
	15
	N11P-1501
	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų),paduodant betoną siurbliu, kai
sluoksnio storis 80 mm
	100m2
	4,945
	818,39
	4046,94

	16
	X320-9
	Betono mišiniai C25/30
	m3
	40,4456
	113,94
	4608,37

	17
	N11P-1508 (S9=1,12)
	Betoninių grindų armavimas tinklais
	t
	1,622
	2006,84
	3255,09

	18
	N11P-0201 (S9=1,14)
	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles
	m2
	534,5
	1,94
	1036,93

	19
	N11P-0302
	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines
plokštes,kai putų polistireno plokštės storis
	100m2
	4,948
	293,61
	1452,78

	20
	X903-53
	Ekstrudinis polistireninis putplastis (XPS)
	m3
	101,681
	149,18
	15168,77

	21
	N11P-0201 (S9=1,14)
	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles
	m2
	534,5
	1,94
	1036,93

	22
	N11P-0103
	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai skaldos
sluoksnio storis 150 mm
	100m2
	4,948
	1044,76
	5169,47

	23
	N11P-0103
	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai smėlio
sluoksnio storis 300 mm
	100m2
	5,345
	1113,92
	5953,90

	24
	N11P-0101
	Grunto po grindų pagrindais tankinimas
mechanizuotai, naudojant žvyrą
	100m2
	4,948
	131,50
	650,66

	Iš viso už skyrių Grindų GR-1-1 detalė
	
	42379,84



Skyrius Stogo ST-1 ir ST-1.1detalė
	78
	N10-66
	Ilginių įrengimas iš tašų
	m3
	1
	640,17
	640,17

	79
	N10-67-1
	Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba
ir montavimas* antgegniai
	m3
	0,59
	1116,34
	658,64

	82
	N12P-0305
	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus,
suklijuojant sandūras
	100m2
	2,26
	193,46
	437,22

	83
	N26P-1302
	Šlaitinių stogų vėjo izoliacijos įrengimas
	100m2
	2,26
	536,68
	1212,90

	84
	X749-231
	Priešvėjinės mineralinės vatos plokštės
Isover, 30mm
	m2
	220
	9,37
	2061,40

	85
	N26P-1301
	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes , klojant iš
apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis
	100m2
	2,26
	823,36
	1860,79




	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	86
	N26P-1301
	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes , klojant iš
apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis
	100m2
	2,26
	1807,10
	4084,05

	87
	N12P-0305
	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos
įrengimas, klojant plėvelę iš apačios
	100m2
	2,26
	232,10
	524,55

	Iš viso už skyrių Stogo ST-1 ir ST-
1.1detalė
	
	11479,72



Skyrius Stogo ST-3 detalė
	95
	N10-66
	Ilginių įrengimas iš tašų
	m3
	0,23
	640,18
	147,24

	96
	N10-67-1
	Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba
ir montavimas* antgegniai
	m3
	0,11
	1116,34
	122,80

	97
	N10-206-2 (S9=1,17)
	Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų
antiseptikavimas pasta (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)
	100m2
	0,26
	513,79
	133,59

	98
	N10P-1103 (S9=1,17)
	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais dažais, kai konstrukcijos plotis
iki 250mm
	100m2
	0,07
	819,85
	57,39

	99
	N12P-0305
	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos
įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras
	100m2
	0,44
	193,47
	85,13

	100
	N26P-1301
	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš
viršaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 150
	100m2
	0,44
	1073,59
	472,38

	101
	N26P-1301
	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš
apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 50
	100m2
	0,29
	484,37
	140,47

	102
	X749-228
	Priešvėjinės mineralinės vatos plokštės
Isover RKL 31, 50mm
	m2
	30,8
	11,11
	342,19

	103
	N26P-1301
	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes,klojant iš
apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis
	100m2
	0,15
	987,32
	148,10

	104
	N12P-0305
	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos
įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras
	100m2
	0,43
	193,47
	83,19

	Iš viso už skyrių Stogo ST-3 detalė
	
	1732,48



Skyrius Stogo ST-4 detalė
	105
	N12P-0501 (S9=1,14 S10=1,15)
	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant)
	100m2
	0,281
	2506,33
	704,28

	106
	R62P-5316
	Plokščių stogų, apšiltinamų polistireniniu putplasčiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas , kai
plokštės storis 40.00 mm
	100m2
	0,281
	1023,73
	287,67

	107
	N12P-0103
	Denginių nuolydžio *min 20mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių
plokščių ( polistireninio putplasčio
	m3
	1,4
	156,35
	218,89




	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	108
	N12P-0404
	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio
putplasčio plokštes (plokštė 200 mm storio
	100m2
	0,281
	2413,31
	678,14

	109
	N12P-0305
	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos
įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras
	100m2
	0,281
	193,47
	54,37

	110
	N12P-0401
	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes
(plokštė 20 mm storio , be tvirtinimo)
	100m2
	0,281
	537,64
	151,08

	111
	N12P-0408
	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas
profiliuota skarda, medis
	100vnt
	1,13
	60,21
	68,04

	112
	X965-159
	Smeigė EJOT ejotherm STR U 2 G-255
visų rūšių pagrindams (akm.vatai ar polist.)
	vnt
	113
	0,64
	72,32

	113
	N9P-0401-
1
	Profiliuotas paklotas T70-57L-846
	100m2
	0,281
	4295,00
	1206,90

	Iš viso už skyrių Stogo ST-4 detalė
	
	3441,69



Skyrius Žemės darbai
	114
	N46-162
	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų
lygį, kai gruntas III grupės
	m3
	182,35
	77,85
	14195,95

	115
	N1P-1302
	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo
talpos ekskavatoriumi , kai gruntas III
	100m3
	1,8235
	432,24
	788,19

	116
	N1P-1314 (K4=19)
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6
autosavivarčiais , kai gruntas III-IV grupės
	100m3
	1,8235
	1126,48
	2054,14

	Iš viso už skyrių Žemės darbai
	
	17038,28



Skyrius Demontavimo darbai
	117
	N46-164
(S9=1,17)
	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru
išardymas
	m3
	41,077
	169,52
	6963,37

	118
	R6-4
(S9=1,17)
	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu,
be plytų atrinkimo
	m3
	10,39
	66,98
	695,92

	119
	N46-132
(S9=1,17)
	Gelžbetoninių pamatų išardymas
	m3
	5
	506,20
	2531,00

	120
	N46-157
	Gegnių išardymas
	m3
	3
	194,20
	582,60

	121
	R23-71
	Medžiagų (suverstinių ir parankių)
panešimas 10 m atstumu
	t
	70
	12,15
	850,50

	122
	R23-72 (K4=2)
	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71
pridėti
	t
	80
	8,10
	648,00

	123
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais,
pakraunant rankiniu būdu
	t
	80
	41,88
	3350,40

	124
	R23-66
(K4=15)
	Transportuojant statybines šiukšles už
kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	t
	80
	11,48
	918,40

	125
	X8800100
3
	Savartyno eksploatacija
	t
	80
	48,28
	3862,40

	Iš viso už skyrių Demontavimo darbai
	
	20402,59



Skyrius Papildomų konstrukcijų kiekiai
	angų stoge įrengimui	


	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	147
	N46-8
(S9=1,07)
	*Stogo g/b konstrukcijų sustiprinimas
plieninėmis traukėmis
	t
	2,7
	4783,83
	12916,34

	148
	F15-6-9
	Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais
dažais (2 kartus), gruntuojant
	t
	2,7
	337,80
	912,06

	Iš viso už skyrių Papildomų
konstrukcijų kiekiai angų stoge įrengimui
	
	13828,40

	
	Iš viso #1
PVM	21%
	144 170,82 €

	
	
	30 275,87 €

	
	Iš viso #2
	174 446,69 €



Sudarė:


Sudarė 		Rangovas 	

Užsakovas 	


D A R B Ų  K I E K I Ų  Ž I N I A R A Š T I S
Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.



Kompleksas:



Objektas: Žiniaraštis:Eil. Nr.
Darbo kodas
Darbų ir išlaidų aprašymai
Mato vnt
Kiekis
Vieneto kaina
Iš viso
1
2
3
4
5
6
7



Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
Architektūros dalis164 061,42 €







Skyrius Demontavimo darbai
	9
	R62P-5101
	Šlaitinių stogų dangų ardymas , kai stogų
dangos cinkuotos skardos
	100m2
	1,49
	183,10
	272,82

	10
	N46-159
	Ištisinių grebėstų išardymas
	100m2
	1,49
	331,08
	493,31

	28
	N46-31
(S9=1,17)
	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir
lubų
	100m2
	3
	299,50
	898,50

	35
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais,
pakraunant rankiniu būdu
	t
	50
	41,88
	2094,00

	36
	R23-65
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
	t
	50
	24,66
	1233,00

	37
	R23-66
(K4=15)
	Transportuojant statybines šiukšles už
kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	t
	50
	11,48
	574,00

	38
	UTIL
	Statybinių šiukšlių utilizavimas
	t
	50
	48,28
	2414,00

	Iš viso už skyrių Demontavimo darbai
	
	7979,63



Skyrius Grindys
	40
	R5-49
(K3=1,5)
	Betoninių grindų paviršiaus sutvirtinimas,
gruntuojant poliuretano gruntu vieną kartą
	100m2
	1,524
	272,12
	414,71

	41
	X792-181
(K3=1,5)
	Epoksidinis gruntas
	kg
	38,28
	18,00
	689,04

	42
	N11P-0403
	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas,
naudojant sausus mišinius (sluoksnis 30 mm , negruntuojant pagrindo)
	100m2
	1,55
	1448,00
	2244,40

	43
	X8800200
1
	Liejamos "terazzo" betono dekoratyvinės
grindys
	m2
	155
	109,04
	16901,20

	Iš viso už skyrių Grindys
	
	20249,35



Skyrius Lubos
	74
	R62P-2107 (S9=1,09)
	Lubų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį
(paviršiaus valymas)
	100m2
	5,36
	759,17
	4069,15

	75
	N15P-0207
	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas
sukibimą gerinančiais gruntais voleliu
	100m2
	5,36
	110,51
	592,33

	76
	N15P-0105
	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba
akriliniais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis)
	100m2
	5,36
	686,96
	3682,11




	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	77
	N15P-0105
	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm
storio sluoksnis)
	100m2
	5,36
	413,50
	2216,36

	78
	N15P-0208
	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu
	100m2
	4,45
	137,66
	612,59

	79
	N15-136
	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas
vandens emulsiniais dažais
	100m2
	4,45
	1684,92
	7497,89

	82
	N34-33-4 (S9=1,03)
	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo
perdangos 20-50 cm (vieno lygio k-joms)
	100m2
	0,59
	2816,20
	1661,56

	83
	N34-72-3
(K4=2)
	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono
plokštėmis *2sl.
	100m2
	0,59
	3968,35
	2341,33

	Iš viso už skyrių Lubos
	
	22673,32



Skyrius Sienos
	95
	N15-52
(S9=1,09)
	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai
geras tinkas
	100m2
	1,3455
	2157,54
	2902,97

	96
	N15P-0101
	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais
(pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis)
	100m2
	1,3455
	539,25
	725,56

	97
	N15P-0101
	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
	100m2
	1,3455
	321,40
	432,44

	98
	N15P-0204
	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas
voleliu
	100m2
	1,3455
	117,91
	158,65

	99
	N15-135
	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens
emulsiniais dažais
	100m2
	1,3455
	1374,20
	1848,99

	100
	R62P-2107 (S9=1,09)
	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį
(paviršiaus valymas)
	100m2
	3,9
	759,17
	2960,76

	101
	N15P-0203
	Sienų vidinių paviršių pagrindo
gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	3,9
	93,37
	364,14

	102
	N15P-0501 (S9=1,12)
	Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius
(sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)
	100m2
	3,9
	957,24
	3733,24

	103
	N15P-0101
	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais
(pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis)
	100m2
	3,9
	539,24
	2103,04

	104
	N15P-0101
	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
	100m2
	3,9
	321,39
	1253,42

	105
	N15P-0204
	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas
voleliu
	100m2
	2,3
	117,90
	271,17

	106
	N15-135
	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens
emulsiniais dažais
	100m2
	2,3
	1374,19
	3160,64

	133
	F9-12-6
	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su
metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas
	100m2
	0,732
	6535,72
	4784,15

	139
	N15-52
(S9=1,09)
	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai
geras tinkas
	100m2
	0,9245
	2157,54
	1994,65




	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	140
	N15P-0101
	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais
(pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis)
	100m2
	0,9245
	539,25
	498,54

	141
	N15P-0101
	Sienų vidinių paviršių glaistymas
organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
	100m2
	0,9245
	321,40
	297,13

	142
	N15P-0204
	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas
voleliu
	100m2
	0,9245
	117,91
	109,01

	143
	N15-135
	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens
emulsiniais dažais
	100m2
	0,45
	1374,20
	618,39

	169
	R61P-2106 (S10=1,15)
	Pastato tinkuotų paviršių atskirų vietų
remontas (sienų ir kolonų kampai, angokraščiai)
	m2
	40,59
	61,61
	2500,75

	Iš viso už skyrių Sienos
	
	30717,64



Skyrius Angų užpildymas, vitrinos
	178
	N2P-0301
	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas
daugiau 2m2 iki 3 m2)
	m2
	18,9
	31,65
	598,19

	179
	DPP
	Durys plieninės priešgaisrinės pagal TS
	m2
	18,9
	632,08
	11946,31

	184
	R61P-2409
	Durų apkaustų keitimas (durų pritraukimo
prietaisai)
	vnt.
	9
	134,07
	1206,63

	189
	F10-3-8
	Stogo langų įrengimas sename stoge
	m2
	7,92
	190,69
	1510,26

	195
	N9-107
	Surenkamos-išardomos pertvaros su
įstiklinimu
	100m2
	0,35
	4847,73
	1696,71

	197
	APD
	Aliuminio pertvaros su durimis pagal TS
	m2
	35
	436,73
	15285,55

	Iš viso už skyrių Angų užpildymas,
vitrinos
	
	32243,65



Skyrius Stogas
	219
	N12P-0716
	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių
elementų įrengimas ( apsauginė stogo tvorelė)
	100m
	0,38
	7984,61
	3034,15

	220
	N12P-0716
	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių
elementų įrengimas ( sniego užtvara)
	100m
	0,38
	774,64
	294,36

	221
	X8800202
0
	Sniego gaudytuvai
	m
	38
	16,18
	614,84

	222
	N12-140-1
	Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas
parapetų, ugniasienų apskardinimui
	100m
	2
	1357,84
	2715,68

	223
	N12-140
	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir
t.t.) įrengimas iš skardos
	100m2
	0,8
	1750,54
	1400,43

	224
	X8
	Plieninės stogų ir sienų dangos
	m2
	100
	20,49
	2049,00

	225
	N12P-0703
	Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų
elementų tvirtinimas ( skardos profiliai)
	100m
	0,27
	204,42
	55,19

	226
	X8800202
1
	Karnizų profiliai su komplektuojančiomis
detalėmis
	m
	29
	20,70
	600,30

	227
	F60-11-6
	Sienų šiltinimas 100mm storio min.vatos pl.,įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant apdailos pl.(be pastolių) (šviesos tunelių
maskavimas
	100m2
	0,215
	13039,22
	2803,43

	229
	F10-3-8
	Stogo *liukų įrengimas sename stoge
	m2
	0,64
	190,70
	122,05

	230
	X8800202
9
	Išlipimo liukas 800x800
	kompl.
	1
	758,96
	758,96




	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	234
	N20P-0607
	Atraminių konstrukcijų *aptvaras šaldymo įrenginiams montavimas ant stogo, kai
konstrukcijos masė daugiau 200 kg
	kompl.
	1
	225,37
	225,37

	235
	X8800202
4
	Atitvaras šaldymo įrenginiams paslėpti
(gaminys)
	m2
	20
	352,53
	7050,60

	Iš viso už skyrių Stogas
	
	21724,36



	
	Iš viso #1
PVM	21%
	135 587,95 €

	
	
	28 473,47 €

	
	Iš viso #2
	164 061,42 €



Sudarė:


Sudarė 		Rangovas 	

Užsakovas 	


D A R B Ų  K I E K I Ų  Ž I N I A R A Š T I S
Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.



Kompleksas:



Objektas:

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387- 7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr.
1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387- 7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr.
1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio
remonto projektas.

Žiniaraštis:	Vandentiekis, nuoteku šalinimas32 369,42 €


	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Skyrius Buitiniu nuoteku tinklas F1
	1
	F1-7-1 (S10=1,15)
	Žemės darbai nuotekoms,kai vamzd.klojami atskir. iki 2m gylio tranšėjoje,kasant šlapią-
labai limpantį gr.,neišvežant gr.
	km
	0,01
	23044,04
	230,44

	2
	N23-1
(S10=1,15)
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas
	m3
	1
	48,13
	48,13

	3
	N1-381-1
(S9=1,14 S10=1,15)
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis
	100m3
	0,02
	232,38
	4,65

	4
	N23P-0201 (S10=1,15)
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių
klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm
	m
	2
	3,02
	6,04

	5
	X8801100
1
	PVC beslėgiai lauko vamz. N klasės dn 110
	m
	2
	22,34
	44,68

	6
	N16-138-2
	Iki 100mm skersmens plastikinio
kanalizacijos vamzdyno santechkabinose
	m
	30
	14,08
	422,40

	7
	N16-138-1
	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos
vamzdyno santechkabinose montavimas
	m
	50
	12,88
	644,00

	8
	X8801100
2
	PVC beslėgiai vamz. dn 50 su fasoninėmis
dalimis
	m
	50
	9,90
	495,00

	9
	X8801100
3
	PVC beslėgiai vamz. dn 110 su fasoninėmis
dalimis
	m
	30
	20,67
	620,10

	11
	N16P-1103
	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų
jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm
	vnt.
	10
	3,90
	39,00

	12
	X8801100
4
	Revizija dn 110
	vnt.
	8
	36,99
	295,92

	17
	N20P-0701
	Deflektorių montavimas ant stogų , kai
deflektoriaus jungties skersmuo iki 250 mm
	vnt.
	1
	38,20
	38,20

	18
	X8801100
7
	Vėdinimo kaminėlis dn 110
	vnt.
	1
	87,56
	87,56

	20
	X8801100
8
	Priešsgaisrinės apkabos dn 50
	kompl.
	0,3
	628,73
	188,62

	21
	X8801100
9
	Priešsgaisrinė apkabos dn 110
	vnt.
	1
	502,99
	502,99

	Iš viso už skyrių Buitiniu nuoteku tinklas
F1
	
	3667,73



	Skyrius Sanitariniai prietaisai	


	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	38
	N16P-1104
	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų
montavimas , kai trapo skersmuo iki 100 mm
	vnt.
	1
	10,66
	10,66

	41
	X8801102
4
	Trapas su integruotu siurbliu, P1-350W, P2-
200W, 1,8A, 230V, Ų110mm
	kompl.
	1
	653,56
	653,56

	Iš viso už skyrių Sanitariniai prietaisai
	
	664,22



Skyrius Kondensato surinkimo sistema
	42
	N16-115
	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno
D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos
	m
	45
	8,93
	401,85

	43
	X8801102
5
	PVC-U slėginiai vamz. su fasoninėmis
dalimis dn 25
	m
	25
	3,21
	80,25

	44
	X8801102
6
	PVC-U slėginiai vamz. su fasoninėmis
dalimis dn 32
	m
	20
	3,59
	71,80

	45
	N16P-1103
	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas ,
kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm
	vnt.
	2
	1,96
	3,92

	46
	X8801102
7
	Sifonas dn 25
	kompl.
	1
	65,69
	65,69

	47
	X8801102
8
	Sifonas dn 32
	kompl.
	1
	76,11
	76,11

	48
	N16P-1407
	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (
buitinių nuotekų)
	100m
	0,45
	163,96
	73,78

	Iš viso už skyrių Kondensato surinkimo
sistema K2
	
	773,40


Skyrius Šalto vandentiekio tinklas V1
	51
	N16-3-1 (K1=1,1
S9=1,07)
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76
mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	33
	24,76
	817,08

	52
	N16-4-1 (K1=1,1
S9=1,07)
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108
mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	72
	27,14
	1954,08

	53
	X8801103
0.02
	Nerūd. plieninis vamzdis, DN50mm
	m
	33
	28,07
	926,31

	54
	X8801103
2.03
	Nerūd. plieninis vamzdis, DN80mm
	m
	6
	58,13
	348,78

	55
	X8801103
3.04
	Nerūd. plieninis vamzdis, DN100mm
	m
	66
	65,25
	4306,50

	71
	N26-220 (K1=1,1)
	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija
padengtais kevalais
	100m
	1,05
	348,47
	365,89

	72
	X8801308
9.1
	Priegaisrine akmens vatos izoliacija su
aliuminio folijos danga 20 mm dn50
	m
	33
	5,10
	168,30

	73
	X8801309
0.11
	Priegaisrine akmens vatos izoliacija su
aliuminio folijos danga 20 mm dn80
	m
	6
	7,69
	46,14

	74
	X8801309
1.12
	Priegaisrine akmens vatos izoliacija su
aliuminio folijos danga 20 mm dn100
	m
	66
	10,72
	707,52

	77
	N16P-0501
	Movinės uždaromosios armatūros
montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo
	vnt.
	3
	8,39
	25,17

	78
	N16P-0501
	Movinės uždaromosios armatūros
montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo
	vnt.
	3
	5,28
	15,84

	79
	N16P-0504 (S9=1,04)
	Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo
iki 50 mm)
	vnt.
	8
	71,14
	569,12




	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	82
	X8801105
7
	Rutulinis ventilis su iardoma jungtimi,
DN32mm
	vnt.
	3
	27,75
	83,25

	83
	X8801106
0
	Rutulinis ventilis su iardoma jungtimi,
DN15mm
	vnt.
	2
	18,40
	36,80

	86
	X8801309
5.3
	Sklende DN50mm su vizualine padeties
indikacija
	vnt.
	8
	194,13
	1553,04

	87
	R17-54
	Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50
mm, įstatymas į esamus vamzdynus
	vnt
	8
	107,18
	857,44

	90
	X8801309
9.5
	Atbulinis vožtuvas DN50mm
	vnt.
	8
	134,56
	1076,48

	96
	N22-212
(S10=1,15)
	Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su
dezinfekcija
	km
	0,225
	871,64
	196,12

	97
	N16P-1406
	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų
hidraulinis bandymas
	100m
	2,25
	171,50
	385,88

	98
	N16-62
	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm,
	vnt.
	4
	17,55
	70,20

	99
	N10-164-1
	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų
	vnt.
	4
	22,25
	89,00

	100
	X8801104
8
	Priešgaisrinis komplektas
	kompl.
	4
	648,92
	2595,68

	102
	R21-6
	Iki 50 mm skersmens plieninių vamzdžių
demontavimas (ištraukiant laidus)
	100m
	0,35
	195,00
	68,25

	Iš viso už skyrių Šalto vandentiekio
tinklas V1
	
	17262,87



Skyrius Karšto ir cirkuliacinio vandentiekio tinklai T3, T4
	103
	N16-114
(K1=1,1)
	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš
polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)/ pritaikyti visi kiekiai su cirkuliacinė linija o
	m
	120
	17,34
	2080,80

	107
	X8801103
7
	Plastikinis daugiasluoksnis presuojamas
vandentiekio vamzdis, d32mm
	m
	60
	6,89
	413,40

	108
	X8801103
8
	Plastikinis daugiasluoksnis presuojamas
vandentiekio vamzdis, d40mm
	m
	60
	8,08
	484,80

	109
	X8801105
1
	Plastikiniu daugiasluoksniu presuojamu
vamzdžių fasonines dalys
	kompl.
	0,4
	679,83
	271,93

	114
	N26-219
(K1=1,1)
	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32
mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais
	100m
	0,66
	284,46
	187,74

	120
	X8801105
6
	Šilumine akmens vatos izoliacija su
aliuminio folijos danga, siz-40mm, d40 mm
	m
	66
	7,92
	522,72

	122
	N16P-0501
	Movinės uždaromosios armatūros
montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo
	vnt.
	2
	7,22
	14,44

	123
	N16P-0501
	Movinės uždaromosios armatūros
montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo
	vnt.
	2
	6,09
	12,18

	124
	N16P-0501
	Movinės uždaromosios armatūros
montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo
	vnt.
	1
	5,28
	5,28

	126
	X8801105
8
	Rutulinis ventilis su iardoma jungtimi,
DN25mm
	vnt.
	2
	24,17
	48,34

	127
	X8801105
9
	Rutulinis ventilis su iardoma jungtimi,
DN20mm
	vnt.
	1
	19,46
	19,46

	130
	X8801105
0
	Termostatinis temperaturos reguliatorius,
DN25 mm
	vnt.
	1
	127,80
	127,80

	131
	X8801106
1
	Termostatinis temperaturos reguliatorius,
DN20 mm
	vnt.
	1
	110,03
	110,03




	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	132
	X8801106
2
	Termostatinis temperaturos reguliatorius,
DN15 mm
	vnt.
	1
	84,45
	84,45

	Iš viso už skyrių Karšto ir cirkuliacinio
vandentiekio tinklai T3, T4
	
	4383,37

	
	Iš viso #1
PVM	21%
	26 751,59 €

	
	
	5 617,83 €

	
	Iš viso #2
	32 369,42 €



Sudarė:


Sudarė 		Rangovas 	

Užsakovas 	


D A R B Ų  K I E K I Ų  Ž I N I A R A Š T I S
Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas:	7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr.
1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio
Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-

Objektas:

7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr.
1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Žiniaraštis:	Šildymas, vedinimas, vesinimas62 487,30 €


	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Skyrius Sistema T11/T21
	92
	N16-1-1
(K1=1,1 S9=1,05)
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	80
	15,51
	1240,80

	93
	N16-2-1 (K1=1,1
S9=1,05)
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	148
	20,46
	3028,08

	95
	X88013067
	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn
	m
	36
	4,50
	162,00

	96
	X88013068
	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn
	m
	44
	6,87
	302,28

	100
	X88013072
	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn
	m
	130
	19,12
	2485,60

	101
	X88013073
	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn
	m
	18
	43,90
	790,20

	102
	X88013074
	Plien. vamz. fasoninės dalys
	kompl.
	0,5
	4139,98
	2069,99

	103
	N26-218
(K1=1,1)
	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas
folija padengtais kevalais
	100m
	0,8
	236,53
	189,22

	104
	N26-219
(K1=1,1)
	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir
mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais
	100m
	1,3
	284,45
	369,79

	105
	N26-220
(K1=1,1)
	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir
mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais
	100m
	0,18
	348,48
	62,73

	106
	X88013075
	Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos
kevalai 18/20
	m
	36
	4,65
	167,40

	107
	X88013076
	Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos
kevalai 22/20
	m
	44
	4,85
	213,40

	111
	X88013080
	Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos
kevalai 54/20
	m
	50
	7,01
	350,50

	113
	X88013274
	Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos
kevalai 54/50
	m
	80
	11,50
	920,00

	114
	X88013275
	Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos
kevalai 64/20
	m
	16
	6,08
	97,28

	115
	X88013276
	Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos
kevalai 64/100
	m
	2
	28,67
	57,34

	120
	N16P-0501
(K1=1,1)
	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (
nominalusis vidinis skersmuo 50 mm)
	vnt.
	4
	12,69
	50,76

	121
	X88012021
	Rutulinis ventilis Ps6, Ts=100°C,DN50
	vnt.
	2
	100,38
	200,76

	126
	X88013082
	Rutulinis ventilis su el. pavara Ps6, 0….100°C, DN50
	kompl.
	2
	768,41
	1536,82

	127
	R63P-2301 (K1=1,1)
	Automatinių balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas esamuose vienvamzdės sist. stovuose
ir atšakose , kai sąlyginis skesmuo 15 mm
	kompl.
	2
	25,12
	50,24

	128
	X88013083
	Balansavimo/u˛darymo ventilis, montuojamas tiekimo
vamzdyje, DN15
	kompl.
	2
	257,18
	514,36



[image: ]
	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	137
	R17-86
(K1=1,1)
	Nejudamų atramų įrengimas vamzdynams, kai jų
skersmuo iki 100 mm
	vnt
	2
	51,46
	102,92

	138
	N24-103 (K1=1,1 S9=1,06
S10=1,15)
	150 mm skersmens vamzdžių riebokšlinių kompensatorių pastatymas
	vnt
	2
	191,74
	383,48

	139
	X88013088
	Kompensatorius dn 28
	vnt.
	1
	44,81
	44,81

	140
	X88013089
	Kompensatorius dn 35
	vnt.
	1
	52,08
	52,08

	Iš viso už skyrių Sistema T11/T21
	
	15442,84



Skyrius Sistema PI-1
	207
	N20-515
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki
1800mm, montavimas
	vnt
	12
	107,36
	1288,32

	210
	X88013149
	Ugnies vožtuvai EI-30 atsparumo ugniai 300x100
	vnt.
	2
	172,91
	345,82

	211
	X88013150
	Ugnies vožtuvai EI-30 atsparumo ugniai 400x200
	vnt.
	4
	183,91
	735,64

	214
	N20-509 (K1=1,1
S9=1,02)
	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 2,25m2 šviesoje, montavimas
	vnt
	12
	32,35
	388,20

	215
	X88013154
	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos groteles su
pajungimo deže ir oro reg. sklendė 200x100
	kompl.
	2
	741,58
	1483,16

	216
	X88013155
	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos groteles su
pajungimo deže ir oro reg. sklendė 300x100
	kompl.
	2
	758,10
	1516,20

	217
	X88013156
	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos groteles su
pajungimo deže ir oro reg. sklendė 300x200
	kompl.
	4
	791,28
	3165,12

	218
	X88013157
	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos groteles su
pajungimo deže ir oro reg. sklendė 400x200
	kompl.
	8
	859,04
	6872,32

	219
	N20P-0207
(K1=1,1)
	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160
mm
	vnt.
	4
	5,45
	21,80

	222
	X88013160
	Difuzorius dn 160
	vnt.
	4
	22,46
	89,84

	223
	X88013161
	Difuzorius dn 200
	vnt.
	
	28,07
	

	225
	N20P-0201
(K1=1,1)
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose
ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm
	vnt.
	7
	6,77
	47,39

	226
	N20P-0201 (K1=1,1)
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki
315 mm
	vnt.
	15
	10,09
	151,35

	227
	X88013163
	Reguliavimo sklendes dn 125
	vnt.
	2
	21,34
	42,68

	228
	X88013164
	Reguliavimo sklendes dn 160
	vnt.
	5
	22,24
	111,20

	229
	X88013165
	Reguliavimo sklendes dn 200
	vnt.
	5
	25,15
	125,75

	230
	X88013166
	Reguliavimo sklendes 400x200
	vnt.
	4
	107,79
	431,16

	233
	N20P-0101
(K1=1,1)
	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių
montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm
	m
	35,33
	5,59
	197,49

	234
	N20P-0101 (K1=1,1)
	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm
iki 315 mm
	m
	41,63
	8,44
	351,36

	235
	N20P-0102 (K1=1,1)
	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 600 mm
iki 1000 mm
	m
	54,6
	8,54
	466,28

	237
	X88013109
	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 100
	m
	30
	8,81
	264,30

	238
	X88013110
	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 125
	m
	30
	10,89
	326,70

	239
	X88013111
	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 160
	m
	33
	12,91
	426,03

	240
	X88013112
	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 200
	m
	24
	15,66
	375,84

	244
	X88013116
	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai 300x200
	m
	40
	39,63
	1585,20

	245
	X88013117
	Cinkuotos skardos apvalus ortakiai 400x200
	m
	2
	53,33
	106,66

	250
	X88013122
	Fasoninės dalys
	kompl.
	0,5
	6684,63
	3342,32



[image: ]
	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
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	Iš viso už skyrių Sistema PI-1
	
	24258,13



Skyrius SISTEMA Š11/Š21
	470
	N16-1-1
(K1=1,1 S9=1,05)
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	6
	15,51
	93,06

	471
	N16-2-1
(K1=1,1 S9=1,05)
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)
	m
	6
	20,46
	122,76

	472
	N16-3-1 (K1=1,1
S9=1,07)
	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76 mm (gaminant
ruošinius objekte)
	m
	70
	24,76
	1733,20

	473
	X88013068
	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn
	m
	6
	6,87
	41,22

	474
	X88013069
	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn
	m
	6
	8,42
	50,52

	477
	X88013072
	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn
	m
	40
	19,12
	764,80

	478
	X88013073
	Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn
	m
	30
	43,90
	1317,00

	479
	X88013074.0
8
	Plien. vamz. fasoninės dalys
	kompl.
	0,2
	2537,32
	507,46

	480
	N26P-0105 (K1=1,1)
	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki
35 mm
	100m
	0,12
	182,38
	21,89

	481
	N26P-0105 (K1=1,1)
	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio
kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42- 54 mm
	100m
	0,4
	216,32
	86,53

	482
	N26P-0105 (K1=1,1)
	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-
114 mm
	100m
	0,3
	270,34
	81,10

	483
	X88013216
	Sintetinio putu kaučiuko antikondensacine izoliacija
22/13
	m
	6
	2,75
	16,50

	484
	X88013217
	Sintetinio putu kaučiuko antikondensacine izoliacija
28/13
	m
	6
	2,95
	17,70

	487
	X88013220
	Sintetinio putu kaučiuko antikondensacine izoliacija
48/13
	m
	40
	4,86
	194,40

	488
	X88013221
	Sintetinio putu kaučiuko antikondensacine izoliacija
76/19
	m
	30
	15,68
	470,40

	Iš viso už skyrių SISTEMA Š11/Š21
	
	5518,54



Atsisakoma Skyrius SISTEMA K2
	522
	N20P-0801
(K1=1,1)
	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas ,
kai agregato šaldymo galia iki 5kW
	vnt.
	1
	21,25
	21,25

	523
	N20P-0805 (K1=1,1)
	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis ,
išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW
	vnt.
	1
	33,32
	33,32

	524
	X88013135
	Split“ tipo freoninis oro kondicionierius „inverter“ su
vienu ioriniu bloku 5,0 kw
	kompl.
	0,5
	9089,00
	4544,50

	525
	N16P-0401 (K1=1,1)
	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio
išorinis skersmuo iki 22 mm)
	m
	70
	6,63
	464,10

	526
	X88013229
	Variniai vamzdeliai dn 6,35 mm (1/4“) su izoliacija
	m
	35
	7,90
	276,50

	527
	X88013230
	Variniai vamzdeliai dn 12,7 mm (1/2“) su izoliacija
	m
	35
	16,09
	563,15

	528
	D2-75
	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio
matavimo sistemos derinimas
	vnt
	1
	228,58
	228,58

	529
	N22P-0703
(S10=1,15)
	Vamzdynų iki 400 mm skersmens pneumatinis
bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm
	100m
	0,7
	416,42
	291,49



Sudarė:
Sudarė 	
Rangovas 	
Užsakovas 	

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Iš viso už skyrių SISTEMA K2
	
	6422,89



	
	Iš viso #1
PVM	21%
	51 642,40 €

	
	
	10 844,90 €

	
	Iš viso #2
	62 487,30 €




D A R B Ų  K I E K I Ų  Ž I N I A R A Š T I S
Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.



Kompleksas:



Objektas: Žiniaraštis:Eil. Nr.
Darbo kodas
Darbų ir išlaidų aprašymai
Mato vnt
Kiekis
Vieneto kaina
Iš viso
1
2
3
4
5
6
7



Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
Apsauginė signalizacija1 047,42 €






Skyrius Apsauginė signalizacija
	9
	N50-321
	Magnetinio kontakto (įleidžiamo)
montavimas, tvirtinant medsraigčiais
	vnt.
	27
	6,45
	174,15

	10
	X8802200
5
	Magnetinis kontaktas
	vnt
	27
	2,73
	73,71

	21
	N50-369
	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų
tiesimas paruoštose vagose (po tinku)
	100m
	1
	297,66
	297,66

	22
	N50-369
	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų
tiesimas paruoštose vagose (po tinku)
	100m
	1
	297,67
	297,67

	28
	X8802201
4
	Papildomos instaliacinės medžiagos
	kompl.
	0,1
	224,52
	22,45

	Iš viso už skyrių Apsauginė signalizacija
	
	865,64

	
	Iš viso #1
PVM	21%
	865,64 €

	
	
	181,78 €

	
	Iš viso #2
	1 047,42 €



Sudarė:


Sudarė 		Rangovas 	

Užsakovas 	

ė s ą m a t a N r. 7 247	212
D A R B Ų  K I E K I Ų  Ž I N I A R A Š T I S
Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas:
Objektas: Žiniaraštis:Eil. Nr.
Darbo kodas
Darbų ir išlaidų aprašymai
Mato vnt
Kiekis
Vieneto kaina
Iš viso
1
2
3
4
5
6
7




Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
Elektrotechnika40 064,31 €







Skyrius Skydai
	30
	X8802100
4
	Skydas AJS-R
	kompl.
	1
	1495,01
	1495,01

	31
	N21-562
	36 modulių paskirstymo skydelių
surinkimas ir montavimas, tvirtinant
	vnt
	1
	157,58
	157,58

	Iš viso už skyrių Skydai
	
	1652,59



Skyrius Kabelinės konstrukcijos montuojamos viduje
	59
	N21-165
	Metalinių lovių montavimas ant anksčiau
sumontuotų atraminių konstrukcijų
	100m
	1,3
	610,95
	794,24

	60
	X8802101
5
	Kabelinės kopėčios C1-C2, 300x60mm
	m
	130
	14,39
	1870,70

	61
	N21-165
	Metalinių lovių montavimas ant anksčiau
sumontuotų atraminių konstrukcijų
	100m
	0,6
	610,95
	366,57

	62
	X8802101
6
	Kabelinės kopėčios C1-C2, 200x60mm
	m
	60
	12,69
	761,40

	70
	N21-141
	Iki 25mm skersmens viniplastinių
vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu
	100m
	5
	489,63
	2448,15

	71
	X8802102
2
	Vamzdis PP Blend d25 vidaus sąlygomis
	m
	500
	1,06
	530,00

	Iš viso už skyrių Kabelinės
konstrukcijos montuojamos viduje
	
	6771,06



Skyrius Grupiniai kabeliai, laidai ir movos (Cu variniai)
	100
	N21-191
	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir
paruoštose vagose (po tinku)
	100m
	5
	235,60
	1178,00

	101
	X8802103
1
	Kabelis Cu 3x2,5
	m
	500
	1,93
	965,00

	102
	N21-191
	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir
paruoštose vagose (po tinku)
	100m
	6
	235,60
	1413,60

	103
	X8802103
2
	Kabelis Cu 3x1,5
	m
	600
	1,28
	768,00

	104
	X8802103
4
	Papildomos medžiagos kabelių tiesimui
irtvirtinimui
	kompl.
	0,1
	1515,64
	151,56

	Iš viso už skyrių Grupiniai kabeliai,
laidai ir movos (Cu variniai)
	
	4476,16




	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Skyrius Instaliaciniai prietaisai ir medžiagos
	123
	N21-199
	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių
montavimas
	100vnt
	0,06
	971,95
	58,32

	124
	X8802104
0
	Vieno klavišo jungiklis, virštinkinis, 230V,
10A, IP44
	vnt
	2
	9,25
	18,50

	130
	N21-194
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams,
kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose
	100vnt
	0,2
	108,25
	21,65

	Iš viso už skyrių Instaliaciniai prietaisai
ir medžiagos
	
	215,67



Skyrius Avariniai ir evakuaciniai šviestuvai
	134
	N21-226
	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas",
"išėjimas" ir pan. montavimas
	100vnt
	0,07
	1064,10
	74,49

	135
	X8802104
8
	Paviršinis LED evakuacinis šviestuvas
5,0W IP65 EXIT
	vnt
	7
	137,03
	959,21

	136
	N21-226
	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas",
"išėjimas" ir pan. montavimas
	100vnt
	0,04
	1064,10
	42,56

	137
	X8802104
9
	Paviršinis LED evakuacinis šviestuvas
5,0W IP65 GČ
	vnt
	4
	137,03
	548,12

	138
	N21-241
	1 lempos liuminescencinių šviestuvų
montavimas pakabinamų lubų angose
	100vnt
	0,07
	2796,21
	195,73

	139
	X8802107
7
	Evakuacinis šviestuvas 3,6W, IP65
	vnt
	7
	168,41
	1178,87

	Iš viso už skyrių Avariniai ir
evakuaciniai šviestuvai
	
	2998,98



Skyrius Darbiniai ir dekoratyviniai šviestuvai
	146
	N21-227
	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų
montavimas, tvirtinant smeigėmis
	100vnt
	0,05
	1653,96
	82,70

	147
	X8802111
6
	LED šviestuvas 51,0W IP20
	vnt
	5
	264,74
	1323,70

	152
	N21-227
	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų
montavimas, tvirtinant smeigėmis
	100vnt
	0,57
	1653,96
	942,76

	153
	X8802111
9
	LED šviestuvas 31,1W
	vnt
	57
	178,51
	10175,07

	156
	N21-227
	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų
montavimas, tvirtinant smeigėmis
	100vnt
	0,02
	1653,96
	33,08

	157
	X8802112
1
	LED šviestuvas 21,8W
	vnt
	2
	178,50
	357,00

	Iš viso už skyrių Darbiniai ir
dekoratyviniai šviestuvai
	
	12914,31



Skyrius Kabeliai
	195
	N21-191
	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir
paruoštose vagose (po tinku)
	100m
	5
	235,59
	1177,95

	196
	X8802111
3
	Kabelis Cu 3x1,5 E60
	m
	500
	1,87
	935,00

	Iš viso už skyrių Kabeliai
	
	2112,95



	Skyrius Kiti darbai	


	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	197
	R61P-2701
(S9=1,17)
	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai
rankiniu būdu tinkuotose sienose
	100m
	1
	178,16
	178,16

	198
	N21P-0316
	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus
apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose
	100m
	1
	354,44
	354,44

	199
	R23-28
(S9=1,17)
	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 3
plytų sienos storiui
	vnt
	20
	10,50
	210,00

	200
	R23-51
	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių,
paklojus vamzdžius
	vnt
	20
	11,43
	228,60

	205
	R21-20
	Kabelio su gumine izoliacija, nutiesto
sienomis, demontavimas
	100m
	5
	66,75
	333,75

	206
	R21-28
	Šviestuvų, kabinamų vamzdžiais,
demontavimas
	100vnt
	2
	325,37
	650,74

	207
	R21-34
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių
	100vnt
	0,2
	67,93
	13,59

	Iš viso už skyrių Kiti darbai
	
	1969,28

	
	Iš viso #1
PVM	21%
	33 111,00 €

	
	
	6 953,31 €

	
	Iš viso #2
	40 064,31 €



Sudarė:


Sudarė 		Rangovas 	

Užsakovas 	


D A R B Ų  K I E K I Ų  Ž I N I A R A Š T I S
Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.



Kompleksas:



Objektas: Žiniaraštis:Eil. Nr.
Darbo kodas
Darbų ir išlaidų aprašymai
Mato vnt
Kiekis
Vieneto kaina
Iš viso
1
2
3
4
5
6
7



Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
Elektroniniai ryšiai4 789,48 €







Skyrius Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)
	15
	N50-369
	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų
tiesimas paruoštose vagose (po tinku)
	100m
	8
	142,73
	1141,84

	16
	X8802400
9
	Kabelis 4x2x0,5
	m
	800
	0,67
	536,00

	17
	N21-194
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams,
kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose
	100vnt
	0,03
	108,29
	3,25

	18
	N21P-0317
	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių
įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm
	100vnt
	0,03
	392,01
	11,76

	19
	N50-396
	Kompiuterinės kištukinės jungties
prijungimas prie kabelio gyslų galų
	vnt.
	6
	4,83
	28,98

	20
	N50-393-2
	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas
(1 darbo vieta)
	vnt.
	6
	1,62
	9,72

	21
	X8802401
0
	Lizdas RJ45
	vnt
	6
	0,29
	1,74

	27
	N50-395
	Kompiuterinio tinklo atšakotuvo
	vnt.
	2
	7,93
	15,86

	29
	X8802401
4
	Bevielio tinklo prieigos taškas
	vnt
	2
	493,60
	987,20

	38
	N50-394
	Kompiuterinio kištukinio lizdo
	vnt.
	3
	7,66
	22,98

	39
	X8802401
9
	Adapteris 1xRJ45 lizdui į apdailinį rėmelį
	vnt
	3
	13,28
	39,84

	41
	X8802402
1
	Viengubas rėmelis 45x45 mod.
	vnt
	3
	1,26
	3,78

	62
	N21-141
	Iki 25mm skersmens viniplastinių
vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu
	100m
	2
	489,65
	979,30

	63
	X8802402
8
	Platikinis vamzdis PP d20mm
	m
	200
	0,88
	176,00

	Iš viso už skyrių Elektroniniai ryšiai
(telekomunikacijos)
	
	3958,25

	
	Iš viso #1
PVM	21%
	3 958,25 €

	
	
	831,23 €

	
	Iš viso #2
	4 789,48 €



Sudarė:


Sudarė 		Rangovas 	


	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



Užsakovas 	


Astera
D A R B Ų  K I E K I Ų  Ž I N I A R A Š T I S
Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.



Kompleksas:



Objektas: Žiniaraštis:Eil. Nr.
Darbo kodas
Darbų ir išlaidų aprašymai
Mato vnt
Kiekis
Vieneto kaina
Iš viso
1
2
3
4
5
6
7



Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
Gaisrinė signalizacija2 855,16 €






Skyrius Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
	7
	N50-315
	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos
jutiklio montavimas, tvirtinant
	vnt.
	11
	6,56
	72,16

	8
	X8802300
4
	Adresinis optinis dūmų detektorius
	vnt
	11
	49,05
	539,55

	13
	X8802300
7
	Bazė detektoriams
	vnt
	11
	3,93
	43,23

	15
	N50-322
	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas,
tvirtinant medsraigčiais
	vnt.
	3
	7,75
	23,25

	16
	X8802300
9
	Gaisrinis pavojaus mygtukas
	vnt
	3
	63,77
	191,31

	17
	N50-325
	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio
su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje
	vnt.
	2
	11,02
	22,04

	18
	X8802301
0
	Adresinė vidinė sirena su blykste
	vnt
	2
	181,70
	363,40

	23
	N50-369
	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų
tiesimas paruoštose vagose (po tinku)
	100m
	3
	142,71
	428,13

	24
	X8802301
3
	Signalinis 2x1,0
	m
	300
	1,10
	330,00

	27
	N21-141
	Iki 25mm skersmens viniplastinių
vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu
	100m
	0,6
	489,62
	293,77

	28
	X8802301
5
	Plastikinis vamzdis d20
	m
	60
	0,88
	52,80

	Iš viso už skyrių Gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistema
	
	2359,64

	
	Iš viso #1
PVM	21%
	2 359,64 €

	
	
	495,52 €

	
	Iš viso #2
	2 855,16 €



Sudarė:


Sudarė 		Rangovas 	

Užsakovas 	




Kompleksas:



Objektas: Žiniaraštis:Eil. Nr.
Darbo kodas
Darbų ir išlaidų aprašymai
Mato vnt
Kiekis
Vieneto kaina
Iš viso
1
2
3
4
5
6
7



Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
Procesų valdymas ir automatizacija1 216,23 €








Skyrius Gaisro gesinimo sistema
	21
	N50-318
	Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas
	vnt.
	2
	8,78
	17,56

	22
	X8802501
0
	Priešgaisrinis mygtukas
	vnt
	2
	55,47
	110,94

	Iš viso už skyrių Gaisro gesinimo
sistema
	
	128,50



Skyrius Montavimo medžiagos
	32
	X8802501
6
	PVC vamzdelis d16mm
	m
	50
	0,73
	36,50

	33
	N21-141
	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu
	100m
	0,5
	489,62
	244,81

	Iš viso už skyrių Montavimo medžiagos
	
	281,31



Skyrius Kabeliai
	71
	N50-369
	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų
tiesimas paruoštose vagose (po tinku)
	100m
	2
	297,67
	595,34

	Iš viso už skyrių Kabeliai
	
	595,34

	
	Iš viso #1
PVM	21%
	1 005,15 €

	
	
	211,08 €

	
	Iš viso #2
	1 216,23 €



Sudarė:


Sudarė 		Rangovas 	

Užsakovas 	

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS


Statinių grupė 5377651 Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
Statinys	1 Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094- 0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
Žiniaraštis	27 Dokumentacija


Suma objektui EUR
	Sąm.
eil.
	Darbo
kodas
	Darbų ir išlaidų
aprašymai
	Mato
vnt
	
Kiekis
	Kaina EUR

	
	
	
	
	
	Vieneto kaina
	Iš viso



1	Darbo projekto parengimas	kompl.	0,584	274 928,67	160 663,30

	Skyriuje
	8
	160 663,30

	
	žiniaraštyje  27
	160 663,30

	
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
	33 739,29

	
	Iš viso žiniaraštyje 27
	194 402,59

	Sudarė :
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