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paslaugy uzsakymy per CPO LT elektroninj katalogg (vie3ojo pirkimo numeris 170624) nuostatomis, sudarome $ig sutart| (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1, Pagrindingje sutartyje naudojamos savokos:

L.LLL. CPO LT - viedoji staiga CPO LT, kuri atlicka prekiy, paslaugy ar darby viesujy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laiméjusiais tiekéjais,

I.1.2. Elcktroninis katalogas - CPO LT administruojama informacing sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Interncto adresas https:/www.cpo.lt.
1.1.3. Paslaugos — TIEKEJO pagal Pagrinding sutartj teikiamos paslaugos,

1.1.4. Papildomos paslaugos — su pirkimo objektu susijusios paslaugos.

L.L5. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, nustatanti salygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinéms sutartims.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS {siparcigoja UZSAKOVUI suteikti Pagrindines sutarties 1 priede nurodytas Paslaugas, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja

priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokeéti u jas Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka,

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. TIEKEJAS turi teisg:

311 Sutartiniy jsipareigojimy vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus: nepasitelkiami. Pagrindingje sutartyje nurodyti subtiekéjai gali biiti keiciami keiciant
Pagrinding sutartj Lictuvos Respublikos viesujy pirkimy statyme bei Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka,

3.1.2. SuUZSAKOVO sutikimu keisti su UZSAKOVU suderinty Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika.

3.1.3. SuUZSAKOVO sutikimu keisti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO isiparcigojimus, sarasa.

3.1.4. SuUZSAKOVO sutikimu keisti projektavimo uzduotj.

3.1.5. Gauti visg informacija ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinés sutarties vykdymui.

3.1.6. TIEKEJAS wri visas Pagrindinéje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.

3.2. TIEKEJAS {sipareigoja:

3.2.1. Pric§ pradédamas teikti Paslaugas, iSsiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti 1jo pastabas bei pasidilymus, imtis visy {manomy
priemoniy, kad Paslaugos biity teikiamos pagal UZSAKOVO pageidavimus ir vadovaujantis galiojanciomis teisés akty, reglamentuojanéiy statybos ir
projektavimo veikla, normomis.

3.2.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova (TIEKEJO atstovg) ir suteikti jam visus
igaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutarti. TIEKEJO atstovas 12yja teis¢ Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo
momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apic jo paskirta atstova.

3.2.3. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti specialisty,

paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJQ {sipareigojimus, saraa, kuriame bty nurodyta minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacija, reikalinga tinkamat suteikti Paslaugas, ir specialisty kvalifikacija patvirtinanéiy dokumenty kopijas.

3.2.4. Ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika ir radtu suderinti
jisu UZSAKOVU.

3.2.5. Teikti Paslaugas pagal Pagrindinés sutarties, projektavimo uZduotics, projekto rengimo dokumenty reikalavimus.
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3.2.6. Apic reikalingus, Pagrindingje sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip prics § (penkias) dienas, rastu nurodant konkreéiai
kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

3.2.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei
neatlygintinai pasalinti visus pastebétus Paslaugos trikumus ir netikslumus bei idspresti visus su tuo susijusius klausimus,

3.2.8. Suderinti su UZSAKOVU visus koncepeinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas.

3.2.9. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dicnas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti UZSAKOV A apie atsiradima
aplinkybiy, galindiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (iskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomenu, dokumenty trikurma,
realia tikimybe, kad UZSAKOVO nurodymai kelia grésme Paslaugy kokybeli, jy atlikimo terminams).

3.2.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, suteikti papildomai UZSAKOVO nurodytas Papildomas paslaugas, rastiskai suderinus su UZSAKOVU jy
kaing.

3.2.11. Pagal Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafike nurodytus terminus pradéti, kokybiskai teikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visas Pagrindingje
sutartyje nurodytas Paslaugas.

3.2.12. Laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie suteiktas Paslaugas bei pateikti UZSAKOVUI suteikty Paslaugy priemimo-perdavimo aktus, iSrasyti
saskaitas-faktiiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Paslaugy suteikimo dokumentacijy. UZSAKOVUI papragius papildomos informacijos, per
3 (tris) darbo dienas rastu pranciti apic Paslaugy eiga bei rezultatus, pateikti kitg su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusia informacija.

3.2.13. Uztikrinti, kad visa Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpi TIEKEJO sutartiniams {sipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiamg
kvalifikacijg ir patirt, reikalinga tinkamai teikti Paslaugas.

3.2.14. Be raititko UZSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrinding sutarti prisiimty {sipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti

uZ visus Pagrindine sutartimi prisiimtus {sipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3.2.15. Neteikti duomeny apic statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaiciuojamajq kaing ir kt.) tretiesiems asmenims,
isskyrus teisés aktuose numatytus atvejus.

3.2.16. UZSAKOVUI radtu paprasius, jam grazinti visus i§ UZSAKOVO gautus, Pagrindinei sutardiai vykdyti reikalingus dokumentus.

3.2.17. Vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujanéius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

3.2.18. Per UZSAKOVO nurodytg terming parengti Statinio Nr:1 Techninj darbo projckta.

Pried atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankséiau suderinto projekto sprendinio pakeitimg, gauti rastiskq UZSAKOVO pritarima, Vykdydamas minétus
techninio ir/ar techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis. susijusias su konkreéiu pakeitimu.

3.2.19. Istisyti projekty pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti projekto jvertinima, kad projektas
atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus.

3.2.20. Gauti statybq leidZiantj dokumenty. Gavus statybg leidZiantj dokumenta, perduoti j{ UZSAKOVUTI kartu su Statinio Nr:1 - 2 vnt. techninio

projekto/techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy skaiciumi ir 1 byla skaitmeniniame formate bei pasiradytu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu.

Statinio projekto vwkdymo priezitiros uisakymo atveju:

3.2.21. Projekio vykdymo priezifiros paslaugas teikti pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 nuostatas ir lankytis darby vietoje, laikantis suderinto
su UZSAKOVU paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko arba, esant biitinybei, UZSAKOVO kvictimu.

3.2.22. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreiki, projekto vykdymo prieZitiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamaja ataskaity
(pateikiama per vieng ménesj nuo statybos uzbaigimo akto suraiymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lictuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos
UZSAKOVUL

3.2.23. Statinio projekto vykdymo priezitra vykdyti visoje statybos darby vykdymo eigoje.

3.3. UZSAKOVAS turi teisg:

3.3.1. Kontroliuoti ir priZidréti TIEKEJO teikiamy Paslaugy atitiktj teisés akty reikalavimams.

3.3.2. Organizuoti UZSAKOVO ir TIEKEJO susitikimus Pagrindinés sutarties vykdymui aptarti.

3.3.3. Teikti pastabas dél TIEKEJO teikiamy Paslaugy kokybés ir atitikties Pagrindinés sutarties reikalavimams.

3.3.4. Nepriimti Pagrindinés sutarties reikalavimy neatitinkanciy Paslaugy.

3.3.5. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy. Saliy
sutarimu pratesti Pagrindingje sutartyje numatytus terminus Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.

3.3.6. UZSAKOVAS turi visas Pagrindinéje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojanéiuose teisés aktuose numatytas teises.

Techninio prajekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

3.3.7. Reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita istaisyty projekty pagal ckspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta ekspertizes
rangovui bei gauty projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus.

3.4. UZSAKOVAS jsipareigoja:

3.4.1. Per imanomai trumpiausius terminus po rasytinio TIEKEJO pragymo gavimo suteikti jgaliojimus TIEKEJUI veikti UZSAKOVO vardu visose
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kompetentingose institucijosc ta apimtimi, kick tai susij¢ su Paslaugy teikimu.
" 34.2. Per imanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti TIEKEJUI visus Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir
informacija.
3.4.3. Bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutartj.
3.4.4. Sudaryti visas bitinas salygas TIEKEJUI teikti Pagrindingje sulartyje numatytas Paslaugas.
345 Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dicnas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento, rastu informuoti TIEKEJA apic aplinkybiy, galinéiy
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima,
3.4.6. Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i TIEKEJO tinkamai suteiklas Paslaugas.
3.4.7. Apmoketi TIEKEJUIL uz tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pagrindingje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
Techninio projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

3.4.8. Organizuoti ir uztikrinti statinio techninio projekto ckspertizés atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lictuvos Respublikos teisés aktais).

4. Kaina ir apmokéjimo tvarka

4.1. Pagrindinés sutarties kainodara susideda:

4.1.1. Pagrindinés sutarties | priede nurodytos Paslaugy kainos. | Paslaugy kaing yra jskaidiuotos visos TIEKEJO islaidos, mokeséiai ir rinkliavos.

4.1.2. Papildomy paslaugy kainos. | Papildomy paslaugy kaing yra jskaitiuotos visos TIEKEJO islaidos, mokes@iai ir rinkliavos, bet negali biti

itrauktas TIEKEJO pelnas. Bendra Papildomy paslaugy kaina negali viriyti 30 procenty Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.
Papildomy paslaugy kaina turi biiti radtu suderinta su UZSAKOVU ir pagrista TIEKEJO faktiskai patirtas islaidas patvirtinan&iais dokumentais.

4.2, Paslaugy kaina gali biiti keiciama tik pasikcitus pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo
PVM tarifo jsigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms. Paslaugy kainos perskai¢iavimas del kity mokesciy pasikeitimo, bendro kainy lygio kitimo ar kitais
atvejais nebus atlickamas.

4.3. Uz TIEKEJO tinkamai ir faktidkai UZSAKOVUI suteiktas Paslaugas apmokama suderintu Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiku pagal Paslaugy
priemimo-perdavimo aktq (-us). Paslaugy priemimo-perdavimo akto forma pateikiama Pagrindinés sutarties 3 priede. Paslaugy (etapo) suteikimo data laikoma data,
kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Paslaugy pri¢mimo-perdavimo akta. Paslaugy pri¢mimo-perdavimo akte TIEKEJAS turi nurodyti visy suteikty

Paslaugy, tame tarpe ir suteikty Papildomy paslaugy, pavadinimg ir jy kaina.

44. UZSAKOVAS, gaves Paslaugy priemimo-perdavimo akta, ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny privalo ji pasirasyti arba rastu TIEKEJUI pateikti
motyvuotg atsisakyma pasiradyti.

4.5. Salims pasirasius Paslaugy priémimo-perdavimo akta, TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI PVM saskaita-faktira/saskaita-faktiir (toliau — saskaita).
Saskaitoje turi biti nurodytas Pagrindinés sutartics ir Paslaugy priémimo-perdavimo akto numeris. Pric saskaitos turi biti pridétas abicjy Saliy pasirasytas
Paslaugy priémimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

4.6. Uz tinkamai ir faktiskai suteiktas Paslaugas UZSAKOVAS su TIEKEJU atsiskaito mokéjimo pavedimu, pinigus pervesdamas | TIEKEJO Pagrindinéje
sutartyje nurodyta banko sgskaita ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy priémimo- perdavimo akto pasiraymo ir PVM saskaitos
faktdros gavimo dienos. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 treciyjy Saliy, gali biti pratgsti, tadiau bet kokiu

atveju Sic terminai negali virdyti 60 (3ciiasdesimt) dieny. Nurodyta ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju,

jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo 13 treciyjy 3aliy vélavima,

4.7. Papildomos paslaugos, kurios néra rastiskai suderintos su UZSAKOVU, tadiau TIEKEJO dél kokiy nors priezasciy suteiktos (jeigu taip jvykty),
UZSAKOVO apmokamos nebus.

4.8.Uz projekto vykdymo pricziiiros Paslaugas UZSAKOVAS apmoka TIEKEJUT proporcingai pagal statybos rangos darby {vykdymag atsiskaitomuoju

laikotarpiu.

5. Atsakomybeé

5.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pagrinding sutarti. Salys jsiparcigoja tinkamai vykdyti Pagrindine
sutartimi prisiimtus {sipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiu veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isiparcigojimy jvykdyma.

5.2. Jei TIEKEJAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius isipareigojimus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais, UZSAKOVAS turi teisg be
oficialaus {spéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy pradéti skaiciuoti 0,05% delspinigius nuo Pagrindinés sutarties | priede nurodytos bendros
Paslaugy kainos uz kiekvieng uzdelsta dienqg. UZSAKOVAS priskaiciuota delspinigiu sumg turi teise isskaiciuoti is TIEKEJUI mokétiny sumy.

5.3. Pagrinding sutartj nutraukus dél TIEKEJO sutartiniy {sipareigojimy nevykdymo, TIEKEJAS sumoka UZSAKOVUI 10 (deSimties) procenty
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Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos dydzio bauda (bauda gali biiti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pagrindinés sutarties 10 punkte
nurodytos Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinimo priemonés).

54. Jei UZSAKOVAS nevykdo sutartiniy {sipareigojimy, L. y. véluoja apmokéti uz suteiktas Paslaugas be pateisinamos priezasties, TIEKEJAS turi teise

be oficialaus jsp&jimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i§ UZSAKOVO 0.05 % nuo véluojamos sumokeéti sumos dydzio
delspinigiu uz kiekvieng praleista diena. Delspinigiai skaiGiuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (8i diena nejskaitoma) tki dienos, kuria buvo
gautas apmokeéjimas (3i diena nejskaitoma).

5.5. Jeine dél TIEKEJO kaltes UZSAKOVAS be pateisinamy prieZasciy véluoja apmokéti nuo mokéjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 30
kalendoriniy dieny, TIEKEJAS, rastu jspejes UZSAKOVA pries 10 dieny gali nutraukti Pagrinding sutartj bei reikalauti sumokéti bauda lygia 10% nuo
Pagrindinés sutarties | priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.

5.6. Pagrindinés sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti delspinigius, numatytus Pagrindingje sutartyje uz sutartiniy {siparcigojimy
nevykdyma iki Pagrindinés sutarties nutraukimo.

5.7. TIEKEJO civiling atsakomybé privalo biiti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo reikalavimus. UZSAKOVUI paprasius, TIEKEJAS

privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodancius dokumentus.

6. Nenugalimos jégos aplinkybés

6.1. N¢ viena Pagrindinés sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Pagrinding sutarti arba nevykdancia savo isipareigojimy pagal Pagrinding sutartj, jei
isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, atsiradusios po Pagrindinés sutarties {sigaliojimo dienos.

6.2. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, deél kuriy ji negali vykdyti savo {sipareigojimy, ji
nedelsdama informuoja apie tai kita Sali, praneidama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo

kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsiparcigojimus pagal Pagrinding sutartj tick, kick imanoma, ir icsko alternatyviy biidy savo isipareigojimams,

kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

6.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 10 (desimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pagrindinés sutarties ivykdymo
termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Pagrindine sutartj
ispédama apie tai kita Salj pries 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus $iam 5 (penkiy) dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutartics salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pagrindinés sutartics vykdymo.

7. Pagrindinei sutartiai taikytina teisé ir gin¢y sprendimas

7.1. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Pagrindinéje sutartyje, regulivojami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

7.2. Visus UZSAKOVO ir TIEKEJO gincus, kylanéius i§ Pagrindinés sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendZia derybomis. Deryby pradzia laikoma
diena, kurig vicna i3 Saliy pateike pradyma rastu kitai Saliai su siglymu pradéti derybas.

7.3. Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 20 (dvidegimt) darbo dieny nuo deryby pradZios, bet koks ginéas sprendziamas Lictuvos Respublikos

teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

8. Pagrindinés sutarties pakeitimai

8.1. Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutartics galiojimo laikotarpiu negali biiti keidiamos, isskyrus tokias Pagrindinés sutartics salygas, kurias pakeitus
nebiity pazeisti Lictuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutartics salygy pakeitimams yra

gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

9. Pagrindinés sutarties galiojimas

9.1. Pagrindin¢ sutartis jsigalioja nuo 2017-07-03 Pagrinding sutartj pasiragius abiem Pagrindinés sutartics Salims ir TIEKEJUI patcikus Pagrindinés sutartics
vykdymo uztikrinima (jei taikoma),

9.2. Pagrindiné sutartis galioja iki visy sutartiniy {sipareigojimy {vykdymo ar Jos nutraukimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

9.3. UZSAKOVAS gali rastisku pranesimu nutraukti Pagrinding sutartj ispéjes TIEKEJA pries 10 kalendoriniy dieny, kai TIEKEJAS daugiau nei 30

darbo dieny nevykdo savo sutartiniy jsiparcigojimu.

9.4. UZSAKOVAS turi teisg vienaSaliskai nutraukti Pagrinding sutartj ir parcikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu TIEKEJUT
iskeliama bankroto arba restruktirizavimo byla.

9.5. UZSAKOVAS turi teisg vienasaliSkai nutraukti Pagrinding sutarti, jei jis netenka funkeijy, kurioms atlikti buvo sudaryta & Pagrindiné sutartis.

9.6. TIEKEJAS gali rastitku pranesimu nutraukti Pagrinding sutarti {spejes UZSAKOVA prics 10 kalendoriniy dieny, kai UZSAKOVAS daugiau

nei 30 darbo dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy.

9.7. TIEKEJAS turi teise vienasalidkai nutraukti Pagrinding sutartj, jei, teikiant projekto vykdymo priczidiros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukmé
ilgesné kaip 3 ménesiai.

9.8, Pagrindiné sutartis gali biti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu.
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10. Pagrindinés sutarties jvyykdymo uZtikrinimas

10.1. TIEKEJAS kartu su Pagrindine sutartimi privalo pateikti UZSAKOVUI Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinima— Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta sumai ne maZesnei nei 10 (desimt) % Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos kainos. Pagrindinés
sutarties {vykdymo uZtikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdegimtos) kalendorinés dienos, po Pagrindinéje
sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy isipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

10.2. Jei Pagrindiné sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, TIEKEJO pateikiamas Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas gali galioti
trumpiau nei iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos, po Pagrindinéje sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos, bet
likus ne maziau nei 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny iki Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio
dokumento galiojimas privalo bilti pratgstas. Siuo atveju paskutinio Pagrindinés sutartics ivykdymo uztikrinimo dokumente galiojimo pratgsimo terminas turi
biti lygus 10.1. punkte nurodytam terminui. Siame punkte nurodyta tvarka TIEKEJUI nepratgsus Pagrindings sutarties [vykdymo uztikrinimo dokumento
galiojimo termino, UZSAKOVAS igyja teisg reikalauti sumokeéti visy Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinime nurodyty sumg.

10.3. Jei Pagrindinés sutarties {vykdymo uztikrinimo dokumenty isdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo isipareigojimuy, UZSAKOVAS raitu
pareikalauja TIEKEIO per § (penkias) darbo dienas pateikti naujg uztikrinimo dokumenta tomis pa¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei TIEKEJAS nurodytu
atveju nepasiripina sutartics {vykdymo uztikrinimu, jam tenka prievolé atlyginti uztikrinimo sumg UZSAKOVUI Pagrindinés sutartics nejvykdymo
(nutraukimo dél TIEKEJO kaltés) atveju.

10.4. Jei TIEKEJAS nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy UZSAKOVUI, UZSAKOVAS pareikalauja sumokéti visa Pagrindinés sutarties jvykdymo
uztikrinime nurodyta suma. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Pagrindinés sutarties ivykdymo uztikrinima, UZSAKOVAS ispéja apie tai
TIEKEJA ir nurodo, dél kokio paZeidimo pateikia & reikalavimg. Jei UZSAKOVUI pasinaudojus Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimu,

TIEKEJAS ketina toliau vykdyti sutartinius isiparcigojimus, UZSAKOVUI sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius isipareigojimus, TIEKEJAS privalo pateikti
naujg Pagrindines sutarties jvykdymo uztikrinimg 10.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pagrindiné sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés, UZSAKOVAS bet
kokiu atveju igyja teisg i visg Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytg suma,.

10.5. Pagrindinés sutarties {vykdymo uztikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas graZinamas TIEKEJUL, jei jis laiku ir tinkamai jvykdé visus
sutartinius {sipareigojimus arba tapo nebereikalingas dél kity prieZas&iy.

10.6. Sickdamas uztikrinti Pagrindinés sutartics jvykdyma TIEKEJAS, per § (penkias) darbo dicnas nua Pagrindings sulartics pasira§ymo, victoje Pagrindinés
sutarties {vykdymo uztikrinimo dokumento gali { UZSAKOVO nurodyty saskaita banke pervesti suma ne maZesng nei 10 (desimt) % Pagrindinés

sutarties kainos, Si suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grazinama TIEKEJUI tik tinkamai jvykdZius Pagrinding sutartj arba Pagrindinés sutarties

vykdymo uZtikrinimas tapo nebereikalingas dél kity priezaséiy. TIEKEJUI nejvykdZius savo sutartiniy jsipareigojimy ar Pagrinding sutartj

nutraukus dél TIEKEJO kaltés, visa Siame punkte nurodyta { UZSAKOVO saskaita pervesta suma yra negraZinama.

L1, Intelektinés nuosavyhés teisés

I1.1. TIEKEJAS UZSAKOVUI kartu su techninio projekto/techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo priezidiros Paslaugy teikimo atveju, su
galutiniu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu, perleidzia UZSAKOVUI visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy

ir gretuliniy teisiy jstatyme, { visq projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisg UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais Jo nuoZitira

ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus
laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJIO UZSAKOVUI Pagrindingje sutartyje nustatyta
tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti TIEKEJUI papildomai uz §iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines
teises { kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUTI suteikia pastarajam teise savo iniciatyva keisti projekting dokumentacijg ir

(arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJQ ir (arba) kdriniy autoriy sutikimo, prisiimant atsakomybg.

12. Baigiamosios nuostatos

12,1, Pagrindiné sutartis yra elektroniniu biidu suformuata centrinés perkanciosios organizacijos Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinés sutarties
forma be pakeitimy, i§skyrus iterpta informacija, kuri buvo Elcktroniniame kataloge pateikta UZSAKOVO ir TIEKEJO.

12.2. Pagrindiné sutartis negali bati sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

12.3. Salys {sipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindineés sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinés sutarties sudarymu ir vykdymu,
be isankstinio rasytinio kitos Salies sutikimo, isskyrus Lietuvos Respublikos istatymy numatytus atvejus. Pagrindiné sutartis viesinama Lietuvos Respublikos

Viedyju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12,4, Pagrindiné sutartis sudaryta dvicm vienoda juriding galia turindiais cgzemplioriais, po viena kickvienai Saliai.

13. Pagrindinés sutarties dokumentai

13.1. Prie Pagrindinés sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:

13.1.1. 1 priedas. TIEKEJO pasiiilymas Paslaugy uzsakymui per CPO LT elektronini kataloga.
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13.1.2. 2 priedas. Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko forma.

13.1.3. 3 priedas. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma.

13.1.4. 4 priedas. Projektavimo uZduotis, kiti projekto rengimo dokumentai. (UZsakyta; Statiniuose Nr:1)

UZSAKOVAS
V3l Roky socialings gerovés centras

Adresas: Knygnesio P. Varkalos g. 26, 46169 Girininky k., Roky sen.,

Kauno r., Kauno apskritis

Kodas: 304240483

PVM kodas:

A.s. Nr.: LT247290000001700389, AB . Citadele® bankas
Tel.: (8 610) 18 340

Faks.:

El. pastas: roku.gerove@gmail.com

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

TIEKEJAS

Medstatyba, UAB

Adresas: Ateities g. 10, 08303 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 122603589

PVYM kodas: LT226035811

A. 5. Nr.: LT107044060001071671, AB SEB Bankas
Tel.: 852613796

Faks.: 852613768

El pajtas: tomas.stukas@gmail.com

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardeé, pareigos:

Tel.:

Pasira3antis asmuo:

‘Téls

Pasiradantis asmuo;

UAB .MEDSTATYBA~
iqs: Direktorius

Vardas, pavard¢, pa

Vardas, pavurdé W Wy
PETLIUSUBEAT, “SORPEETOLE
N2

\m &S
Parasas: 7' 9‘0 . ol

b\\"' /tr
Data: 2044 C A% \,
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Pagrindinés sutarties CPO99611 priedas Nr. 1

PASLAUGOS

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos technin reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Mokymo paskirties pastato [Clp, paskirties keitimo)
| gyvenamajg (jvairiy socialiniy grupiy asmenims)
kapitalinis remontas.

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldyhé, pasto indeksas)

Kauno r. sav., Roky sen., Girininky k., Knygnesio P|
Varkalos g. 26

Projekto ridis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: mokslo paskirties pastatai (8.11.)
Pastato bendras plotas 815,40 kv. m

Pastato pagrindinis (naudingas) plotas 683,01 kv. m

Numatomas remontuoti plotas 745,02 kv, m

Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):

Statinio tiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

4400-0450-7494

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris:

4400-2133-3059

Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 304,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 12000,00

Paslaugy sutcikimo terminas skaiGiuojamas nuo Pagrindinés sutarties 1sigaliojimo datos arba nuo prics tai sutciktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratestas vieng karta

laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius.

~

Projekto rengimo etapas.

Techninis Darbo projektas

Projekto daliy sqrasas (biitiny parengti).

1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiros

4. Konstrukcijy

5. Vandentickio ir nuotcky $alinimo

6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
7. Elektrotechnikos

8. Elektroniniy rysiy (komunikacijy)

9. Gaisrinés signalizacijos

10. Procesy valdymo ir automatizacijos

11. Gaisrinés saugos

12. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 150 k.d.

Ar uzsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 396,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZiiira atliekama statybos rangos darby

vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

isigijimui bus atliekamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiangiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim

paslaugy teikimo pabaigos iki projckto vykdymo pricziiiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutartics vykdymas, néra

iskai€iuojamas i Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto priezitiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés

sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Vielojo pirkimo-pardavimo sutaréiu, sudaromu ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
P g I

kriterijy ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, apradu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 5 d. nutarimu Nr. 432,

projekto priezidiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas.

20 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

170

Suma be PVM, EUR:

12396.00

21 % PVM:

2603.16

Suma su PVM, EUR:

14999.16
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Jei perkamos paslaugos atskiriems statiniams, taciau vienam objektuim UZsakyme kiekvienam statiniui formuojama atskira lentelé, o visy lenteliy

pabaigoje nurodoma bendra Paslaugy kaina visam objektui.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 170
Suma be PVM, EUR: | 12396.00
21 % PVM:|2603.16
Suma su PVM, EUR: | 14999.16

* Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, tadiau vienam objektui, esantiam toje pacioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams
suteikimo terminai néra sumuojami, o Pagrindinés sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausia vieno i§ objekto statiniy

visy Paslaugy suteikimo trukmé.

PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA.

Paslaugos turi biti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN),

Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir kity statybos bei projektavimo veiklg reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus.

REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

1. Techninis projektas/Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, Lietuvos Respublikos statyhos
istatymu ir Kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojan&iais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos
techninio normavimo, statybiniy tyrinéjimy, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vieSojo administravimo subjekty, statiniy savininky (ar
naudotojy) ir Kity juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos dioje srityje principus ir atsakomybe.

1. Pasikeitus jstatymy ir Kity teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti sutartj,
atsizvelgiant | STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 7.4.1. punkto nuostatas ar kito, ji kei€iantio, teisés akto nuostatas.

3 Techninio projekto/Techninio darbo projekto sprendimai turi bati ekonomiskai pagristi ir racionalds. Parengtas projektas turi biti tokios
sudéties bei apimties, kad pagal jj bty galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcing paskirtj) naudoti objekta. Klaidy atveju
tickéjas jsipareigoja iStaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlygint dél jo suteikty paslaugy trilkumy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

4. Tuo atveju, jei perkantioji organizacija paveda ir jgalioja, statybg leidZiantj dokumentg privalo gauti tiekéjas (perkantiosios organizacijos
vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkantioji organizacija).

5 Tiekéjas perkanéiajai organizacijai pateikia perkantiosios organizacijos nurodyty skaiéiy suderinto ir patvirtinto Techninio projekto/Techninio
darbo projekto popieriniy egzemplioriy bei 1 (vieng) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje. Gali biiti numatytas papildomo projekto originalo
parengimas, perkantiai organizacijai atskirai nurodzius.

6. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projcktavimas* 8 priedo 47 punktu, tickéjas negali teikti duomeny apie projekta (statybos
skaitiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas projekto nuosavybés teisés ir visy iSimtiniy autoriaus teisiy | jj perdavimas perkanéiajai
organizacijai.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOMS
7. Perkantiajai organizacijai nurodZius, tickéjas atlicka statinio projekto vykdymao prieziiirg, kuri apima projekte numatyty darby
priefinry, nustatyty STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZiiros tvarkos aprasas*, projekto vykdymo prieZiiros vadovams projekto

vykdymo prieziiiros metu lankantis darby vietoje.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Eil.Nr. Papildomos paslaugos pavadinimas **

Sklypo topografinés nuotraukos parengimas

] -

InZineriniy, geologiniy tyrinéjimy atlikimas

Esamy statiniy tyrimy atlikimas

Konstrukcijy tynimy atlikimas

Statybiniy matavimy atlikimas

Statybos pagrindimo parengimas

Energinio sertifikato parengimas

Pastato encrginio audito atlikimas

Statinio ekspertizés atlikimas

= ad Bl Bal el el Bl B

0. Projekto originalo (-y) parengimas UZSAKOVUI
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** Projekto ekspertizés atlikimo paslaugos negali biiti jtraukiamos i Papildomy paslaugy apimtis.

UZSAKOVAS TIEKEJAS

V3] Roky socialinés geroveés centras Medstatyba, UAB

Adresas: Knygneio P. Varkalos g. 26, 46169 Girininky k.. Roky sen., Adresas: Ateities g. 10, 08303 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kauno r., Kauno apskritis Kodas: 122603589

Kodas: 304240483 PVM kodas: LT226035811

PVM kodas: A.s.Nr.: LT107044060001071671, AB SEB Bankas
A.s. Nr.: LT247290000001700389, AB ,,Citadele™ bankas Tel.: 852613796

Tel: (8610) 18 340 Faks.: 852613768

Faks.: El. pastas: tomas.stukas(@gmail.com

El. patas: roku.gerove@gmail.com

Kontaktinis asmuo: Kontaktinis asmuo:
Vardas, pavardé, pareigos: Vardas, pavardé¢, parcigos:
Tel.: Tel.:
PasiraSantis asmuo: Pasiradantis asmuo:
varde, pareigos: ¥ 12 S iNt Y3 Vardas, pavardé, pareigos: p

Direktorius

| ‘/ ﬂn;i;!l))« Paradas:

- ST
| socialines 9 aia
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PASLAUGU TEIKIMO IR APMOKEJIMO GRAFIKAS
2017 07 05

TIEKEJO pavadinimas: UAB Medstatyba

UZSAKOVO pavadinimas: V& Roky socialinés geroves centras

ragrinaines sutarues INr.UPuYYn L L/40 prieaas iNr, £

TIEKEJAS ir UZSAKOVAS pagal Pagrindine sutartj Nr. CPO99611/46 nustato Zemiau nurodyty Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika:

Statinys Nr.1

Paslaugy Paslaugy Paslaugy
suteikimo (etapo) (etapo) Paslaugy
o terminas(k suteikim suteikim (etapo)
Paslaugy pavadinimas .d) o o kaina, Eur
pradzios pabaigos (be PVM)
data data
1. Mokymo paskirties pastato 1Clp, paskirties
keitimo | gyvenamajg (jvairiy socialiniy grupiy
asmenims) kapitalinio remonto, techninio darbo 130 2017 07 05 AT 1200050
projekto parengimas
UZSAKOVO atstovas TIEKEJO atstovas
Vardas, VIC2/n1 74 Vardas,
dé: PET CA S 1F~NE pavardé
Pareigos
UAB ,MEDSTATYBA”
DRatasasus - —— y
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