DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2021 m. _gegužės 19   d. Nr. BT6-01-460
Plungė
[bookmark: _GoBack]Plungės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714469, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė, atstovaujama Administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Transjuda“ (toliau – rangovas), juridinio asmens kodas 301577545, kurio registruota buveinė yra Daukšaičių k., Klaipėdos raj. savivaldybė km., atstovaujama direktoriaus Simono Alminausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau abu – šalys), sudarė šią pirkimo sutartį (toliau – sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Plungės r. sav., Šateikių sen., Alksnėnų k., Alksnėnų k. v., buv. Alksnėnų  kol. mel. proj. Nr.12 griovio Gr-1 ir jame esančių melioracijos statinių remontą.
1.2. Darbų atlikimo vieta: Šateikių seniūnijoje, Alksnėnų kaime, Plungės rajono savivaldybėje. 
            1.3. Užsakovas pagal šią sutartį įsipareigoja už tinkamai atliktus darbus sumokėti sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
II. SUTARTIES KAINA 
2.1. Pradinė sutarties kaina be PVM   -  6000,00 EUR (šeši tūkstančiai eurų), PVM sudaro – 1260,00 EUR (vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt eurų). Sutarties kaina su PVM  -  7260,00 EUR (septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų).  
2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
2.3. Į objekto darbų kainą įskaičiuojami visi Rangovo darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos, priemonių įsigijimo, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.
2.4. Sutarties kaina, kuri nebus keičiama visą Sutarties vykdymo laikotarpį.
III. SUTARTIES IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 
3.1. Sutartis galioja - 5 mėnesius. 
3.2. Darbų atlikimo terminas – 4 mėnesiai. 
3.3. Sutarties pratęsimas – nenumatomas. 
3.4. Jeigu Rangovas vėluoja pradėti vykdyti ar baigti Darbus Sutartyje nustatytu terminu ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Rangovas už pavėluotai atliktus darbus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. 
3.5. Delspinigių negalima reikalauti, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

IV. ATSISKAITYMŲ TVARKA

       4.1. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus pagal iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos pateiktus ir tai įrodančius dokumentus su techninės priežiūros vadovo suderinimu: atliktų darbų aktą (forma F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) – po 2 egzempliorius. PVM sąskaita faktūra išrašoma tik tada, kai Užsakovas suderina aktus ir pažymas. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. 
4.2. Už atliktus darbus, pagal pateiktas pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, Užsakovas sumoka Rangovui, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. 
4.3. Vykdant pirkimo sutartį elektroninės sąskaitos faktūros tiekėjai gali teikti įvairiomis elektroninėmis priemonėmis, suderintomis su informacine sistema „E. sąskaita“. Tiekėjas įsivertina visas galimas išlaidas, susijusias su E. sąskaita sistemos naudojimu.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas turi teisę :
5.1.1. tikrinti atliekamų darbų eigą ir kokybę;
5.1.2. reikalauti, kad Rangovas laikytųsi normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimų. Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus darbus.
5.2. Užsakovas įsipareigoja:
5.2.1. laiku priimti kokybiškai atliktus darbus; 
5.2.2. apmokėti už kokybiškai atliktus darbus šioje sutartyje nustatyta tvarka.
5.3. Rangovas įsipareigoja:
5.3.1. prieš pradedant darbus būtina susiderinti su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su vykdomais darbais, taip pat informuoti Žemės ūkio skyriaus specialistus,
5.3.2. nustatytu laiku (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po šios sutarties įsigaliojimo) pradėti darbus.  Darbus atlikti kokybiškai, laikantis techninio darbo reglamento, STR, MTR normų, standartų ir taisyklių;
5.3.3. užtikrinti, kad statinių patikimumas ir naudojamų medžiagų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, pateikti Užsakovui naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus (pasus, sertifikatus ir pan.);
5.3.4. prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol darbai bus pripažinti tinkamais naudoti. Jeigu darbams, medžiagoms padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos atitiktų Sutartį.
5.3.5. gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose.
5.3.6. užtikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, būtų gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti nustatyta veikla.
5.3.7. atlyginti nuostolius ir yra atsakingas už visas pretenzijas, kompensacijas susijusias su:
5.3.7.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;
         5.3.7.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
5.3.8. atsakyti už saugų darbą, sanitarinių-higieninių reikalavimų laikymąsi, priešgaisrinę ir ekologinę statybos aikštelės apsaugą;
5.4. Šioje sutartyje neaptartos šalių teisės ir pareigos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas ir kitus teisės aktus.

VI. GARANTIJA

6.1. Atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas.
6.2. Paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas.                                   
6.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
6.4. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.
6.5. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Per garantinį terminą atsiradusius trūkumus Rangovas šalina savo jėgomis ir sąskaita per Užsakovo nurodytą (protingai nustatytą) terminą. Užsakovui pastebėjus garantiniu laikotarpiu atsiradusių trūkumų ir apie tai raštu pranešus Rangovui, jis privalo imtis priemonių nurodytiems trūkumams pašalinti per šalių susitarimu raštu nustatytą protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas esminiams trūkumams, kurie trukdo normaliai eksploatuoti statybos objektą, pašalinti ir ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų kitiems trūkumams pašalinti.

VII. ATSAKOMYBĖ

7.1. Rangovo ir Rangovo atsakomybė už sutarties pažeidimus:
7.1.1. Rangovas, pažeidęs šios sutarties 3.2. punkte nurodytą galutinį terminą, už kiekvieną termino praleidimo dieną moka 0,02 procento delspinigius, skaičiuojamus nuo neatliktų darbų vertės. Dėl šio bei kitų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo Rangovas privalo atlyginti Užsakovui nuostolius. Bendra priskaičiuotų delspinigių ir nuostolių suma gali būti mažinama šioje sutartyje nustatyta mokėtina Rangovui suma.
7.2. Užsakovui be svarbios priežasties šioje sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitant su Rangovu, Užsakovas moka jam delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną po 0,02 procento nuo laiku nesumokėtos sumos.
7.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs trūkumų, nustatytų per garantinį terminą, Rangovas moka Užsakovui 200 Eur baudą už kiekvieną atvejį ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su trūkumų pašalinimu bei dėl to patirtus nuostolius.
7.4. Rangovas darbų atlikimo metu atsako už savo darbuotojų darbų saugą, priešgaisrinę, aplinkos apsaugą, materialinių vertybių, esančių statybvietėje ir už jos ribų, apsaugą.

VIII. DARBŲ NUTRAUKIMAS

8.1. Darbai, atliekami pagal šią sutartį, gali būti nutraukti ar sustabdyti:
8.1.1. Užsakovo iniciatyva;
8.1.2. rašytiniu, abiejų šalių pasirašytu ir kiekvienos šalies antspaudais patvirtintu susitarimu;
8.2. Užsakovui raštu nurodžius, Rangovas turi nutraukti statybos darbus. Statybos darbai nutraukiami dėl darbų, vykdomų nesilaikant techninio melioracijos reglamento, dėl naudojamų nekokybiškų medžiagų. Duodamas nurodymą nutraukti statybos darbus, Užsakovas turi nurodyti kokia apimtimi statybos darbai nutraukiami (t.y. ar reikalinga nutraukti visus statybos darbus ar tik jų dalį), ir kuriam laikui tokie darbai nutraukiami.
8.3. Jei viena iš sutarties Šalių be pakankamo pagrindo daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nevykdo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, nukentėjusioji Šalis įgyja teisę nutraukti šią sutartį apie tai įspėjusi kitą šalį raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. 
8.4. Šalis, nevykdanti sutartinių įsipareigojimų, atlygina kitų sutarties Šalių patirtus nuostolius. 

IX. DARBŲ PRIĖMIMAS

9.1.  Kiekvieną darbų atlikimo aktą ruošia Rangovas. Darbų atlikimo akte turi būti nurodyti visi atlikti darbai ir užmokestis už tuos darbus.
9.2. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po kiekvieno darbų atlikimo akto pateikimo dienos Užsakovas turi:
9.2.1. priimti darbų atlikimo akte nurodytus darbus pasirašydamas darbų atlikimo aktą, arba raštu nurodyti darbų atlikimo akto turinio trūkumus ir juos pagrįsti, arba raštu nurodyti atliktų darbų trūkumus ir juos pagrįsti bei nustatyti terminą tiems trūkumams pašalinti.
9.3. Rangovui tinkamai ištaisius Užsakovo nurodytus trūkumus, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas turi pasirašyti darbų atlikimo aktą, kurio dėl to akto turinio trūkumų ar atliktų darbų trūkumų, Užsakovas nebuvo pasirašęs.
9.4. Ne vėliau, kaip visų darbų (įskaitant trūkumų pašalinimą) užbaigimo dieną Rangovas turi:
9.4.1. sutvarkyti statybos objektą;
9.4.2. Užsakovo suteiktas sandėliavimo vietas suremontuoti pagal ankstesnę jų būklę.
9.4.3. Ne vėliaus kaip per 5 dienas iki Darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos, Rangovas privalo pateikti griovio išpildomąją (kontrolinę geodezinę) nuotrauką kuri turi būti parengta vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ aktualia redakcija. Išpildomoji geodezinė kontrolinė nuotrauka turi būti suderinta TOPD – geoportal.lt.  Už išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.
9.4.4. Darbai laikomi baigtais šalims pasirašius melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir galutinį atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą kartu su darbams naudotų medžiagų ir įrangos, konstrukcijų sertifikatais, įrodančiais medžiagų, įrangos, konstrukcijų atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytiems saugos reikalavimams. 

X. NENUGALIMA JĖGA

10.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą įvykdymą, ar vykdymą ne laiku, jeigu šios sutarties sąlygos nebuvo vykdomos ar buvo vykdomos netinkamai, ar ne laiku dėl neišvengiamų ir nenuspėjamų aplinkybių, atsiradusių po šios sutarties įsigaliojimo ir nepriklausančių nuo šalių valios, kurios laikomos nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybėmis.
10.2. Aplinkybės, kurios yra laikomos nenugalimos jėgos yra nepaprastos aplinkybės, kurių  negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, gaisrai, streikai ir kt. (force - majeure).
10.3. Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybes, privalo raštu apie tai  informuoti kitą šalį per 10 (dešimt) dienų nuo minėtų aplinkybių atsiradimo pranešančiosios (t.y. nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybes patiriančios) šalies atžvilgiu dienos. To nepadariusi šalis praranda galimybę remtis nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybėmis.
10.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force - majeure)  aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt)  dienų, bet kuri šalis pagal šios sutarties sąlygas gali nutraukti šią sutartį.
              
  XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 11.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 
11.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
11.3. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.
11.4. Už sutarties vykdymą atsakingi:
	
	Užsakovas
	Rangovas

	Vardas, pavardė
	Asta Stankuvienė
	Zigmantas Drakšas

	Telefonas
	8-448-72429
	8-67533226

	El. paštas
	asta.stankuviene@plunge.lt
	info@transjuda.com



        11.5. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
11.6. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.
11.7. Sutarties priedai:
11.7.1. Techninė specifikacija;
11.7.2. Atliktų darbų aktas (Forma F-2);
11.7.3. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (Forma f-3).

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:                                                     RANGOVAS:
							                                       
Plungės rajono savivaldybės administracija           UAB „Transjuda“
Vytauto g. 12,  90123 Plungė                                  Mokyklos g. 2, Klaipėdos r., Daukšaičių k.
Kodas 188714469                                                    Kodas 301577545                          
A.s. LT 434010043000070025                                PVM kodas: LT1000003875315
Administracijos direktorius                                     A.S. LT727300010138342585
                                                                                 AB Swedbank
                                                           
Mindaugas Kaunas                                                  Direktorius
Simonas Alminauskas_

    A.V.                                                                          A.V.

Sutarties priedas Nr.1

PLUNGĖS R. SAV., ŠATEIKIŲ SEN., ALKSNĖNŲ K., ALKSNĖNŲ K. V., BUV. ALKSNĖNŲ  KOL. MEL. PROJ. NR.12 GRIOVIO GR-1 IR JAME ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI INFORMACIJA:
1.1. Užsakovas – Plungės rajono savivaldybės administracija.
1.2. Pirkimo objektas - Plungės r. sav., Šateikių sen., Alksnėnų k., Alksnėnų k. v., buv. Alksnėnų  kol. mel. proj. Nr.12 griovio Gr-1 ir jame esančių melioracijos statinių remontas.
1.3. Darbų tikslas – sutvarkyti griovį ir jame esančių melioracijos statinius taip, kad būtų užtikrintas tinkamas vandens nuvedimas. Pašalinti krūmai, menkaverčiai medžiai, grioviuose esančios dirbtinės kliūtys, suremontuotos žiotys, suremontuota pralaida.   
	1.4. Statinio kategorija – neypatingi statiniai.
1.5. Statinių grupė – melioracijos statiniai.
1.6. Statybos rūšys – remontas.
1.7. Techniniai parametrai: Plungės r. sav., Šateikių sen., Alksnėnų k., Alksnėnų k. v., buv. Alksnėnų  kol. mel. proj. Nr.12 griovio Gr-1 ilgis ~ 700 m,  remontuojamos pralaidos – 1 vnt., remontuojamos žiotys – 7 vnt., orientacinės griovio pradžios koordinatės: X-6204612, Y-358224, pabaigos koordinatės: X-6206817, Y-358637. 
1.7.1. Numatomi darbai: Griovio dugno, šlaitų šienavimas, krūmų ir menkaverčių medžių kirtimas, dirbtinių kliūčių išardymas, kelmų, krūmų, šakų surinkimas ir išvežimas iki 5 km. atstumu.
Vamzdinių pralaidų išvalymas nuo sąnašų, tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas, antgalių sutvirtinimas betonu, padengiant visą matomą paviršių, ženklinimas;
Griovio dugno valymas;
Drenažo žiočių pakeitimas naujomis, ženklinimas,
Pagriovių lėkščiavimas.
Išpildomoji (kontrolinė geodezinė) nuotraukos parengimas.
Baigus darbus Rangovas Užsakovui pateikia užpildytą žurnalą, medžiagų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, išpildomąją dokumentaciją. Išpildomoji (kontrolinė geodezinė) nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ aktualia redakcija. Išpildomoji geodezinė kontrolinė nuotrauka turi būti suderinta TOPD – geoportal.lt. Už išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.
Rangovas privalo vadovautis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos melioracijos, statybos įstatymais, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais. 



I. DARBŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI
2.1. Užsakovas turi teisę kontroliuoti atliekamų darbų eigą ir kokybę bei sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti pateiktų darbų defektai;
2.2. Prieš pradedant vykdyti darbus informuoti Užsakovą;
2.3. Rangovas įsipareigoja atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, taisykles, normas, standartus ir kitus teisės aktus bei techninę specifikaciją; 
2.4. Rangovas prieš paslėpdamas ar uždengdamas, kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir priima rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs statybos techninės priežiūros vadovui, tai statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui.

III. VIETOVĖS SHEMA
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Sutarties priedas Nr.2
	                                   ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS                             (Forma F-2)

Rangovas:                                                           Užsakovas:

Įmonės kodas:                                                             Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:                                                PVM mokėtojo kodas: 
Adresas:                                                                      Adresas:

Rangos sutarties Nr.: 
Rangos sutarties pavadinimas: 

	

	Atliktų darbų aktas Nr.______

	Per 2021 m.___________________ mėn.

	
	
	
	

	Sąmatos eil. Nr.
(darbų kodai)
	Darbų aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina, Eur
	Bendra kaina, Eur
	Pastabos

	 
	 
	vnt.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vnt.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vnt.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vnt.
	 
	 
	 
	 

	
	Iš viso:
	 
	 

	
Rangovas                                                                           Užsakovas

	_________________________________________                            ___________________________________
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)                                                         (vardas, pavardė, pareigos, parašas)

               



Techninės priežiūros vadovas
_________________________________
   (vardas, pavardė, pareigos, parašas)















Sutarties priedas Nr.3

(Forma F-3)
Rangovas: 
Rangos sutarties Nr.: 
Rangos sutarties pavadinimas: 

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.
Pažymos data:

	Eil.
Nr.
	Objekto pavadinimas
	Valiuta
	Sutartinė kaina (su PVM)
	Atliktų darbų vertė
(nuo darbų pradžios)
	Atliktų darbų vertė
(per ataskaitinį mėn.)

	
	
	
	
	Atliktų darbų vertė (be PVM)
	PVM
	Atliktų darbų vertė (su PVM)
	Atliktų darbų vertė (be PVM)
	PVM
	Atliktų darbų vertė (su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	

	
	1.1.
	
	Eur
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.
	
	Eur
	
	
	
	
	
	
	

	IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nuo darbų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	Suma apmokėjimui:
	
	
	
	
	
	
	
	



Rangovas:	_______________________________
                                	(vardas, pavardė, pareigos)	               (parašas)	 (data)
Užsakovas:                        
                                              (vardas, pavardė, pareigos)                                (parašas)                       (data)

Techninės priežiūros vadovas: ___________________________      __________________________
                                                        (vardas, pavardė, pareigos)                (parašas)                     (data)
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