

SUTARTIS Nr. 2020-07-15/513-3

Vilnius

2020 m. liepos mėn. 15 d.

VŠĮ „MARKUČIŲ DIENOS VEIKLOS CENTRAS“, toliau vadinama „Užsakovu“ atstovaujama direktorės Ingos Bagdonaitės Miknevičienės ir Jonas Žepnickas toliau vadinamas „Rangovu“, kita šalis, sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES TURINYS

1.1 „Rangovas“ įsipareigoja VŠĮ „MARKUČIŲ DIENOS VEIKLOS CENTRAS“ patalpose Subačiaus g. 115 Vilniuje, savo jėgomis atlikti šiluminio punkto, šilumokaičių, šildymo sistemos hidraulinius bandymus ir šildymo sistemos remonto darbus, t.y. paruošti šiluminį punktą bei šildymo sistemą 2020 ir 2021 metų šildymo sezonui.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties suma – 2 010,00 Eurų (du tūkstančiai dešimt eurų 00 ct) / 6 940,13 Lt (šeši tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt Lt 13 ct).


3. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. „Rangovas“ įsipareigoja pradėti darbus po sutarties pasirašymo ir baigti darbus iki 2020 m. spalio 3 d. – atlikti šiluminio punkto, šilumokaičių, šildymo sistemos hidraulinius bandymus ir remonto darbus pagal abiejų šalių suderintą ir pasirašytą sąmatą, VŠĮ „Markučių dienos veiklos centras“ patalpose Subačiaus g. 115, Vilniuje. Priduoti darbus ir pasirašyti su pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju pastato parengties 2020 ir 2021 metams šildymo sezonui, aktą.

3.2. „Užsakovas“ įsipareigoja už atliktus darbus sumokėti pagal suderintą sąmatą per 10 darbo dienų pavedimu, po atliktų darbų akto pasirašymo, gavus individualios veiklos sąskaitą-faktūrą.

4. SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS IR GARANTIJA

4.1. „Rangovas“ suteikia atliktiems darbams vienerių metų garantiją, skaičiuojant nuo darbų akto pasirašymo dienos.



5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Sutarties šalys turi laikytis priimtų įsipareigojimų.
5.2. Iškilę ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.3. „Rangovas“, dėl savo kaltės laiku neatlikęs įsipareigojimų, moka „Užsakovui“ 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

6. BENDROS SĄLYGOS

- 6.1 Visi šios sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra galiojantys, jeigu jie yra sudaryti raštu ir yra šalių pasirašyti.
6.2 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki pilno jos įvykdymo.
6.3 Sutartis sudaryta 2 egz. ir saugoma ją pasirašiusių šalių.

7. PAPILDOMOS SĄLYGOS

- 7.1 „Užsakovas“ atliktus darbus priima pagal darbų priėmimo aktą.
7.2 Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažyma Nr. 132909 išduota 2012 m. liepos 23 d. (kopija pridedama).

8. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

VšĮ „Markučių dienos veiklos centras“

Subačiaus g. 115, Vilnius
Įm. kodas 124538688
a/s LT 947044060000320543
LT 7044060000320530
LT417044060000320527
AB SEB Vilniaus bankas
banko kodas 70440
Tel.: 8 5 260 08 25; faksas: 8 5 260 13 14

Jonas Žepnickas

Direktorė
Inga Bagdonaitė-Miknevičienė



Jonas Žepnickas