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SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. GEGUŽĖS 18 D. STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS

PASLAUGŲ SUTARTIES NR. SŽ-599

2021 m.                         d.
Šiauliai

Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija,  kodas  188771865,  atstovaujama
Administracijos  direktoriaus  pavaduotojo,  pavaduojančio  Administracijos  direktorių,  Eduardo
Bivainio veikiančio pagal  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau –
Užsakovas) ir AB „Problematika“ “, juridinio asmens kodas 120721845, kurios registruota buveinė
yra Granito g. 3-101, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama direktoriaus  Artūro  Paleko,  veikiančio  pagal  bendrovės
įstatus, patvirtintus 2018 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr.
3-485 ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, (toliau – Paslaugų teikėjas),
ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2021 m. gegužės
18 d. statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutarties Nr. SŽ-599 3.1 ir 6.2 punktais, sudarė šį
susitarimą dėl konkretaus objekto (statinio) statybos darbų techninės priežiūros vykdymo (toliau –
Susitarimas) ir juo susitarė: 

I. SUSITARIMO OBJEKTAS

1.1.  Susitarimo  objektas  –  Radviliškio  g.  nuo  Dubijos  g.  iki  Vilniaus  g.
rekonstravimo projekte Nr. 1924 numatytų rangos darbų, vykdomų pagal 2021 m. birželio 14 d.
Statybos rangos sutartį Nr. SŽ-701, techninės priežiūros vykdymo paslaugų  (toliau – Paslaugos)
teikimas.

1.2.  Paslaugos  atliekamos  vadovaujantis  2021  m.  gegužės  18  d.  statybos  darbų
techninės  priežiūros  paslaugų  sutartyje  Nr.  SŽ-599,  jos  priede  Nr.  1  statybos  darbų  techninės
priežiūros  paslaugų  “Techninė  specifikacija”  nustatytais  reikalavimais,  statybos  techniniais
reglamentais bei visais kitais su Paslaugų įgyvendinimu susijusiais teisės aktais ir normatyviniais –
techniniais dokumentais.

1.3. Paslaugų teikėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Susitarimo įsigaliojimo
dienos  Paslaugų  vykdymui  paskirti  reikiamos  kvalifikacijos  atsakingus  specialistus  (toliau  –
Specialistai)  ir  pateikti  Užsakovui  Specialistų  sąrašą,  nurodydamas  šių  asmenų  pareigas  bei
atsakomybės sritis.

II. SUSITARIMO OBJEKTO ĮKAINIS

2.1. Susitarimo objekto įkainis, išreikštas procentais nuo atliktų  Radviliškio g. nuo
Dubijos g. iki Vilniaus g. rekonstravimo rangos darbų vertės yra 0,64 proc. (šešiasdešimt keturios
šimtosios procento).

III. PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Paslaugų atlikimo terminai:
3.1.1.  Paslaugų  teikimo  pradžia:  šio  Susitarimo  pasirašymo  diena  (Susitarimo

pasirašymo diena laikoma kai Susitarimą pasirašo abi sutarties šalys ir tai laikoma sutarties šalies,



kuri  pasirašė  Susitarimą paskutinė  – data.  Pasirašant  Susitarimą kiekviena  šalis  privalo  aiškiai
nurodyti Susitarimo pasirašymo datą).

3.1.2.  Paslaugos  teikiamos  iki  Radviliškio  g.  nuo  Dubijos  g.  iki  Vilniaus  g.
rekonstravimo darbų statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento išdavimo.

V. SUSITARIMO NUTRAUKIMAS

5.1. Užsakovas gali nutraukti šį Susitarimą, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs
Paslaugų teikėją, esant šiems esminiams pažeidimams:

5.3. Paslaugų teikėjas pagal šį Susitarimą neteikia arba nesugeba teikti Paslaugų;
5.4.  Paslaugų teikėjas  bankrutuoja,  tampa  nemokus  arba  pradėtas  Paslaugų  teikėjo

likvidavimas.
5.5. Paslaugų teikėjas atsisako reaguoti į Užsakovo raštu duotus bet kokius pagrįstus

administracinius nurodymus dėl Paslaugų pagal šį Susitarimą vykdymo arba juos ignoruoja;
5.6. įsiteisėja teismo nuosprendis (sprendimas), kuriuo Paslaugų teikėjas pripažįstamas

kaltu dėl korupcijos ar dėl pažeidimų profesinėje veikloje;
5.7.  Paslaugų teikėjas  gali  reikalauti  nutraukti  šį  Susitarimą,  prieš  14 (keturiolika)

dienų raštu įspėjęs Užsakovą,  jei  Užsakovas vėluoja atsiskaityti  už suteiktas Paslaugas pagal šį
Susitarimą  daugiau  kaip  60  (šešiasdešimt)  kalendorinių  dienų  nuo  sąskaitos-faktūros  priėmimo
dienos. 

VI. KITOS NUOSTATOS

6.1. Kitos, Šiame Susitarime neapkalbėtos nuostatos (tame tarpe Šalių teisės, pareigos,
atsakomybė)  galioja  tokios,  kokios  numatytos  2021 m. gegužės  18 d.  statybos  darbų techninės
priežiūros paslaugų sutartyje Nr. SŽ-599.

6.2. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais,
po vieną kiekvienai  Šaliai  ir  yra  neatskiriama 2021 m. gegužės 18 d.  statybos darbų techninės
priežiūros paslaugų sutarties Nr. SŽ-599 dalis.

6.3. Šis susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja iki visiško Paslaugų pagal
šį Susitarimą įvykdymo.

Užsakovas
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Įstaigos kodas 188771865
A. s. Nr. Nr. LT857300010091511042
Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000
Tel. 8-41 59 63 15
Faksas 8-41 52 41 09
El. p.: info@siauliai.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių
Eduardas Bivainis

Parašas  ...................................................
A.V.

Paslaugų teikėjas
AB „Problematika“
Granito g. 3-101
02241 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
kodas 120721845
PVM mokėtojo kodas LT207218417
Telefonas (8 5) 264 47 85
El. paštas problematika@problematika.lt
AB  SEB  bankas,  SWIFT  kodas  CBVILT2X,
IBAN LT38 7044 0600 0165 3167

Direktorius 

Artūras Palekas

Parašas  ...................................................
A.V.
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