

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ PANAŠIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Tiekėjo sutarčių, atitinkančių Supaprastinto atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 4 priedo „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 1.2 punkta, sąrašas. Pagrindžiantieji dokumentai (užsakovų pažymos ir/ar priėmimo–perdavimo aktai, patvirtinantys, kad pateikiamos sutartys įvykdytos tinkamai) pridedami prie šio sąrašo

Eil. Nr.	Sutarties apibūdinimas	Trumpas sutarties/pirkimo objekto aprašymas	Įvykdytos sutarties vertė, Eur be PVM	Dalyvavimo sutartyje dalis (tūkst. Eur be PVM), t. y. atliktų darbų dalis, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekiėjas, vertė	Sutarties pradžios ir pabaigos datos (metai ir mėnuo)	Užsakovas	Užsakovas, Užsakovo kontaktai (vardas, pavardė, pareigos, el. paštas, tel. Nr.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas-Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15km rekonstravimas	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas-Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15km rekonstravimas	238853,52	238853,52	2016.07-2017.04	AB „Kauno tiltai“	Verslo vystymo direktorius Pranas Benetis kaunotiltai@kaunotiltai.lt
2.	Transeuropinio kelio E67 (Via Baltica) plėtra.	Transeuropinio kelio E67 (Via Baltica) plėtra.	83488,20	83488,20	2018.02-2018.10	AB „Kauno tiltai“	Verslo vystymo direktorius Pranas Benetis

	Tunelinio viaduko 23,93km įrengimas	Tunelinio viaduko 23,93km įrengimas					kaunotiltai@kaunotiltai.lt
3.	Kelio A5 tunelinio viaduko 23,93km ir viaduko sankirtoje 27,85km polinių pamatų įrengimas	Kelio A5 tunelinio viaduko 23,93km ir viaduko sankirtoje 27,85km polinių pamatų įrengimas	167758,87	2018.02-2018.07	AB „Kauno tiltai“	Verslo vystymo direktorius Pranas Benetis kaunotiltai@kaunotiltai.lt	
4.	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius – Utena ruožų 16,00-16,87km ir 16,87km ir 17,57-20,90km rekonstravimas bei ruožų 16,87—17,57km ir 20,90-21,812km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas (projekto koregavimas), projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius – Utena ruožų 16,00-16,87km ir 17,57-20,90km rekonstravimas bei ruožų 16,87—17,57km ir 20,90-21,812km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas (projekto koregavimas), projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	275134,07	2019.03-2019.10	UAB YIT Lietuva	Statybos projekto vadovas Sergejus Pučinskis info@yit.lt	

PASTABOS:

1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį priedą pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.
2. Lentelės 5 stulpelyje nurodoma darbų, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė.

3. Pasilymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkancioji organizacija gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.

Jurgita Pažusienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

2021.05.21

(Data)

