

PROJEKTO „KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AIKŠTELIŲ) ŽIEDO G. 3, UKMERGĖS MIESTE, STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS“ RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

(jei informaciją apie atliktus darbus teikia keli ūkio subjektų grupės partneriai, šio priedo formą pildo kiekvienas ūkio subjektų grupės partneris atskirai savo atliktų darbų apimtyje)

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas)	Sutarties vertė Eur su PVM	Sutarties darbų dalis (Eur be PVM), kuriuos tiekėjas ar ūkio subjektų grupės partneris ar subrangovas ar kiti ūkio subjektai atliko savarankiškai	Sutarties pradžios ir pabaigos datos	Užsakovo pavadinimas, kontaktiniai duomenys	Nuoroda į užsakovo pažymą (pridedamo dokumento pavadinimas, data, Nr.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kementos g. dalies ir Naujosios g. Giedraičių mst., Molėtų r. kapitalinio remonto darbai	164 876,95	136 261,94	Nuo 2020-06-09 iki 2020-09-09	Molėtų rajono savivaldybės administracijos statybos ir žemės ūkio skyrius Tel Nr. 8 383 54740 el. p. statyba@moletai.lt	Raštas Nr. S9-14

Prie šios lentelės turi būti pridedama:

Užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė be PVM (ir/ar su PVM), data ir vieta, ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus.

Gamybinio – techninio skyriaus vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBOS IR ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

UAB „UKMERGĖS KELIAI“

2020-02-02

Nr. 59-14

I

Nr.

PAŽYMA APIE UAB „UKMERGĖS KELIAI“ ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

UAB „Ukmergės keliai“, kodas 182815983, pagal su Molėtų savivaldybės administracija pasirašytą 2020 m. birželio mėn. 9 d. rangos sutartį Nr. A26-73 „Kementos g. dalies ir Naujosios g. Giedraičių mst., Molėtų r. kapitalinio remonto darbai“ 2020 metais atliko darbų už 136261,94 Eur be PVM. Darbų pradžia 2020-06-09 darbų pabaiga 2020-09-09.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Skyriaus vedėjas

[Redacted signature]

[Redacted stamp]

dokumentas1