



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

UAB "EKSPLOIT"
Ulonų g. 5,
LT-08240 Vilnius
El. p. info@eksploit.lt

2020-05- Nr.

DĖL ATSLIEPIMO APIE SUTEIKTAS PASLAUGAS

Patvirtiname, UAB „Eksplait“ parengė techninį darbo projektą „Mokslo paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pastato, Pergalės g. 2A, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“, projekto Nr. 17.095-TDP (toliau – Projektas). Projektas gavo teigiamą ekspertizės išvadą ir statybą leidžiantį dokumentą 2019-12-31 Nr. LSNS-34-181231-00817.

Projektavimo darbai vyko nuo 2018-01-09 iki 2019-12-31. Projekto vadovas – Martynas Mačiulis. Statybos darbų kaina – 2653302,77 Eur su PVM. Projekto architektūrinė ir konstrukcinė dalys buvo rengiamos 3D (BIM pagrindu).
Duomenys apie statybos projektą:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS			
SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m ²	8411	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	15,51	
3. Sklypo užstatymo tankis	%	20,45	
4. Želdiniai sklype	%	40	3394 m ²
5. Užstatytas plotas	m ²	1720	
10. Automobilių stovėjimo vietos	vnt.	6	Iš kurių 1 ŽN pritaikytos, 1 elektromobiliui
		8	Šalia sklypo laikino sustojimo vietos
II SKYRIUS			
1. PASTATAS - MOKSLO PASKIRTIES IKIMOKYKLINIO PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PASTATAS			

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).		4 klasės po 15 mokinių pradinių klasių mokinių, 2 grupės ikimokyklinio amžiaus mokinių: vienoje 15, kitoje 20;	
1. Pastato bendrasis plotas *	m ²	1304,44	
2. Pastato pagrindinis plotas *	m ²	866,19	
3. Pastato pagalbinis plotas	m ²	438,25	
4. Pastato tūris	m ³	9090	
5. Aukštų skaičius	vnt.	1	
6. Pastato aukštis	m	7,47	
7. Energinio naudingumo klasė	vnt.	A+	
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	
V SKYRIUS			
1. STOGINĖS PASTATAS - KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI			
1. Pastato paskirties rodikliai			
2. Aukštis	m	2,70	
3. Tūris	m ³	33	
4. Užstatytas plotas	m ²	29,91	
2. TVORA - KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI			
1. Pastato paskirties rodikliai	Mokslo paskirties pastato sklypui aptverti, segmentinė, be pamato, užtvarų dalių akytumas ≥ 80 proc.;		
2. Statinio aukštis	m	1,50	
3. Statinio ilgis (perimetras)	m	384,00	
3. TVORA (sporto aikštelės) - KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).	Sporto aikštei aptverti – sklypo ribose, be pamato, užtvarų dalių akytumas ≥ 80 proc.;		

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3. Statinio ilgis (perimetras)	m	123,20	
4. ATRAMINĖ SIENELĖ - KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI			
1. Pastato paskirties rodikliai	-		
2. Statinio aukštis	m	< 1,00	
3. Statinio ilgis (perimetras)	m	23,00	
IV SKYRIUS			
III. INŽINERINIAI TINKLAI			
1.Lauko elektros tinklai			
0,4/1kV kabelis Al 4x240mm2	m	540,00	
2.Lauko elektroniniai ryšiai			
PE vamzdis d100 mm	m	83,50	
Iškeliamo kabelio perklojimas	m	75,00	
3.Vandentiekio tinklai			
D 110 mm	m	5,10	Bendras ilgis – 28,40 m
D 63 mm	m	23,30	
4. Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai			
D 160 mm	m	59,90	
5. Savitakiniai gamybinių nuotekų tinklai			
D 110 mm	m	13,90	
6. Savitakiniai paviršinių nuotekų tinklai			
D 200 mm	m	134,50	Bendras ilgis – 152,20 m
D 160 mm	m	17,70	
7.Geoterminiai šilumos tinklai			
Geoterminių šilumos tinklų ilgis d90 mm PE	m	3,50	
Radialinių gręžinių ilgis d 63 mm	m	600,00	

Parengtos techninio darbo projekto dalys:

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	17.095-TDP-BD	Bendroji dalis	
2.	17.095-TDP -SP	Sklypo sutvarkymo dalis	

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Pastabos
3.	17.095-TDP -SA	Architektūros dalis	
4.	17.095-TDP -SK	Statinio konstrukcijų dalis	
5.	17.095-TDP -VN	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	
6.	17.095-TDP -LVN	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	
7.	17.095-TDP -E	Vidaus elektrotechnikos dalis	
8.	17.095-TDP -LE	Lauko elektrotechnikos dalis	
9.	17.095-TDP -ŠVOK	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	
10.	17.095-TDP -ŠG	Šilumos gamybos dalis	
11.	17.095-TDP -ER	Elektroninių ryšių	
12.	17.095-TDP -LER	Lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis	
13.	17.095-TDP -AS	Apsauginės signalizacijos	
14.	17.095-TDP -GSS	Gaisro pavojaus signalizacijos dalis	
15.	17.095-TDP -GS	Gaisrinės saugos dalis	
16.	17.095-TDP -T	Technologijos	
17.	17.095-TDP -KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	
18.	17.095-TDP -SO	Statybos darbų organizavimo dalis	

Direktorius

Artūras Bogdanovas



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (8 37) 327200, faks. (8 37) 220733, el. p. www.lsmuni.lt, rektoratas@lsmuni.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

UAB „Eksplait“
Siunčiama el. paštu:
info@eksplait.lt

2020-10-26 Nr. 2020-DVT2-01860

DĖL ATSLIEPIMO APIE SUTEIKTAS PASLAUGAS

Patvirtiname, kad UAB „Eksplait“ parengė „Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (6.4) Sukilėlių pr. 53, Kaune, kapitalinio remonto projektas“ techninį projektą (toliau – Projektas). Projektas gavo teigiamą ekspertizės išvadą ir gavo statybą leidžiantį dokumentą 2020-10-20 Nr. LSKR-21-201020-00066.

Projektavimo darbai vyko nuo 2020-05-27 iki 2020-10-20

Projekto vadovas – Martynas Mačiulis

Projektavimo kaina: 5628.92 Eur plus PVM

Statybos darbų kaina: 294128.51 Eur su PVM

Projekto architektūrinė ir konstrukcinė dalys buvo rengiamos 3D (BIM pagrindu).

Duomenys apie statybos projektą:

NR.	PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
I	SKLYPAS			
1.	Sklypo plotas	m ²	33192	
2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	55,38	Esamas
3.	Sklypo užstatymo tankis	%	16,29	Esamas
II				
PASTATAS – BENDRABUTIS (UNIK. NR. 1998-4003-6019)				
1.	Pastato paskirties rodikliai			
2.	Pastato bendrasis plotas*	m ²	4735,50	Esamas
3.	Pastato naudingasis plotas*	m ²	4319,07	Esamas
4.	Užstatytas plotas	m ²	504	Esamas
5.	Pastato tūris*	m ³	18815	Esamas
6.	Aukštų skaičius	vnt.	12	Esamas
7.	Pastato aukštis	m	-	Esamas
8.	Energinio naudingumo klasė		D	
9.	Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
10.	Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	
IV SKYRIUS KITI STATINIAI				
1.	Pandusas	m	24,62	Neypatingasis statinys

Parengtos techninio projekto dalys:

NR.	PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS	ŽYMĖJIMAS	PASTABOS
1.	Bendroji	18.111-TP-BD	
2.	Sklypo plano dalis	18.111-TP-SP	
3.	Architektūros	18.111-TP-SA	
4.	Konstruacijų	18.111-TP-SK	
5.	Elektrotechnikos	18.111-TP-E	
6.	Gaisrinės saugos	18.111-TP-GS	
7.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo	18.111-TP-SO	
8.	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo	18.111-TP-KS	

Rektorius

prof. Remigijus Žaliūnas



LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Arsenalo g. 1 LT-01143 Vilnius, tel. (8 5) 262 7774, faks. (8 5) 261 1023, el. p. muziejus@lnm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190756849, PVM mok. kodas LT907568414

UAB Eksploit

2021-02-12 Nr. 64

DĖL ATSLIEPIMO APIE SUTEIKTAS PASLAUGAS

Patvirtiname, UAB „Eksploit“ parengė: techninį projektą „Administracinio pastato (Pilių prižiūrėtojo namo) paskirties keitimo į kultūros paskirties pastatą Arsenalo g. 1, Vilniuje, rekonstravimo projektas.“, projekto Nr. 19.027-TP ir tvarkybos darbų projektą „Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukšutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Pilininko namas (Unik. KVR k. 24707) Arsenalo g. 1, Vilniuje, tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, remontas) projektas“ projekto Nr. 19.027-TvDP (toliau – Projektai).

Projektas Nr. 19.027-TP gavo teigiamą ekspertizės išvadą ir statybą leidžiantį dokumentą 2020-12-28 Nr. LRS-01-201228-00198.

Projektas Nr. 19.027-TvDP gavo teigiamą ekspertizės išvadą ir tvarkybos darbus leidžiantį dokumentą 2020-11-17 Nr. LPVS-138.

Projektavimo darbai vyko nuo 2019-11-21 iki 2020-12-28. Projekto vadovas – Kęstutis Bakanauskas. Statybos darbų kaina – 2048390 Eur su PVM.

Projektavimo darbai buvo atlikti tinkamai.

Duomenys apie statybos projektą:

„Administracinio pastato (Pilių prižiūrėtojo namo) paskirties keitimo į kultūros paskirties pastatą Arsenalo g. 1, Vilniuje, rekonstravimo projektas.“, (Nr. 19.027-TP).

Bendrieji statinio rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS			
SKLYPAS			
1. Sklypo plotas Un. Nr. : 4400-2169-4642 Kadastr. Nr., 0101/0042:268 Vilniaus m. k.v.	m ²	510741	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	5	Esamas
3. Sklypo užstatymo tankis	%	8	Esamas
II SKYRIUS			
1. Pastatas –Administracinis (Pilių prižiūrėtojo namas)			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).			
2. Pastato bendrasis plotas *	m ²	550.64	Po rekonstravimo darbų
3. Pastato naudingas plotas *	m ²	550.64	Po rekonstravimo darbų
4. Pastato tūris*	m	4403	Po rekonstravimo darbų
5. Aukštų skaičius *	vnt.	2	Esamas su mansarda ir pusrūsiu
6. Pastato aukštis *	m	14.00	Esamas išlieka po rekonstravimo
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: 7.1. 1 kambario 7.2. 2 ir daugiau	vnt.	-	
8. Energinio naudingumo klasė	vnt.	B	Atlikus skaičiavimus
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	Po rekonstravimo darbų
IV SKYRIUS			
INŽINERINIAI TINKLAI			

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4. Inžinerinių tinklų ilgis*			
4.1 Lauko vandentiekio tinklai	m	68	
4.1.1 Lauko vandentiekio tinklai Įrengimas atviru (tranšėjiniu) būdu	m	7	
4.1.2 Lauko vandentiekio tinklai Įrengimas uždaru (betranšėjiniu) būdu	m	61	
4.2 Lauko buitinių nuotekų tinklai	m	129	
4.2.1 Lauko buitinių nuotekų tinklai Įrengimas atviru (tranšėjiniu) būdu	m	92	
4.2.2 Lauko buitinių nuotekų tinklai Įrengimas uždaru (betranšėjiniu) būdu	m	37	
4.3 Lauko lietaus nuotekų tinklai	m	207	
4.3.1 Lauko lietaus nuotekų tinklai Įrengimas atviru (tranšėjiniu) būdu	m	136	
4.3.2 Lauko lietaus nuotekų tinklai Įrengimas uždaru (betranšėjiniu) būdu	m	71	
4.4 Lauko šilumos/šalčio tiekimo tinklai	m	4.15	
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)			
5.1 Lauko vandentiekio tinklų vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	DN32	PE 100; PN10; PE100RCn; TS
5.2 Lauko buitinių nuotakyno tinklų vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	DN160; DN110; DN160;	PE 100; PN10; PVC SN4; PE100RCn;

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
			TS;
5.3 Lauko lietaus nuotakyno tinklų vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	DN110; DN160; DN200; DN400;	PVCSN4; PE100RCn; TS
5.4 Lauko šilumos/šalčio tiekimo vamzdyno skerspjūvis	mm	DN65	
6. Elektros tinklai			
6.1 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (kabeliai klojami HDPE vamzdyje)	vnt.;mm²	Cu 3x6mm²; Cu 3x1.5mm²; Al 4x16mm²; Al 4x25mm²; Al 4x70mm²; Al 4x120mm²; Al 4x240mm²;	520m; 100m; 70m; 45m; 20m; 40m; 98m;
7. Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis			
7.1 Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.;mm²	Tik vamzdynas 91m	DN40; DN100;
V SKYRIUS			
KITI STATINIAI			
1. Kiti inž. Statiniai-kiemo aikštelė, Plotas* 224.98m² Laikinas statinys, bus demontuotas 2030-10-08			
2. Kiti inž. Statiniai-lauko terasa, Plotas* 278.38m² Laikinas statinys, bus demontuotas 2030-10-08			
3. Kiti inž. Statiniai-pėsčiųjų takai, Plotas* 70.33m² Laikinas statinys, bus demontuotas 2030-10-08			

Pastabos:

1. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nuokrypių [5.39].
2. Bus rengiamas kompleksinis buvusių pastatų dalinis atstatymas. Bus atliekami archeologiniai tyrimai atliekant tyrimus bus demontuota kiemo aikštelė ir pėsčiųjų takai.

Parengtos techninio projekto dalys:

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	19.027-TP-BD	Bendroji dalis	
2.	19.027-TP-SP	Sklypo sutvarkymo dalis	
3.	19.027-TP-SA	Architektūros dalis	
4.	19.027-TP-GS	Gaisrinės saugos dalis	
5.	19.027-TP-SGGS	Automatinės gaisro gesinimo sistemos dalis	
6.	19.027-TP-SK	Konstrukcijų dalis	
7.	19.027-TP-E	Elektrotechnikos dalis	
8.	19.027-TP-ER	Elektroninių ryšių dalis	
9.	19.027-TP-LER	Lauko elektroniniai ryšiai dalis	
10.	19.027-TP-PVA	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis	
11.	19.027-TP-LVN	Lauko vandentiekio ir nuotekų dalis	
12.	19.027-TP-VN	Vandentiekio ir nuotekų dalis	
13.	19.027-TP-ŠVOK	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	
14.	19.027-TP-SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	
15.	19.027-TP-KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	
Bendros dalies priedai			
16.	19.027-TP-ESO- LE	BD priedas Nr.1, ESO dalis	
17.	-	BD priedas Nr.2, Energinio naudingumo sertifikatas ir	

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Pastabos
		skaičiavimai.	

Duomenys apie tvarkybos darbų projektą:

„Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių kompleksas Pilininko namas (Unik. KVR k. 24707) Arsenalo g. 1, Vilniuje, tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, remontas) projektas.“


(Nr. 19.027-TP).

Parengtos tvarkybos darbų projekto dalys:

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	19.027-TvDP-BD	Bendroji dalis	
2.	19.027-TvDP-SA	Architektūros dalis	
3.	19.027-TvDP-SK	Konstrukcijų dalis	
4.	19.027-TvDP-GAS	Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis	
5.	19.027-TvDP-AS	Apsauginės signalizacijos dalis	
6.	19.027-TvDP-E	Elektrotechninė dalis (Žaibosauga)	
7.	19.027-TvDP-KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

Pagarbiai

Muziejaus direktorė



Rūta Kačkutė



UAB „KELDARIS“

Juridinių asmenų registras. Kodas 302598300, Lauko 19 – 24 LT-62337 Alytus
Tel. (8 607) 04431, e.p. dariuskelciauskas@gmail.com

SERTIFIKATAS NR.210105/000

UAB „Aplan“

Ulonų g. 5 LT-08240, Vilnius

UAB „Aplan“ sukūrė, įformino dokumentais, įgyvendino ir prižiūri kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2015 reikalavimus. Vadybos sistema įpareigoja įmonę būti atsakinga už kokybę, atitikti augančius kokybės poreikius, užtikrinanti atitikimą normatyviniams ir teisiniams kokybės ir įmonės vykdomos veiklos reikalavimams. Šiuo sertifikatu patvirtinama, kad nurodytos įmonės vadybos sistema atitinka

ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015

Pagrindas 2021-01-04 vidaus audito ataskaita


Sistema taikoma

Architektūros ir projektavimo veikla

Sertifikatas galioja nuo 2021-01-05 iki 2022-01-05

Pirmą kartą sertifikatas išduotas 2020-01-06

Direktorius



Darius Kelčiauskas

Vilnius

2021-01-05

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

PATIKSLINIMAS
2021-06-14

Vadovaujantis 2021-06-09 raštu Nr. 3-94 pateikiame paaiškinimus:

1. Patiksliname pirkimo dokumentų priede Nr. 3 „Įvykdytų/vykdomų sutarčių sąrašo forma“ duomenis apie įvykdytą sutartį, kur nurodėme sutarties vertę be PVM. Patiksliname, kad šią sutartį įvykdė UAB „Aplan“, pagrindinės sutarties suma – 73703,52 eur su PVM, papildomas susitarimas – 30250,00 eur su PVM, papildomas susitarimas – 7370,00 eur su PVM. Taip pat informuojame, kad buvo techninės užduoties korekcija, ko pasekoje sumažinta kaina – 1734,22 eur su PVM. Viso UAB „Aplan“ įvykdytė projektavimo paslaugų pagal sutartį už 109 589,30 eur su PVM. (90569,67 eur be PVM).
2. Pateikiame išrašą iš www.sodra.lt, kad Kęstutis Bakanauskas yra įmonės darbuotojas nuo 2018-06-04.
3. Pateikiame patikslintą Kęstučio Bakanausko gyvenimo aprašymą.

UAB Aplan
Direktorius



Martynas Mačiulis



LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Arsenalo g. 1 LT-01143 Vilnius, tel. (8 5) 262 7774, faks. (8 5) 261 1023, el. p. muziejus@lnm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190756849, PVM mok. kodas LT907568414

UAB "EKSPLOIT"
Ulonų g. 5,
LT-08240 Vilnius
El. p. info@eksplot.lt

2021-06-15 Nr. 274

DĖL ATSLIEPIMO APIE SUTEIKTAS PASLAUGAS

Patvirtiname, UAB „Eksplot“ parengė: techninį projektą „Administracinio pastato (Pilių prižiūrėtojo namo) paskirties keitimo į kultūros paskirties pastatą Arsenalo g. 1, Vilniuje, rekonstravimo projektas.“, projekto Nr. 19.027-TP ir tvarkybos darbų projektą „Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Pilininko namas (Unik. KVR k. 24707) Arsenalo g. 1, Vilniuje, tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, remontas) projektas“ projekto Nr. 19.027-TvDP (toliau – Projektai).

Projektas Nr. 19.027-TP gavo teigiamą ekspertizės išvadą ir statybą leidžiantį dokumentą 2020-12-28 Nr. LRS-01-201228-00198.

Projektas Nr. 19.027-TvDP gavo teigiamą ekspertizės išvadą ir tvarkybos darbus leidžiantį dokumentą 2020-11-17 Nr. LPVS-138.

Projektavimo darbai vyko nuo 2019-11-21 iki 2020-12-28. Projekto vadovas – Kęstutis Bakanauskas. Projektavimo darbų kaina – 109 589,30 Eur su PVM. Statybos darbų kaina – 2048390 Eur su PVM.

Projektavimo darbai buvo atlikti tinkamai.

Duomenys apie statybos projektą:

„Administracinio pastato (Pilių prižiūrėtojo namo) paskirties keitimo į kultūros paskirties pastatą Arsenalo g. 1, Vilniuje, rekonstravimo projektas.“, (Nr. 19.027-TP).

Bendrieji statinio rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS			
SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m ²	510741	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
Un. Nr. : 4400-2169-4642 Kadastr. Nr., 0101/0042:268 Vilniaus m. k.v.			
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	5	Esamas
3. Sklypo užstatymo tankis	%	8	Esamas
II SKYRIUS			
1. Pastatas –Administracinis (Pilių prižiūrėtojo namas)			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).			
2. Pastato bendrasis plotas *	m ²	550.64	Po rekonstravimo darbų
3. Pastato naudingas plotas *	m ²	550.64	Po rekonstravimo darbų
4. Pastato tūris*	m	4403	Po rekonstravimo darbų
5. Aukštų skaičius *	vnt.	2	Esamas su mansarda ir pusrūsiu
6. Pastato aukštis *	m	14.00	Esamas išlieka po rekonstravimo
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: 7.1. 1 kambario 7.2. 2 ir daugiau	vnt.	-	
8. Energinio naudingumo klasė	vnt.	B	Atlikus skaičiavimus
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	Po rekonstravimo darbų
IV SKYRIUS			
INŽINERINIAI TINKLAI			
4. Inžinerinių tinklų ilgis*			
4.1 Lauko vandentiekio tinklai	m	68	
4.1.1 Lauko vandentiekio tinklai Įrengimas atviru (tranšėjiniu) būdu	m	7	
4.1.2 Lauko vandentiekio tinklai Įrengimas uždaru (betranšėjiniu) būdu	m	61	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4.2 Lauko buitinių nuotekų tinklai	m	129	
4.2.1 Lauko buitinių nuotekų tinklai Įrengimas atviru (tranšėjiniu) būdu	m	92	
4.2.2 Lauko buitinių nuotekų tinklai Įrengimas uždaru (betranšėjiniu) būdu	m	37	
4.3 Lauko lietaus nuotekų tinklai	m	207	
4.3.1 Lauko lietaus nuotekų tinklai Įrengimas atviru (tranšėjiniu) būdu	m	136	
4.3.2 Lauko lietaus nuotekų tinklai Įrengimas uždaru (betranšėjiniu) būdu	m	71	
4.4 Lauko šilumos/šalčio tiekimo tinklai	m	4.15	
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamis)			
5.1 Lauko vandentiekio tinklų vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamis)	mm	DN32	PE 100; PN10; PE100RCn; TS
5.2 Lauko buitinio nuotakyno tinklų vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamis)	mm	DN160; DN110; DN160;	PE 100; PN10; PVCSN4; PE100RCn; TS;
5.3 Lauko lietaus nuotakyno tinklų vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamis)	mm	DN110; DN160; DN200; DN400;	PVCSN4; PE100RCn; TS
5.4 Lauko šilumos/šalčio tiekimo vamzdžio skerspjūvis	mm	DN65	
6. Elektros tinklai			
6.1 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (kabeliai klojami HDPE vamzdyje)	vnt.;mm²	Cu 3x6mm²; Cu 3x1.5mm²; Al 4x16mm²; Al 4x25mm²; Al 4x70mm²; Al 4x120mm²; Al 4x240mm²;	520m; 100m; 70m; 45m; 20m; 40m; 98m;
7. Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis			
7.1 Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.;mm²	Tik vamzdynas 91m	DN40; DN100;
V SKYRIUS			

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
KITI STATINIAI			
1. Kiti inž. Statiniai-kiemo aikštelė, Plotas* 224.98m ² Laikinas statinys, bus demontuotas 2030-10-08			
2. Kiti inž. Statiniai-lauko terasa, Plotas* 278.38m ² Laikinas statinys, bus demontuotas 2030-10-08			
3. Kiti inž. Statiniai-pėsčiųjų takai, Plotas* 70.33m ² Laikinas statinys, bus demontuotas 2030-10-08			

Pastabos:

- * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nuokrypių [5.39].
- Bus rengiamas kompleksinis buvusių pastatų dalinis atstatymas. Bus atliekami archeologiniai tyrimai, atliekant tyrimus bus demontuota kiemo aikštelė ir pėsčiųjų takai.

Parengtos techninio projekto dalys:

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	19.027-TP-BD	Bendroji dalis	
2.	19.027-TP-SP	Sklypo sutvarkymo dalis	
3.	19.027-TP-SA	Architektūros dalis	
4.	19.027-TP-GS	Gaisrinės saugos dalis	
5.	19.027-TP-SGGS	Automatinės gaisro gesinimo sistemos dalis	
6.	19.027-TP-SK	Konstrukcijų dalis	
7.	19.027-TP-E	Elektrotechnikos dalis	
8.	19.027-TP-ER	Elektroninių ryšių dalis	
9.	19.027-TP-LER	Lauko elektroniniai ryšiai dalis	
10.	19.027-TP-PVA	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis	
11.	19.027-TP-LVN	Lauko vandentiekio ir nuotekų dalis	

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Pastabos
12.	19.027-TP-VN	Vandentiekio ir nuotekų dalis	
13.	19.027-TP-ŠVOK	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	
14.	19.027-TP-SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	
15.	19.027-TP-KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	
Bendros dalies priedai			
16.	19.027-TP-ESO- LE	BD priedas Nr.1, ESO dalis	
17.	-	BD priedas Nr.2, Energinio naudingumo sertifikatas ir skaičiavimai.	

Duomenys apie tvarkybos darbų projektą:

„Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Pilininko namas (Unik. KVR k. 24707) Arsenalo g. 1, Vilniuje, tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, remontas) projektas.“

(Nr. 19.027-TP).

Parengtos tvarkybos darbų projekto dalys:

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	19.027-TvDP-BD	Bendroji dalis	
2.	19.027-TvDP-SA	Architektūros dalis	
3.	19.027-TvDP-SK	Konstrukcijų dalis	
4.	19.027-TvDP-GAS	Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis	
5.	19.027-TvDP-AS	Apsauginės signalizacijos dalis	
6.	19.027-TvDP-E	Elektrotechninė dalis (Žaibosauga)	
7.	19.027-TvDP-KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

Muziejaus direktorė

Rūta Kačkutė

**APDRAUSTŲJŲ SĄRAŠAS NURODYTAI DATAI**

UAB APLAN

Draudėjo kodas 2111994

Juridinio asmens kodas 302638855

Informacija 2021 m. birželio 14 dienai

Įmokų tarifas:	21.27%
----------------	--------

Vardas	Pavardė	Asmens kodas	Asmens socialinio draudimo numeris	Draudimo pradžios data	Profesijos kodas
--------	---------	--------------	------------------------------------	------------------------	------------------

KĘSTUTIS

BAKANAUSKAS

2018-08-01

2112

CV VENIMO APRAŠYMO (CV) FORMA

Pildantis: **Andrius Štutis**
 Gimimo data: **1975 m. gegulė mėn. 17 d.**
 El. paštas: **andrius.stutis@gmail.com**
 Adresas: **Žemaitų g. 106C-42, Vilnius**
 Telefonas: **86910992**

Išsilavinimas:

<i>Institucija</i>	<i>Data: nuo – iki</i>	<i>Suteiktas kvalifikacinis ar mokslinis laipsnis, gautas diplomas:</i>
Vilniaus Dailės Akademija	2001-2003	Įgyta kvalifikacija: Architektas-paminklotvarkos specialistas, Laipsnis: Menų magistras
	1997-2001	Įgyta kvalifikacija: Dailininkas architektas Laipsnis: Menų bakalaurs

Profesinė patirtis:

<i>Data: nuo – iki</i>	<i>Miestas, šalis</i>	<i>Įmonė, organizacija</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Aprašymas</i>
Nuo 2018.07.01 Iki dabar	Vilnius, Lietuva	UAB „NORD Via“	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA, SP), Architektas.	Bendravimas su Užsakovu. Projektų rengimas ir koordinavimas, vykdymo priežiūra, Įvairių pastatų renovacijos, naujų pastatų projektavimas, rekonstrukcijos projektai
Nuo 2018-06-04 iki dabar	Vilnius, Lietuva	UAB „Aplan“ (buvęs UAB „Eksplot“)	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA, SP), Architektas.	Bendravimas su Užsakovu. Projektų rengimas ir koordinavimas, vykdymo priežiūra, Įvairių pastatų renovacijos, naujų pastatų projektavimas, rekonstrukcijos projektai
Nuo 2015 02 17 iki 2018-06-03	Vilnius, Lietuva	UAB „Šiltas namas“	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA, SP), Architektas.	Bendravimas su Užsakovu. Projektų rengimas ir koordinavimas, vykdymo priežiūra, Įvairių pastatų renovacijos, naujų pastatų projektavimas, rekonstrukcijos projektai
2014 04 23 iki 2015-02-13	Vilnius, Lietuva	UAB „INFES“	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Architektas.	Projektų rengimas ir koordinavimas, vykdymo priežiūra. Įvairių pastatų renovacijos, naujų pastatų projektavimas, rekonstrukcijos projektai
2011 02 04 iki 2014 04 22	Vilnius, Lietuva	UAB „LitCon“	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Architektas.	Projektų rengimas ir koordinavimas, vykdymo priežiūra. Įvairių pastatų renovacijos, naujų pastatų projektavimas, rekonstrukcijos projektai
2010 05 10 iki 2011 02 03	Vilnius, Lietuva	UAB „ARCHITEKTŪROS ATELJĖ“	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Architektas.	Projektų rengimas ir koordinavimas, vykdymo priežiūra, Prekybos centrų projektavimas, rekonstrukcijos projektų rengimas
2010 02 iki 2010 05 07	Vilnius, Lietuva	UAB „STATYBOS KONSULTACIJŲ IR PROJEKTŲ BIURAS“	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Architektas.	Projektų rengimas ir koordinavimas, Įvairių pastatų renovacijos
2005 06 01 iki 2009 12 11	Vilnius, Lietuva	UAB „ARCHITEKTŪROS ATELJĖ“	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Architektas.	Projektų rengimas ir koordinavimas, vykdymo priežiūra. Prekybos centrų projektavimas, rekonstrukcijos projektų rengimas
2003 08 15 iki 2005 04 02	Vilnius, Lietuva	UAB „ARCHINOVA“	Architektas	Įvairių pastatų ir jų teritorijų restauracijos, rekonstrukcijos projektų rengimas
2001 08 01 iki 2001 08 31	Vilnius, Lietuva	UAB „ARDEKA“	Architektas	Įvairių pastatų projektavimas

Suprojektuoti objektai:
(žr. lentelę kitame puslapyje)

<i>Objektas</i>	<i>Statinio rūšis ir kategorija</i>	<i>Bendras plotas</i>	<i>Techninio projekto rengimo laikotarpis: nuo – iki</i>	<i>Užsakovas, jo kontaktiniai duomenys</i>	<i>Pareigos</i>
Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Pilininko namas (Unik. KVR k. 24707) Arsenalo g. 1, Vilniuje, tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, remontas) projektas Sutarties kaina – 111323,52 e su PVM Statybos skaičiuojamoji kaina – 1370,85 tūkst. eur.	<u>Tvarkybos rūšys:</u> <u>Rekonstravimas,</u> <u>restauravimas,</u> <u>remontas</u> <u>Statinio paskirtis:</u> <u>Kultūros</u> <u>Statinio kategorija:</u> <u>Ypatingas statinys</u> <u>Ryšis su kultūros paveldu:</u> <u>Valstybės saugomas</u>	550,64 m ²	2019.11.21-2020-12-28	Lietuvos Nacionalinis Muziejus	Projektavimo įmonė: UAB „Aplan“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Kultūros paskirties pastato, Laisvės al. 91, kaune, rekonstravimo projektas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> <u>Rekonstravimas</u> <u>Statinio paskirtis:</u> <u>Kultūros</u> <u>Statinio kategorija:</u> <u>Ypatingas statinys</u> <u>Ryšis su kultūros paveldu:</u> <u>Valstybės saugomas;</u>	5942,75 m ²	2019.11.29-2020.03.20	Kauno valstybinis muzikinis teatras	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Šv. Apaštalo Petro ir Pauliaus katedros (Unik. KVR k. 23671) ir šventoriaus tvoros (Unik. KVR k. 23672) Aušros takas 1, Šiauliuose Tvarkybos darbų projektas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> <u>Restauravimas,</u> <u>remontas</u> <u>Statinio paskirtis:</u> <u>Religinė</u> <u>Statinio kategorija:</u> <u>Ypatingas statinys</u> <u>Ryšis su kultūros paveldu:</u> <u>Valstybės saugomas;</u>	1202,88 m ²	2018.07.05-2019.06.25	Šiaulių vyskupijos kurija Įs. kodas 192072230, Tilžės g. 186, LT-76294, Šiauliai, Tel. (41) 521110, El. paštas: siauliukurija@gmail.com	Projektavimo įmonė: UAB „NORD Via“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas

Namo (u.k. 758), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Rūdninkų g. 10, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> Restauravimas, remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Administracinė <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys <u>Ryšis su kultūros paveldu: Valstybės saugomas;</u>	259,71m ²	2018.11.21-2019-03-26	Lietuvos dailės muziejus, Įm.kodas 190756087, Didžioji g.4, LT-01128, Vilnius, Tel. 8-5-2628030, el.paštas: muziejus@ldm.lt	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Igno Oginskio rūmų pastatų komplekso (u. k.38) trečiojo pastato (u. k. 26201), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Rūdninkų g. 8, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas.	<u>Tvarkybos rūšys:</u> Restauravimas, remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų- daugiabučiai pastatai) <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys <u>Ryšis su kultūros paveldu: Valstybės saugomas;</u>	2298,40 m ²	2018.11.21-2019-03-27	Lietuvos dailės muziejus, Įm.kodas 190756087, Didžioji g.4, LT-01128, Vilnius, Tel. 8-5-2628030, el.paštas: muziejus@ldm.lt	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Igno Oginskio rūmų pastatų komplekso (u. k. 38) antrojo pastato (u. k. 26200), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Rūdninkų g. 8, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> Restauravimas, remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys <u>Ryšis su kultūros paveldu: Valstybės saugomas;</u>	2064,67m ²	2018.11.21-2019-03-26	Lietuvos dailės muziejus, Įm.kodas 190756087, Didžioji g.4, LT-01128, Vilnius, Tel. 8-5-2628030, el.paštas: muziejus@ldm.lt	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Kitos paskirties inžinerinių statinių (teritorijos) Vilkaviškio r. sav., Virbalis, Gedimino g., statybos projektas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Kitos paskirties statiniai <u>Statinio kategorija:</u> Nesudėtingi statiniai	Terit. plotas : 7499m ²	2018.06.15-2019-07-05	Vilkaviškio rajono savivaldybė S.Nėries g.1, LT-70147, Vilkaviškis	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas

Kitos paskirties inžinerinių statinių (teritorijos) Vilkaviškio r. sav., Virbalis, Vilniaus g., statybos projektas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Kitos paskirties statiniai <u>Statinio kategorija:</u> Nesudėtingi statiniai	Terit. plotas : 13778m ²	2018.06.15- 2019-07-05	Vilkaviškio rajono savivaldybė S.Nėries g.1, LT-70147, Vilkaviškis	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Šv. Apaštalo Petro ir Povilo katedros (KVR u.k. 23671) ir šventoriaus tvoros (KVR u.k. 23672), Aušros takas Nr.1, Šiauliuose tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) projektas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> Restauravimas, remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Religinė <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1202,88 m ²	2018.06.05- 2019-04-29	UAB „NORD Via“, Paribio g. 12, LT-08101 Vilnius	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Religinės paskirties pastato, Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Aušros takas Nr.1, kapitalinio remonto projektas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Religinė <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1202,88 m ²	2018.06.05- 2019-06-25	UAB „NORD Via“, Paribio g. 12, LT-08101 Vilnius	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Šv. Ignoto bažnyčios (NKV registre u.k. 27308), Šv. Ignoto g.4, Vilnius, Vilniaus m. sav. tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) projektas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> Restauravimas, remontas Statinio paskirtis: Kita <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys <u>Ryšis su kultūros paveldu:</u> Valstybės saugomas;	1294,49 m ²	2018.05.24- 2019-05-07	UAB „NORD Via“, Paribio g. 12, LT-08101 Vilnius	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Religinės paskirties pastato (Negyvenamųjų patalpų) Šv. Ignoto g.6, Vilnius, Vilniaus m. sav. paprastojo remonto projektas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas Statinio paskirtis: Kita <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1294,49 m ²	2018.05.24- 2019-05-07	UAB „NORD Via“, Paribio g. 12, LT-08101 Vilnius	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Mokslo paskirties pastato, Linkmenų g.8, Vilnius, paprastojo remonto projektas.	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas Statinio paskirtis: Mokslo <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	6476,15 m ²	2018.06.22- 2019-02-04	Vilniaus miesto savivaldybė į.k. 111109233, turto patikėjimo teisė Vilniaus Vladislovo Sirokomlės gimnazija, į.k. 190001462, Linkmenų g. 8, LT-09300 Vilnius	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas

Administracinės paskirties pastato Mindaugo g. 12, Vilnius paprastojo remonto projektas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Administracinis <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	11937,85m ²	2018.06.04-2019-05-30	UAB „NORD Via“, Paribio g. 12, LT-08101 Vilnius	Projektavimo įmonė: UAB „Ekspluit“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA), Architektas
Mokslo paskirties pastato (Un. Nr. 4995-0002-1020), Žaslių g.21, Žiežmarių m. Kaišiadorių r. sav., paprastojo remonto projektas.	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros ir švietimo <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	4901,65m ²	2018.05.24-2018-09-24	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys	Projektavimo įmonė: UAB „Ekspluit“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SP), Architektas
Ilgos nokinimo produkcijos kamerų pastato Pramonės g.3, Rokiškis statybos projektas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba, <u>Statinio paskirtis:</u> Sandėliavimo pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	3982.35 m ²	2016.11.10-2018-06-10	AB „Rokiškio sūris“	Projektavimo įmonė: UAB „SP&P GROUP“ (Pagal sutartį) Projekto dalis vadovas (SA/SP), Architektas
Administracinės paskirties pastato rekonstravimo, keičiant pastato paskirtį į kultūros, Telšių g. 3, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., projektas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	680.78 m ²	2017.07.23-2018-07-10	Plungės r. Savivaldybės administracija Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SP), Architektas
Poilsio paskirties pastato Pervalkos g. 9 Neringoje, rekonstravimo projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba, rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Specialiosios paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Neypatingas statinys	271,15 m ²	2016.05.27-2017.06.01	Vilniaus universitetas, Statybos ir remonto direkcija, Direktoriaus pavaduotojas, [redacted] Tel. [redacted] El.p. [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovo asistentas, Projekto dalis vadovas (SP), Architektas

Specialiosios paskirties statinių (šaudyklų komplekso) Kauno r. sav., Rokų sen., Pavytės k. naujos statybos projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba, griovimas <u>Statinio paskirtis:</u> Specialiosios paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1. Situacinio šaudymo uždaro tipo šaudykla (7334,19 m²); 2. Situacinio šaudymo atviro tipo šaudykla (1877,50 m²); 3. Sten-dinio šaudymo šaudykla (850,00 m²); 4. 500m. šaudykla (38515,00 m²);	2016.03.30-2017.04.28	Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM, Statybos organizavimo skyrius, Vyr. specialistė Agnė Jotkutė, Tel.: 870684420	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovo asistentas, Projekto dalis vadovas (SP), Architektas
Administracinės paskirties pastato Mokyklos g. 3, Endriejavo mstl., Klaipėdos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Administracinės paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Neypatingas statinys	392,82 m²	2016.09.22-2017.03.22	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Statybos ir kelių priežiūros skyrius, Rita Sarulienė, Tel. 8687 92 263	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas, Projekto dalis vadovas (SA/SP), Architektas.
Religinės paskirties pastato Medvėgalio g.11, Požerės k., Šilalės raj. sav., paprastojo remonto projektas Projektinių pasiūlymų parengimas, projekto vykdymo priežiūra Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Religinės paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	209,32 m²	2016.12.19-2017 Statybos darbų pradžia : 2017-07-25 Statybos darbų pabaiga : 2018-12-03	Šilalės rajono savivaldybės administracija, Investicijų ir statybos skyrius, Vyr. specialistė Daiva Gudauskaitė, Tel.: 8 449 76 123	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas, Projekto dalis vadovas (SA/SP), Architektas.
Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių komplekso (NKV registre. u. k. 31092) bažnyčios (NKV registre u. k. 31093), varpinės (NKV registre u. k. 31094), tvoros (NKV registre u. k. 31095), Šilalės raj. sav., Laukuvos sen., Požerės k., Medvėgalio g.11, tvarkybos darbų projektas Projektinių pasiūlymų parengimas, projekto vykdymo priežiūra Tvarkybos projekto parengimas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> Remontas, restauravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Religinės paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	209,32 m²	2016.12.19-2017.02.15 Tvarkybos darbų pradžia : 2017-07-25 Tvarkybos darbų pabaiga : 2018-12-03	Šilalės rajono savivaldybės administracija, Investicijų ir statybos skyrius, Vyr. specialistė Daiva Gudauskaitė, Tel.: 8 449 76 123	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas, Projekto dalis vadovas (TvDP-SA), Architektas.
Administracinės paskirties pastato rekonstravimo, keičiant pastato paskirtį į kultūros, Telšių g. 3, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Neypatingas statinys	692,05 m²	2017.02.23-2017.11.15	Plungės rajono savivaldybės administracija, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Specialistė Kristina Petrulėvičienė, Tel. 8443 73133	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas, Projekto dalis vadovas (SP), Architektas.

Rietavo dvaro sodybos statinių komplekso (NKV registre. u. k. 449), muzikos mokyklos (NKV registre u. k. 11088) Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., L.Ivinskio g.4, tvarkomųjų paveldosaugos (restauracijos, remonto, konservavimo) darbų projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Tvarkybos projekto parengimas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> Restauravimas, remontas konservavimas <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	392,82 m ²	2017.01.06-2017.03.06	Rietavo savivaldybės administracija, Administracijos direktoriaus pavaduotojas [redacted] Tel. [redacted],	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas Projekto dalies vadovas (SA)
Kultūros paskirties pastato L.Ivinskio g.4, Rietavo m. Rietavo miesto sen., Rietavo sav., paprastojo remonto projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	392,82 m ²	2017.01.06-2017.03.06	Rietavo savivaldybės administracija, Administracijos direktoriaus pavaduotojas [redacted] Tel. [redacted],	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas Projekto dalies vadovas (SA-SP)
Administracinės paskirties pastato paprastojo remonto Vytauto g. 13, Klaipėdoje, projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Administracinės paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	503,64 m ²	2016.10.20-2017.03.20	Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė [redacted] Tel. [redacted],	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA-SP)
I-oji statybos eilė: Mokyklos pastato, Karaliaus Mindaugo g.14, Rudaminos mstl., Lazdijų sen. Lazdijų r. sav., kapitalinio remonto projektas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> kapitalinis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Mokslo paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Neypatingas statinys	498,45 m ²	2016.11.28-2016.12.19	VŠĮ Lazdijų kultūros centras, Projektų vadovas, [redacted] Tel. [redacted] el.p. [redacted]@ [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA-SP)
II-oji statybos eilė: Mokslo paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo), keičiant pastato paskirtį į kultūros, Karaliaus Mindaugo g.14 Rudaminos mstl. Lazdijų sen. Lazdijų r. sav., projektas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Neypatingas statinys	498,45 m ²	2016.11.28-2016.12.19	VŠĮ Lazdijų kultūros centras, Projektų vadovas, [redacted] Tel. [redacted] el.p. [redacted]@ [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA-SP)

Gatvių - kelių (Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. atkarpa) rekonstravimo, nuotekų surinkimo tinklų ir kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštės) statybos supaprastintas projektas, Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g., Naujoji Akmenė Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Gatvė (kelias) <u>Statinio kategorija:</u> Nesudėtingi statiniai	(Žalgirio g. D2 kategorija) - 0,18 km; (Lazdynų Pelėdos g. D2)-0,26km	2016.06.21-2016.10.21	Akmenės rajono savivaldybė, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, [redacted], Tel. [redacted], el.p. [redacted]@akmenis.lt	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto dalies vadovas (SP)
Mokslo paskirties pastato, L. Rėzos g. 8, Neringos m., Neringos sav., kapitalinio remonto projektas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Kapitalinisremontas <u>Statinio paskirtis:</u> Mokslo paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1373,87 m²	2016.03.28-2016.12.19	Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, Neringa, Tel. 846952271	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA-SP)
Pastato muziejaus 1C2p Veiverių g.132, Kaune, rekonstravimo projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	3062,93 m²	2015.07.01-2015.12.18	Lietuvos aviacijos muziejus, Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, [redacted], Tel. [redacted], [redacted]@smm.lt	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas
Matematikos ir informatikos institutas Akademijos g. 4, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Mokslo paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	7438,67 m²	2015.03.23-2015.12.04	Vilniaus universitetas, Centrinė administracija Plėtos direkcija, Infrastruktūros plėtos skyrius, Vyriausiasis specialistas [redacted], Tel. [redacted], [redacted]@vni.lt	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas, Projekto dalis vadovas (SP)

Religinės paskirties pastato (8.15) Šv. Jono g. 12, Vilniuje paprastojo remonto projektas Kultūros paveldas Statusas: Valstybės saugomas Projektinių pasiūlyimų parengimas, projekto vykdymo priežiūra Techninio projekto parengimas	Statybos rūšys: Paprastasis remontas Statinio paskirtis: Religinės paskirties pastatai Statinio kategorija: Ypatingas statinys	196,52 m ²	2015.03.27- 2015.12.03 Statybos darbų pradžia : 2015-12-10 Statybos darbų pabaiga : 2016-12-05	Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto muziejus, Administratorė [redacted] [redacted] [redacted] Tel. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas.
Kultūros centro pastato J.Basanavičiaus g.24, Kėdainiuose, rekonstravimo projektas (projekto korektūra) Projektinių pasiūlyimų parengimas Techninio projekto parengimas	Statybos rūšys: Paprastasis remontas Statinio paskirtis: Kultūros paskirties pastatai Statinio kategorija: Ypatingas statinys	3106,07 m ²	2015.03.16- 2015.12.03	Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus, vyr.specialistas [redacted] [redacted] Tel. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Architektas
Daugiabučio gyvenamojo namo Tilžės g. 18, Klaipėdoje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas Techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra	Statybos rūšys: Paprastasis remontas Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (trių ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai). Statinio kategorija: Ypatingas statinys	3322,36 m ²	2014.12.01- 2015.02.10 Statybos darbų pradžia : 2015-08-10 Statybos darbų pabaiga : 2017-06-10	UAB „R2K grupė“ Direktorius [redacted] Tel. [redacted] [redacted] [redacted] It	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“. Projekto vadovas
Religinės paskirties pastato, Aušros takas 1, Šiaulių m., Šiaulių m. sav., paprasto remonto projektas. Adresas: Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Aušros takas 1. Kultūros paveldas Statusas: Valstybės saugomas Šv. apašt. Petro ir Povilo katedros komplekso unik. objekto kodas: 850, Šv. apašt. Petro ir Povilo katedros komplekso katedros unik. Objekto kodas: 23671 Nekilnojamojo turto registre pastato unikalus numeris: 4400-0613-2890 Projektinių pasiūlyimų parengimas Techninio projekto parengimas	Statybos rūšys: Paprastasis remontas Statinio paskirtis: Religinės paskirties pastatas Statinio kategorija: Ypatingas statinys	1202,88m ²	2014.09- 2014.12.15	VĮ "Lietuvso paminklai" Dir. pavadootojas [redacted] Tel. [redacted] [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „ATEA“ Rangos sutartis tarp UAB "INFES" ir UAB „ATEA“ Projekto vadovas

Religinės paskirties pastato, Vienuolyno g.1A, Žemaičių Kalvarijos mstl., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r.sav., paprasto remonto projektas Adresas: Vienuolyno g.1A, Žemaičių Kalvarijos mstl., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r.sav. Kultūros paveldas Statusas: Valstybės saugomas Žemaičių Kalvarių statinių kompleksas unik. objekto kodas: 1558, Švč. M. Marijos Apsilankymo mažoji bazilika unik. objekto kodas: 28061, Nekilnojamojo turto registre pastato unikalus numeris:4400-1132-3947 Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Religinės paskirties pastatas <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	960,86 m ²	2014.09-2014.12.10	VI "Lietuvos paminklai" Dir. pavaduotojas [redacted] Tel. [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „ATEA“ Rangos sutartis tarp UAB „INFES“ ir UAB „ATEA“ Projekto vadovas
Mokslų paskirties pastatas. Keramikų g. 38, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas Techninio-darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Mokslų paskirties pastatas <u>Statinio kategorija:</u> Neypatingas statinys	434,04 m ²	2014.08-2014.12.20	Biudžetinė įstaiga, Vilniaus savivaldybė, Vilniaus M.Daukšos vidurinė mokykla, Dir. pavaduotoja ugdymui, J. [redacted] Tel. [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „INFES“ Projekto dalies vadovas (SA)
Administracinis pastatas (administracinės patalpos). Siesikų g. 15, Vilnius. Rekonstravimo projektas. Kultūros paveldas Statusas: Saugoma teritorija Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio projekto parengimas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Administracinės paskirties pastatas <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1731,35 m ²	2013.10.10-2015.04.02 Statybos darbų pradžia : 2014-05-27 Statybos darbų pabaiga : 2015-04-20	Biudžetinė įstaiga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Dir. pavaduotojas V. [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), architektas

Kompleksas: VŠĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko" Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro pastato statyba ir inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statyba ir rekonstrukcija, Savanorių pr. 231, Vilnius m. I-statybos eilė Projektas: Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, statybos, rekonstravimo, Savanorių pr. 231, Vilnius m. projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio projekto parengimas Darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra	<u>Statybos rūšys:</u> Statinio kapitalinis remontas (modernizacija) <u>Statinio paskirtis:</u> Negyvenamieji pastatai, transporto paskirties pastatai- praėjimo punktas <u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Kiti inžineriniai statiniai-tvora, aukštis h=2,03m <u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Kiti inžineriniai statiniai -kiemo aikštelė <u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Susisiekimo komunikacijos D2 kategorijos gatvė <u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Inž.tinklai-Nuotekų šalinio tinklai -nuotekų rinktuvai <u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Inž.tinklai -Nuotekų šalinimo tinklai-nuotekų išvadai <u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Inž.tinklai-Vandentiekio skirstomieji tinklai		2012.08.10-2015.03.13	VŠĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas" J. [redacted], Tel. [redacted] [redacted], P. [redacted], Tel. [redacted] [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Projekto dalies vadovas (SP), architektas
---	--	--	------------------------------	--	--

	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Inž.tinklai- Vandentiekio įvadiniai tinklai <u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Inž.tinklai-Šilumos tiekimo tinklai - magistraliniai šilumos tinklai <u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Inž.tinklai- elektroninių ryšių infrastruktūra- ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Nauja statyba (Inž.tinklai-Elektros tinklai-MT montavimas, 10kV ir 0,4kV KL tiesimas ir KS įrengimas) Statinio griovimas (garažų demontavimas, ūkinių pastatų nugriovimas) <u>Statinio kategorija:</u> Nesudėtingas statinys I –grupė (Pastatas- praėjimo punktas) Nesudėtingas statinys II –grupė (Tvora aukštis h=2.03m, kiemo aikštelė-638.00m², aikštelė -474.00m², D2 kategorijos gatvė). Nesudėtingas statinys I –grupė (Demontuojami garažai, nugriaunami ūkiniai pastatai) Nesudėtingas statinys II –grupė (Vandentiekio tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo nuo 50 iki 110 mm) Nesudėtingas statinys II –grupė (Nuotekų tinklai, kurių išorinis skersmuo nuo 160 iki 200 mm) Ypatingas statinys- (Magistraliniai šilumos tiekimo tinklai, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 100 mm)				
--	--	--	--	--	--

Kompleksas: VŠĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko" Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro pastato statyba ir inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statyba ir rekonstrukcija, Savanorių pr. 231, Vilnius m. II-statybos eilė Projektas: Mokslo paskirties pastato, Savanorių pr. 231, Vilnius m., statybos projektas. (Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro pastato, Savanorių pr. 231, Vilnius m., statybos projektas) Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio projekto parengimas Darbo projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūra	Statybos rūšys: Naujo statinio statyba Statinio paskirtis: Mokslo paskirties pastatas, Statinio kategorija: Ypatingas statinys	1073,40 m²	2012.08.10-2015.03.13 Statybos darbų pradžia : 2014-02-11 Statybos darbų pabaiga : 2015-04-06	VŠĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas" _____, Tel. _____, _____, Tel. _____ _____3	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Projekto dalies vadovas (SP), architektas
--	---	------------------------------	--	---	--

Kompleksas: Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ SUTVARKYMAS ROKIŠKIO R. 1.Dauliūnų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 2.Vainakių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 3.Kalvių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 4.Kalpokų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 5.Kriaunų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 6.Petrašiūnų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 7.Audronių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 8.Pandėlio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 9.Sriubiškių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 10.Šetekšnų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 11.Čedasų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 12.Remeikių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Naujo statinio statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Kitos paskirties statiniai-sąvartynai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys		2013.03 - 2013.07	UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", Projektų įgyvendinimo padalinio vadovė D. [redacted] Tel. [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SP)
--	--	--	------------------------------	--	---

Kompleksas: Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ SUTVARKYMAS KUPIŠKIO R. 1.Repenišio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 2.Valakų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 3.Lukonių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 4.Čivonių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 5.Laičių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 6.Paberžės k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 7.Virbališkių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 8.Darsiškių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 9.Raugštonių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 10.Miliūnų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 11.Daukučių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 12.Skapiškio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 13.Migonių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 14.Juodupėnų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 15.Didžiaprudėlių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 16.Naujikų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 17.Kreipšių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Naujo statinio statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Kitos paskirties statiniai-sąvartynai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys		2013.03 - 2013.07	UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" Projektų įgyvendinimo padalinio vadovė [Redacted] Tel. [Redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SP)
---	--	--	----------------------	--	---

Kompleksas: Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ SUTVARKYMAS BIRŽŲ R. 1. Račgalių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 2. Anglininkų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 3. Kratiškių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 4. Pučiakalnes k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 5. Bečiunų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 6. Užugulbines k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 7. Pagirių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 8. Kučgalio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 9. Kupreliškių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 10. Kvetkų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 11. Papilio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 12. Medeikių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 13. Parovėjos k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 14. Užušilių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 15. Pačeraukstes k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 16. Ančiškių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 17. Gaižiunų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 18. Meiliūnų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 19. Šukionių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 20. Germaniškių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Naujo statinio statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Kitos paskirties statiniai-sąvartynai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys		2013.03 - 2013.07	UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" Projektų įgyvendinimo padalinio vadovė [redacted] Tel. [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SP)
--	--	--	------------------------------	--	---

Kompleksas: Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ SUTVARKYMAS PANEVĖŽIO R. 1. Mėdiškių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 2. Narušų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 3. Viržonių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 4. Kilbagalio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 5. Lakštingalų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 6. Gegužinės k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 7. Žibartonių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 8. Krivulių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 9. Žaliapurvių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 10. Krikyžės k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 11. Gilbonių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 12. Naurasilio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 13. Vorupių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 14. Eriškių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 15. Alančių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 16. Šilgalio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 17. Šilų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 18. Pelėdiškių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 19. Žvalgų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 20. Žižmių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Naujo statinio statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Kitos paskirties statiniai-sąvartynai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys		2013.03 - 2013.07	UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" Projektų įgyvendinimo padalinio vadovė [redacted] Tel. [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SP)
Rokiškio RK cheminio vandens valymo cecho modernizavimas, Rokiškio raj. sav., Rokiškio miesto sen., Rokiškio miestas, Pramonės g.7, rekonstravimo projektas Techninio projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūra	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Gamybos ir pramonės paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	386,90m²	2013.05 Statybos darbų pradžia : 2013-03-12 Statybos darbų pabaiga : 2013-09-14	AB „Panevėžio energija“ Technikos direktorius P. [redacted] Tel. [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA)

VĮ Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato statyba, Liepojos pl. 1, Palanga Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Naujo statinio statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Kitos paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	723,38m ²	2012.01-2012.11	VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas Direktorius [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA)
Mokyklos patalpos (8.11), Žirmūnų g. 37, Vilnius Techninio darbo projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūra	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Mokslo paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	6893,95 m ²	2010 Statybos darbų pradžia : 2011-06-08 Statybos darbų pabaiga : 2011-08-29	Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus Žirmūnų gimnazija Direktorius [redacted] Tel. [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „Pireka“ Projekto vadovas
Lazdijų kultūros centro projektavimo, rekonstrukcijos darbų ir įrangos materialinės bazės atnaujinimas, Vilniaus g. 6, Lazdijai Darbo projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūra	<u>Statybos rūšys:</u> Statinio rekonstrukcija <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1325,40m ²	2010.06.10-2011.12.01 Statybos darbų pradžia : 2007-07-24 Statybos pabaiga – 2017.11.10	VŠĮ Lazdijų kultūros entras, Projektų vadovas A. [redacted] Tel. [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „Pireka“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Architektas
Pastatų komplekso, centrinio pastato, dalies fasadų tvarkybos darbai, Didžioji g.10, Vilniaus m.sav., Vilniaus m. Statusas: Valstybės saugomas Tvarkybos projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūra	<u>Statybos rūšys (PTR):</u> Tvarkybos darbai <u>Statinio paskirtis:</u> Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai) <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys		2010 Tvarkybos darbų pradžia : 2010-03-09 Tvarkybos pabaiga – 2011.04.11	UAB „Bokšto valda“ Direktorė J. [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „Architektūros ateljė“ Projekto dalies vadovas (SA), Architektas
Kauno Ažuolyno sporto statinių komplekso kūno kultūros rūmai – Administracinio pastato 1C2P projekto papildymas. Sporto g. 6, Kaunas Statusas: Įrašytas į registrą (registrinis) Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Administracinės paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	4871,29m ²	2010	UAB „Pakruojo arka“ Direktorius [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „Statybos konsultacijų ir projektų biuras“ Projekto dalies vadovas (SA), Architektas

Prekybos centro statyba, Gediminog. 41, Kupiškis Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Prekybos paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1489,55m ²	2009	UAB "Baltisches haus", Tel. 8-5 2691995	Projektavimo įmonė: UAB „Architektūros ateljė“ Projekto dalies vadovas (SA), Architektas
Logistikos centro išplėtimas (Šaldytuvai), Vaišvilčių II kaimas Velžio sen. Panevėžys Techninio projekto parengimas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Sandėliavimo paskirties pastatas <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	6602,02 m ²	2009	UAB "Palink" Statybų skyriaus vadovas [redacted] Tel. [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „Architektūros ateljė“ Architektas
Kulinarijos cechas, Vaišvilčių I kaimas Velžio sen. Panevėžys Techninio projekto parengimas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> kitos paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	7797,20m ²	2009	UAB "Palink" Statybų skyriaus vadovas [redacted] Tel. [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „Architektūros ateljė“ Architektas
Logistikos centro išplėtimas (Bakalėjos sandėlis), Vaišvilčių II kaimas Velžio sen. Panevėžys Techninio projekto parengimas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Sandėliavimo paskirties pastatas <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	22971,35m ²	2008	UAB "Palink" Statybų skyriaus vadovas [redacted] Tel. [redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „Architektūros ateljė“ Architektas
Parduotuvė, Skuodo g. 1/ Ventos g. 10, Mažeikiai Techninio projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūra	Statybos rūšys: Nauja statyba Statinio paskirtis: prekybos paskirties pastatai Statinio kategorija: Ypatingas statinys	1964,50m ²	2007 Statybos darbų pradžia : 2006-05-10 Statybos pabaiga – 2007.06.11	UAB "Baltisches haus", Tel. 8-5 2691995	Projektavimo įmonė: UAB „Architektūros ateljė“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Architektas

Kita aktuali informacija:

- Atestatas- Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2015-12-10 Nr. 3601 galioja iki 2020-12-10
- Atestatas- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2011-09-28 Nr. A1363

Kęstutis Bakanauskas

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

ĮMŪSŲ ĮMONIŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA

2021-06-23 Nr. 556045

Tiekėjo pavadinimas **UAB Aplan**
Tiekėjo kontaktinė informacija:
mobilusis telefonas **+37060979272**
elektroninio pašto adresas **info@eksplot.lt**
interneto svetainės adresas **www.eksplot.lt**
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens
(asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir
pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus,
vardas, pavardė **SKAISTUTĖ PETRAUSKIENĖ**
Juridinių asmenų registras:
kodas **302638855**
teisinė forma **Uždaroji akcinė bendrovė**
teisinis statusas **Tėsinis statusas neregistruotas**
buveinė (adresas) **Vilnius, Ulonų g. 5**
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario
ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti
tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė **MARTYNAS MAČIULIS**
įregistravimo data **2011-06-16**

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės
pinigų fondais
Duomenų suformavimo data **Atsiskaitęs**
2021-06-23

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
Valstybinio socialinio draudimo fondu
Duomenų suformavimo data **Neįsiskolinęs**
2021-06-21

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją

Dėl UAB Aplan, kodas 302638855, per pastaruosius 5
metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46
straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.

duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar
priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį
(asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti
tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį

Martynas Mačiulis, gim. **1980** m. **12** d., per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos

Skaitutė Petrauskiėnė, gim. **1980** m. **12** d.,
per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi

dokumentus **neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

Duomenų suformavimo data **2021-06-22**

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Vilniaus
skyriaus Vilniaus 3 juridinių asmenų registro grupės
Vyriausiasis registratorius

BORISAS JAKOVLEVAS

A. V.

Pirkimo dokumentų priedas Nr. 7
Projektavimo paslaugų vykdymo grafikas

Projektuotojas: UAB Aplan
Užsakovas: **Maironio lietuvių literatūros muziejui**

Tvirtinu:

(jeigu naudojamas)

Objekto pavadinimas: Vaikų literatūros muziejaus modernizavimas

PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Projekto dalies, paslaugos pavadinimas	Atsakingo asmens vardas, pavardė parašas	Etapo darbų pradžia	Etapo darbų pabaiga	Projekto dalių, paslaugų derinimo su Užsakovu datos					
					6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.
1	Tyrimai									
1.1	Esamo statinio konstrukcijų tyrimai	Kęstutis Bakanauskas	2021-07-01	2021-08-01		7.15				
1.2	Inžineriniai ir geologiniai tyrimai	Kęstutis Bakanauskas	2021-07-01	2021-09-01			8.13			
1.3	Architektūriniai tyrimai	Kęstutis Bakanauskas	2021-07-01	2021-08-01		7.15				
2	Projektavimas									
2.1	Koncepcijos (techninio projekto) suderinimas su Užsakovu	Kęstutis Bakanauskas	2021-07-01	2021-08-10		7.13	8.02			
2.2	Projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas su Užsakovu	Kęstutis Bakanauskas	2021-08-10	2021-09-10			8.20			

[illegible]

