

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?):

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS PASTATO, EANČIO ADRESU K. DONELAIČIO G. 13, KAUNAS MODERNIZAVIMO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO, STATYBOS DARBŲ PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

Trumpas aprašymas:

VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS PASTATO, EANČIO ADRESU K. DONELAIČIO G. 13, KAUNAS MODERNIZAVIMO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO, STATYBOS DARBŲ PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB Aplan

Gatvė ir namo numeris:

Ulonų g. 5

Pašto kodas:

-

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

-

E. paštas:

info@aplan.lt

Telefonas:

+37060979272

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Martynas Mačiulis

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100008701014

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

302638855

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:
-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Martynas

Pavardė

Mačiulis

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

info@aplan.lt

Telefonas:

+37060979272

Pareigos arba statusas:

Direktorius

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne

daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,

buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo
priežastys**

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojui taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos susigrąžinimas, „apsivalymas“)

☒ Taip

☐ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

Atlikome "apsivalymo" procedūrą

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra

susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (internetu adresu, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba

b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje. Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

27-05-2021

Vieta

Vilnius

Parašas

A handwritten signature consisting of several overlapping, curved strokes, likely representing the name of the signatory.

RAŠTAS

DĖL ĮMONĖS PAVADINIMO PAKEITIMO

Pranešame, kad nuo 2021 m. sausio 15 d. pagal 2020m. gruodžio 8d. akcininkų sprendimą UAB „Eksplait“ juridinis vardas pakeistas ir įregistruotas naujasis įmonės pavadinimas UAB „Aplan“.

Įmonės atstovas – Martynas Mačiulis.

Įmonės direktorius – Martynas Mačiulis. Buveinės adresas ir kiti duomenys, išskyrus įmonės juridinį pavadinimą ir įstatus, nesikeitė. Visi UAB „Eksplait“ vardu sudaryti sandoriai lieka galioti.

Direktorius



Martynas Mačiulis

Maironio lietuvių literatūros muziejui

**Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties
vykdymą sąrašas**

Eil. Nr.	Specialistas (vardas, pavardė)	Pareigos vykdant projektą (profesinė kvalifikacija)	Patirtis projektavimo srityje (metais)	Darbovietės pavadinimas, kurioje šiuo metu dirba siūlomas specialistas
1.	Kęstutis Bakanauskas	Ypatingo statinio projekto vadovas ir projekto vykdymo prižiūros vadovas	20 m	UAB „Aplan“
2.	Kęstutis Bakanauskas	Kvalifikuotas specialistas, turintis teisę rengti Kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbų projektus.	20 m	UAB „Aplan“

** PASTABA.* Jei sąraše nurodytas specialistas dirba kitoje įmonėje (ne teikėjo ar subteikėjo įmonėje), papildomai reikia pridėti specialisto sutikimą teikti sutartyje nurodytas paslaugas ir teikėjo ar subteikėjo patvirtinimą, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subteikėjas).

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Martynas Mačiulis

(Vardas ir pavardė)

PAŽYMA

2021-05-27

Šia pažyma patvirtiname, kad Kęstutis Bakanauskas turi teisę rengti kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbų projektus ir yra parengęs kultūros paveldo objekto, turinčio kultūros paminklo statusą, techninį projektą:

Objektas - Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Pilininko namas (Unik. KVR k. 24707) Arsenalo g. 1, Vilniuje, tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, remontas) projektas.

Projektavimo paslaugų vertė – 111323,52 su PVM (92002,91 eur be PVM)

Darbų skaičiuojamoji kaina – 2048390,00 eur su PVM (1692884,30 eur be PVM)

UAB „Aplan“

direktorius Martynas Mačiulis





KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS
SPECIALISTO ATESTATAS

2015-12-10

Nr. 3601

^(data)
KĘSTUTIS BAKANAUSKAS

A. k. [redacted]

VEIKLOS RŪŠIS - TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ ARDOMŲJŲ TYRIMŲ VYKDYMAS,
SPECIALIZACIJA - ARCHITEKTŪROS TYRIMAI;
ANTRA KAT.

VEIKLOS RŪŠIS - TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTŲ RENGIMAS,
SPECIALIZACIJA - ARCHITEKTŪROS PROJEKTAI;
TREČIA KAT.

Atestatas galioja iki 2020-12-10

(data)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktorius



Atestavimo komisijos pirmininkas

Diana Varnaitė

(vardas ir pavardė)

Aušrelė Angelė Racevičienė

(vardas ir pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS**

2020-12-08 Nr. 0718
(data)

Kęstutis Bakanauskas

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas.

Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

Simonas Kairys

(vardas ir pavardė)

A 0718



KVALIFIKACIJOS
A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1363

Kęstutis Bakanauskas

yra atestuotas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai
Statinių kategorija: ypatingi statiniai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė

Daiva Bakšienė

ENIMO APRAŠYMO (CV) FORMA

17 d.

Išsilavinimas:

<i>Institucija</i>	<i>Data: nuo – iki</i>	<i>Suteiktas kvalifikacinis ar mokslinis laipsnis, gautas diplomas:</i>
Vilniaus Dailės Akademija	2001-2003	Igyta kvalifikacija: Architektas-paminklotvarkos specialistas, Laipsnis: Menų magistras
	1997-2001	Igyta kvalifikacija: Dailininkas architektas Laipsnis: Menų bakalauras

Profesinė patirtis:

<i>Data: nuo – iki</i>	<i>Miestas, šalis</i>	<i>Įmonė, organizacija</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Aprašymas</i>
Nuo 2018.07.01 iki dabar	Vilnius, Lietuva	UAB „NORD Via“	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA, SP), Architektas.	Bendravimas su Užsakovu. Projektų rengimas ir koordinavimas, vykdymo prižiūra, Įvairių pastatų renovacijos, naujų pastatų projektavimas, rekonstrukcijos projektai
Nuo 2018-06- 04 iki dabar	Vilnius, Lietuva	UAB „Eksplait“	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA, SP), Architektas.	Bendravimas su Užsakovu. Projektų rengimas ir koordinavimas, vykdymo prižiūra, Įvairių pastatų renovacijos, naujų pastatų projektavimas, rekonstrukcijos projektai
Nuo 2015 02 17 iki dabar	Vilnius, Lietuva	UAB „Šiltas namas“	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA, SP), Architektas.	Bendravimas su Užsakovu. Projektų rengimas ir koordinavimas, vykdymo prižiūra, Įvairių pastatų renovacijos, naujų pastatų projektavimas, rekonstrukcijos projektai
2014 04 23 iki 2015-02-13	Vilnius, Lietuva	UAB „INFES“	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Architektas.	Projektų rengimas ir koordinavimas, vykdymo prižiūra. Įvairių pastatų renovacijos, naujų pastatų projektavimas, rekonstrukcijos projektai
2011 02 04 iki 2014 04 22	Vilnius, Lietuva	UAB „LitCon“	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Architektas.	Projektų rengimas ir koordinavimas, vykdymo prižiūra. Įvairių pastatų renovacijos, naujų pastatų projektavimas, rekonstrukcijos projektai
2010 05 10 iki 2011 02 03	Vilnius, Lietuva	UAB „ARCHITEKTŪROS ATELJĖ“	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Architektas.	Projektų rengimas ir koordinavimas, vykdymo prižiūra, Prekybos centrų projektavimas, rekonstrukcijos projektų rengimas
2010 02 iki 2010 05 07	Vilnius, Lietuva	UAB „STATYBOS KONSULTACIJŲ IR PROJEKTŲ BIURAS“	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Architektas.	Projektų rengimas ir koordinavimas, Įvairių pastatų renovacijos
2005 06 01 iki 2009 12 11	Vilnius, Lietuva	UAB „ARCHITEKTŪROS ATELJĖ“	Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Architektas.	Projektų rengimas ir koordinavimas, vykdymo prižiūra. Prekybos centrų projektavimas, rekonstrukcijos projektų rengimas
2003 08 15 iki 2005 04 02	Vilnius, Lietuva	UAB „ARCHINOVA“	Architektas	Įvairių pastatų ir jų teritorijų restauracijos, rekonstrukcijos projektų rengimas
2001 08 01 iki 2001 08 31	Vilnius, Lietuva	UAB „ARDEKA“	Architektas	Įvairių pastatų projektavimas

Suprojektuoti objektai:
(žr. lentelę kitame puslapyje)

<i>Objektas</i>	<i>Statinio rūšis ir kategorija</i>	<i>Bendras plotas</i>	<i>Techninio projekto rengimo laikotarpis: nuo – iki</i>	<i>Užsakovas, jo kontaktiniai duomenys</i>	<i>Pareigos</i>
Kultūros paskirties pastato, Laisvės al. 91, kaune, rekonstravimo projektas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> <u>Rekonstravimas</u> <u>Statinio paskirtis:</u> <u>Kultūros</u> <u>Statinio kategorija:</u> <u>Ypatingas statinys</u> <u>Ryšis su kultūros paveldu:</u> <u>Valstybės saugomas;</u>	5942,75 m ²	2019.11.29-2020.03.20	Kauno valstybinis muzikinis teatras	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Šv. Apaštalo Petro ir Pauliaus katedros (Unik. KVR k. 23671) ir šventoriaus tvoros (Unik. KVR k. 23672) Aušros takas 1, Šiauliuose Tvarkybos darbų projektas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> <u>Restauravimas, remontas</u> <u>Statinio paskirtis:</u> <u>Religinė</u> <u>Statinio kategorija:</u> <u>Ypatingas statinys</u> <u>Ryšis su kultūros paveldu:</u> <u>Valstybės saugomas;</u>	1202,88 m ²	2018.07.05-2019.06.25	Šiaulių vyskupijos kurija Įs. kodas 192072230, Tilžės g. 186, LT-76294, Šiauliai, Tel. (41) 521110, El. paštas: siauliukurija@gmail.com	Projektavimo įmonė: UAB „NORD Via“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Namo (u.k. 758), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Rūdninkų g. 10, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> <u>Restauravimas, remontas</u> <u>Statinio paskirtis:</u> <u>Administracinė</u> <u>Statinio kategorija:</u> <u>Ypatingas statinys</u> <u>Ryšis su kultūros paveldu:</u> <u>Valstybės saugomas;</u>	259,71m ²	2018.11.21-2019-03-26	Lietuvos dailės muziejus, Įm.kodas 190756087, Didžioji g.4, LT-01128, Vilnius, Tel. 8-5-2628030, el.paštas: muziejus@ldm.lt	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Igno Oginskio rūmų pastatų komplekso (u. k.38) trečiojo pastato (u. k. 26201), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Rūdninkų g. 8, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas.	<u>Tvarkybos rūšys:</u> <u>Restauravimas, remontas</u> <u>Statinio paskirtis:</u> <u>Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų- daugiabučiai pastatai)</u> <u>Statinio kategorija:</u> <u>Ypatingas statinys</u>	2298,40 m ²	2018.11.21-2019-03-27	Lietuvos dailės muziejus, Įm.kodas 190756087, Didžioji g.4, LT-01128, Vilnius, Tel. 8-5-2628030, el.paštas: muziejus@ldm.lt	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas

	<u>Ryšis su kultūros paveldu: Valstybės saugomas;</u>				
Igno Oginskio rūmų pastatų komplekso (u. k. 38) antrojo pastato (u. k. 26200), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Rūdninkų g. 8, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> Restauravimas, remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Gyvenamoji (trių ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys <u>Ryšis su kultūros paveldu: Valstybės saugomas;</u>	2064,67m ²	2018.11.21-2019-03-26	Lietuvos dailės muziejus, Įm.kodas 190756087, Didžioji g.4, LT-01128, Vilnius, Tel. 8-5-2628030, el.paštas: muziejus@ldm.lt	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Kitos paskirties inžinerinių statinių (teritorijos) Vilkaviškio r. sav., Virbalis, Gedimino g., statybos projektas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Kitos paskirties statiniai <u>Statinio kategorija:</u> Nesudėtingi statiniai	Terit. plotas : 7499m²	2018.06.15-2019-07-05	Vilkaviškio rajono savivaldybė S.Nėries g.1, LT-70147, Vilkaviškis	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas

Kitos paskirties inžinerinių statinių (teritorijos) Vilkiškio r. sav., Virbalis, Vilniaus g., statybos projektas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Kitos paskirties statiniai <u>Statinio kategorija:</u> Nesudėtingi statiniai	Terit. plotas : 13778m ²	2018.06.15-2019-07-05	Vilkiškio rajono savivaldybė S.Nėries g.1, LT-70147, Vilkiškis	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Šv. Apaštalo Petro ir Povilo katedros (KVR u.k. 23671) ir šventoriaus tvoros (KVR u.k. 23672), Aušros takas Nr.1, Šiauliuose tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) projektas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> Restauravimas, remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Religinė <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1202,88 m ²	2018.06.05-2019-04-29	UAB „NORD Via“, Paribio g. 12, LT-08101 Vilnius	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Religinės paskirties pastato, Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Aušros takas Nr.1, kapitalinio remonto projektas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Religinė <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1202,88 m ²	2018.06.05-2019-06-25	UAB „NORD Via“, Paribio g. 12, LT-08101 Vilnius	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Šv. Ignato bažnyčios (NKV registre u.k. 27308), Šv. Ignato g.4, Vilnius, Vilniaus m. sav. tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) projektas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> Restauravimas, remontas Statinio paskirtis: Kita <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys <u>Ryšis su kultūros paveldu: Valstybės saugomas:</u>	1294,49 m ²	2018.05.24-2019-05-07	UAB „NORD Via“, Paribio g. 12, LT-08101 Vilnius	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Religinės paskirties pastato (Negyvenamųjų patalpų) Šv. Ignato g.6, Vilnius, Vilniaus m. sav. paprastojo remonto projektas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas Statinio paskirtis: Kita <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1294,49 m ²	2018.05.24-2019-05-07	UAB „NORD Via“, Paribio g. 12, LT-08101 Vilnius	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas
Mokslo paskirties pastato, Linkmenų g.8, Vilnius, paprastojo remonto projektas.	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas Statinio paskirtis: Mokslo <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	6476,15 m ²	2018.06.22-2019-02-04	Vilniaus miesto savivaldybė į.k. 111109233, turto patikėjimo teisė Vilniaus Vladislavo Sirokoslės gimnazija, į.k. 190001462, Linkmenų g. 8, LT-09300 Vilnius	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA-SP), Architektas

Administracinės paskirties pastato Mindaugo g. 12, Vilnius paprastojo remonto projektas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Administracinis <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	11937,85m ²	2018.06.04-2019-05-30	UAB „NORD Via“, Paribio g. 12, LT-08101 Vilnius	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA), Architektas
Mokslo paskirties pastato (Un. Nr. 4995-0002-1020), Žaslių g.21, Žiežmarių m. Kaišiadorių r. sav., paprastojo remonto projektas.	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros ir švietimo <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	4901,65m ²	2018.05.24-2018-09-24	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys	Projektavimo įmonė: UAB „Eksplait“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SP), Architektas
Ilgos nokinimo produkcijos kamerų pastato Pramonės g.3, Rokiškis statybos projektas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba, <u>Statinio paskirtis:</u> Sandėliavimo pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	3982.35 m ²	2016.11.10-2018-06-10	AB „Rokiškio sūris“	Projektavimo įmonė: UAB „SP&P GROUP“ (Pagal sutartį) Projekto dalis vadovas (SA/SP), Architektas
Administracinės paskirties pastato rekonstravimo, keičiant pastato paskirtį į kultūros, Telšių g. 3, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., projektas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	680.78 m ²	2017.07.23-2018-07-10	Plungės r. Savivaldybės administracija Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SP), Architektas
Poilsio paskirties pastato Pervalkos g. 9 Neringoje, rekonstravimo projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba, rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Specialiosios paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Neypatingas statinys	271,15 m ²	2016.05.27-2017.06.01	Vilniaus universitetas, Statybos ir remonto direkcija, Direktorius pavaduotojas, Algimantas Staniulis, Tel. 852686990, El.p. algimantas.staniulis@cr.vu.lt	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovo asistentas, Projekto dalis vadovas (SP), Architektas

Specialiosios paskirties statinių (šaudyklų komplekso) Kauno r. sav., Rokų sen., Pavytės k. naujos statybos projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba, griovimas <u>Statinio paskirtis:</u> Specialiosios paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1. Situa- cinio šaudymo uždaro tipo šaudykla (7334,19 m²); 2. Situa- cinio šaudymo atviro tipo šaudykla (1877,50m²); 3. Sten- dinio šaudymo šaudykla (850,00m²); 4. 500m. šaudykla (38515,00 m²);	2016.03.30- 2017.04.28	Infrastruktūros plėtos departamentas prie KAM, Statybos organizavimo skyrius, Vyr. specialistė Glena Jožienė Tel. 870684429	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovo asistentas, Projekto dalis vadovas (SP), Architektas
Administracinės paskirties pastato Mokyklos g. 3, Endriejavo mstl., Klaipėdos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Administracinės paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Neypatingas statinys	392,82 m²	2016.09.22- 2017.03.22	Klaipėdos rajo savivaldybės administracija, Statybos ir kelių priežiūros skyrius, Rita Sarulienė Tel. 86192129	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA/SP), Architektas.
Religinės paskirties pastato Medvėgalio g.11, Požerės k., Laukuvos sen., Šilalės raj. sav., paprastojo remonto projektas Projektinių pasiūlymų parengimas, projekto vykdymo priežiūra Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Religinės paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	209,32 m²	2016.12.19- 2017 Statybos darbų pradžia : 2017-07-25 Statybos darbų pabaiga : 2018-12-03	Šilalės rajono savivaldybės administracija, Investicijų ir statybos skyrius, Vyr. specialistė Daiva Gudauskaitė Tel. 844976123	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SA/SP), Architektas.
Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių komplekso (NKV registre. u. k. 31092) bažnyčios (NKV registre u. k. 31093), varpinės (NKV registre u. k. 31094), tvoros (NKV registre u. k. 31095), Šilalės raj. sav., Laukuvos sen., Požerės k., Medvėgalio g.11, tvarkybos darbų projektas Projektinių pasiūlymų parengimas, projekto vykdymo priežiūra Tvarkybos projekto parengimas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> Remontas, restauravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Religinės paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	209,32 m²	2016.12.19- 2017.02.15 Tvarkybos darbų pradžia : 2017-07-25 Tvarkybos darbų pabaiga : 2018-12-03	Šilalės rajono savivaldybės administracija, Investicijų ir statybos skyrius, Vyr. specialistė Daiva Gudauskaitė Tel. 844976123	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (TvDP- SA), Architektas.
Administracinės paskirties pastato rekonstravimo, keičiant pastato paskirtį į kultūros, Telšių g. 3, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Neypatingas statinys	692,05 m²	2017.02.23- 2017.11.15	Plungės rajono savivaldybės administracija, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Specialistė Kristina Petrukevičienė Tel. 844313328	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas Projekto dalis vadovas (SP), Architektas.

Rietavo dvaro sodybos statinių komplekso (NKV registre. u. k. 449), muzikos mokyklos (NKV registre u. k. 11088) Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., L.Ivinskio g.4, tvarkomųjų paveldosaugos (restauracijos, remonto, konservavimo) darbų projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Tvarkybos projekto parengimas	<u>Tvarkybos rūšys:</u> Restauravimas, remontas konservavimas <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	392,82 m ²	2017.01.06-2017.03.06	Rietavo savivaldybės administracija, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Aužbikavičius Tel. 8 448 73203	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas Projekto dalies vadovas (SA)
Kultūros paskirties pastato L.Ivinskio g.4, Rietavo m. Rietavo miesto sen., Rietavo sav., paprastojo remonto projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	392,82 m ²	2017.01.06-2017.03.06	Rietavo savivaldybės administracija, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Aužbikavičius Tel. 8 448 73203	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas Projekto dalies vadovas (SA-SP)
Administracinės paskirties pastato paprastojo remonto Vytauto g. 13, Klaipėdoje, projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Administracinės paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	503,64 m ²	2016.10.20-2017.03.20	Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Rimantė Lukminienė Tel. 86712904	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA-SP)
I-oji statybos eilė: Mokyklos pastato, Karaliaus Mindaugo g.14, Rudaminos mstl., Lazdijų sen. Lazdijų r. sav., kapitalinio remonto projektas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> kapitalinis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Mokslo paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Neypatingas statinys	498,45 m ²	2016.11.28-2016.12.19	VŠĮ Lazdijų kultūros centras, Projektų vadovas, Antanas Aužbikavičius, Tel. 8 448 73203 el. paštas: antas.azbikavicius@gmail.com	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA-SP)
II-oji statybos eilė: Mokslo paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo), keičiant pastato paskirtį į kultūros, Karaliaus Mindaugo g.14 Rudaminos mstl. Lazdijų sen. Lazdijų r. sav., projektas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Neypatingas statinys	498,45 m ²	2016.11.28-2016.12.19	VŠĮ Lazdijų kultūros centras, Projektų vadovas, Antanas Aužbikavičius, Tel. 8 448 73203 el. paštas: antas.azbikavicius@gmail.com	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA-SP)

Gatvių - kelių (Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. atkarpų) rekonstravimo, nuotekų surinkimo tinklų ir kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštės) statybos supaprastintas projektas, Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g., Naujoji Akmenė Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Gatvė (kelias) <u>Statinio kategorija:</u> Nesudėtingi statiniai	(Žalgirio g. D2 kategorija) - 0,18 km; (Lazdynų Pelėdos g. D2)-0,26km	2016.06.21-2016.10.21	Akmenės rajono savivaldybė, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Algirdas Bučys , Tel. 8425 37133, el.p. pavaduotojas@akmene.lt	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto dalies vadovas (SP)
Mokslo paskirties pastato, L. Rėzos g. 8, Neringos m., Neringos sav., kapitalinio remonto projektas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Kapitalinis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Mokslo paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1373,87 m²	2016.03.28-2016.12.19	Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, Neringa, Tel. 846952271	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA-SP)
Pastato muziejaus 1C2p Veiverių g.132, Kaune, rekonstravimo projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	3062,93 m²	2015.07.01-2015.12.18	Lietuvos aviacijos muziejus, Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, Svajūnas Randis , Tel. 847 395 537, aviacijos.muziejus@gmail.com	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas
Matematikos ir informatikos institutas Akademijos g. 4, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Mokslo paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	7438,67 m²	2015.03.23-2015.12.04	Vilniaus universitetas, Centrinė administracija Plėtros direkcija, Infrastruktūros plėtros skyrius, Vyriausiasis specialistas Vaidotas Stankovičius , Tel. 85 219 3201, vaidotas.stankovičius@vni.lt	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas, Projekto dalis vadovas (SP)


Religinės paskirties pastato (8.15) Šv. Jono g. 12, Vilniuje paprastojo remonto projektas Kultūros paveldas Statusas: Valstybės saugomas Projektinių pasiūlyimų parengimas, projekto vykdymo priežiūra Techninio projekto parengimas	Statybos rūšys: Paprastasis remontas Statinio paskirtis: Religinės paskirties pastatai Statinio kategorija: Ypatingas statinys	196,52 m²	2015.03.27- 2015.12.03 Statybos darbų pradžia : 2015-12-10 Statybos darbų pabaiga : 2016-12-05	Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto muziejus, Administratorė Saulė Valimaitė Kindorionė Tel. 8 5 219 3029 saulė.kindorionė@muziejus.vu.lt	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Projekto vadovas.
Kultūros centro pastato J.Basanavičiaus g.24, Kėdainiuose, rekonstravimo projektas (projekto korektūra) Projektinių pasiūlyimų parengimas Techninio projekto parengimas	Statybos rūšys: Paprastasis remontas Statinio paskirtis: Kultūros paskirties pastatai Statinio kategorija: Ypatingas statinys	3106,07 m²	2015.03.16- 2015.12.03	Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus, vyr.specialistas Robertas Banasavičius Tel. 8 347 69320 robertas.banasavičius@kedaiai.lt	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“ Architektas
Daugiabučio gyvenamojo namo Tilžės g. 18, Klaipėdoje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas Techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra	Statybos rūšys: Paprastasis remontas Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai). Statinio kategorija: Ypatingas statinys	3322,36 m²	2014.12.01- 2015.02.10 Statybos darbų pradžia : 2015-08-10 Statybos darbų pabaiga : 2017-06-10	UAB „R2K grupė“ Direktorius Tomas Kuriys Tel. 8 696 43763 info@r2kgroup.lt	Projektavimo įmonė: UAB „Šiltas namas“. Projekto vadovas
Religinės paskirties pastato, Aušros takas 1, Šiaulių m., Šiaulių m. sav., paprasto remonto projektas. Adresas: Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Aušros takas 1. Kultūros paveldas Statusas: Valstybės saugomas Šv. apašt. Petro ir Povilo katedros komplekso unik. objekto kodas: 850, Šv. apašt. Petro ir Povilo katedros komplekso katedros unik. Objekto kodas: 23671 Nekilnojamojo turto registre pastato unikalus numeris: 4400-0613-2890 Projektinių pasiūlyimų parengimas Techninio projekto parengimas	Statybos rūšys: Paprastasis remontas Statinio paskirtis: Religinės paskirties pastatas Statinio kategorija: Ypatingas statinys	1202,88m²	2014.09- 2014.12.15	VĮ "Lietuvso paminklai" Dir. pavadootojas J. Kavaliūnas, Tel. 8 610 61466	Projektavimo įmonė: UAB „ATEA“ Rangos sutartis tarp UAB "INFES" ir UAB „ATEA“ Projekto vadovas

Religinės paskirties pastato, Vienuolyno g. 1A, Žemaičių Kalvarijos mstl., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r.sav., paprasto remonto projektas Adresas: Vienuolyno g. 1A, Žemaičių Kalvarijos mstl., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r.sav. Kultūros paveldas Statusas: Valstybės saugomas Žemaičių Kalvarių statinių kompleksas unik. objekto kodas: 1558, Švč. M. Marijos Apsilankymo mažoji bazilika unik. objekto kodas: 28061, Nekilnojamojo turto registre pastato unikalus numeris: 4400-1132-3947 Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Paprastasis remontas <u>Statinio paskirtis:</u> Religinės paskirties pastatas <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	960,86 m ²	2014.09-2014.12.10	VĮ "Lietuvos paminklai" Dir. pavaduotojas V. Aleška, Tel. 8-610-60507	Projektavimo įmonė: UAB „ATEA“ Rangos sutartis tarp UAB „INFES“ ir UAB „ATEA“ Projekto vadovas
Mokslo paskirties pastatas. Keramikų g. 38, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas Techninio-darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Mokslo paskirties pastatas <u>Statinio kategorija:</u> Neypatingas statinys	434,04 m ²	2014.08-2014.12.20	Biudžetinė įstaiga, Vilniaus savivaldybė, Vilniaus M. Daukšos vidurinė mokykla, Dir. pavaduotoja ugdymui, J. [redacted] Tel. 8-610-234308	Projektavimo įmonė: UAB „INFES“ Projekto dalies vadovas (SA)
Administracinis pastatas (administracinės patalpos). Siesikų g. 15, Vilnius. Rekonstravimo projektas. Kultūros paveldas Statusas: Saugoma teritorija Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio projekto parengimas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Administracinės paskirties pastatas <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1731,35 m ²	2013.10.10-2015.04.02 Statybos darbų pradžia : 2014-05-27 Statybos darbų pabaiga : 2015-04-20	Biudžetinė įstaiga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Dir. pavaduotojas V. [redacted] Tel. 8-617-43402	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), architektas

Kompleksas: VŠĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko" Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro pastato statyba ir inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statyba ir rekonstrukcija, Savanorių pr. 231, Vilnius m. I-statybos eilė Projektas: Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, statybos, rekonstravimo, Savanorių pr. 231, Vilnius m. projektas Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio projekto parengimas Darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra	<u>Statybos rūšys:</u> Statinio kapitalinis remontas (modernizacija) <u>Statinio paskirtis:</u> Negyvenamieji pastatai, transporto paskirties pastatai- praėjimo punktas <u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Kiti inžineriniai statiniai-tvora, aukštis h=2,03m <u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Kiti inžineriniai statiniai -kiemo aikštelė <u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Susisiekimo komunikacijos D2 kategorijos gatvė <u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Inž.tinklai-Nuotekų šalinimo tinklai -nuotekų rinktuvai <u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Inž.tinklai -Nuotekų šalinimo tinklai-nuotekų išvadai <u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Inž.tinklai-Vandentiekio skirstomieji tinklai		2012.08.10- 2015.03.13	VŠĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas" J. Paužaitis Tel. 8-621 21434 R. Zaidukas Tel. 8-652 63333	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Projekto dalies vadovas (SP), architektas
---	---	--	-----------------------------------	--	--

	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Inž.tinklai- Vandentiekio įvadiniai tinklai <u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Inž.tinklai-Šilumos tiekimo tinklai - magistraliniai šilumos tinklai <u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Inž.tinklai- elektroninių ryšių infrastruktūra-ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Nauja statyba (Inž.tinklai-Elektros tinklai-MT montavimas, 10kV ir 0,4kV KL tiesimas ir KS įrengimas) Statinio griovimas (garažų demontavimas, ūkinių pastatų nugriovimas) <u>Statinio kategorija:</u> Nesudėtingas statinys I –grupė (Pastatas-praėjimo punktas) Nesudėtingas statinys II –grupė (Tvorą aukštis h=2.03m, kiemo aikštelė-638.00m², aikštelė -474.00m², D2 kategorijos gatvė). Nesudėtingas statinys I –grupė (Demontuojami garažai, nugriaunami ūkiniai pastatai) Nesudėtingas statinys II –grupė (Vandentiekio tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo nuo 50 iki 110 mm) Nesudėtingas statinys II –grupė (Nuotekų tinklai, kurių išorinis skersmuo nuo 160 iki 200 mm) Ypatingas statinys- (Magistraliniai šilumos tiekimo tinklai, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 100 mm)				
--	--	--	--	--	--

Kompleksas: VŠĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko" Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro pastato statyba ir inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statyba ir rekonstrukcija, Savanorių pr. 231, Vilnius m. II-statybos eilė Projektas: Mokslo paskirties pastato, Savanorių pr. 231, Vilnius m., statybos projektas. (Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro pastato, Savanorių pr. 231, Vilnius m., statybos projektas) Projektinių pasiūlymų parengimas Techninio projekto parengimas Darbo projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūra	Statybos rūšys: Naujo statinio statyba Statinio paskirtis: Mokslo paskirties pastatas, Statinio kategorija: Ypatingas statinys	1073,40 m²	2012.08.10-2015.03.13 Statybos darbų pradžia : 2014-02-11 Statybos darbų pabaiga : 2015-04-06	VŠĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas" J. Pauzolis, Tel. 8-621 21424, R. Žalioškas Tel. 8-652 65533	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Projekto dalies vadovas (SP), architektas
--	---	------------------------------	--	--	--

Kompleksas: Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ SUTVARKYMAS ROKIŠKIO R. 1.Dauliūnų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 2.Vainakių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 3.Kalvių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 4.Kalpokų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 5.Kriaunų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 6.Petrašiūnų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 7.Audronių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 8.Pandėlio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 9.Sriubiškių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 10.Šetekšnų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 11.Čedasų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 12.Remeikių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Naujo statinio statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Kitos paskirties statiniai-sąvartynai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys		2013.03 - 2013.07	UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", Projektų įgyvendinimo padalinio vadovė 	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SP)
--	--	--	------------------------------	--	---

Kompleksas: Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ SUTVARKYMAS KUPIŠKIO R. 1. Repeniškio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 2. Valakų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 3. Lukonių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 4. Čivonių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 5. Laičių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 6. Paberžės k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 7. Virbališkių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 8. Darsiškių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 9. Raugštonių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 10. Miliūnų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 11. Daukučių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 12. Skapiškio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 13. Migonių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 14. Juodupėnų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 15. Didžiapūdėlių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 16. Naujikių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 17. Kreipšių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Naujo statinio statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Kitos paskirties statiniai-sąvartynai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys		2013.03 - 2013.07	UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" Projektų įgyvendinimo padalinio vadovė D. Petkevičienė Tel. 8-45 432190	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SP)
---	--	--	----------------------	--	---

Kompleksas: Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ SUTVARKYMAS BIRŽŲ R. 1. Račgalių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 2. Anglininkų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 3. Kratiskų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 4. Pučjakalnes k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 5. Bečiunų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 6. Užugulbines k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 7. Pagirių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 8. Kučgalio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 9. Kuprelišio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 10. Kvetkų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 11. Papilio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 12. Medeikių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 13. Parovėjos k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 14. Užušilių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 15. Pačeraukstes k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 16. Ančiškių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 17. Gaižiunų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 18. Meiliūnų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 19. Šukionių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 20. Germanišio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Naujo statinio statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Kitos paskirties statiniai-sąvartynai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys		2013.03 - 2013.07	UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" Projektų įgyvendinimo padalinio vadovė [Redacted] [Redacted] [Redacted]	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SP)
---	--	--	------------------------------	---	---

Kompleksas: Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ SUTVARKYMAS PANEVĖŽIO R. 1. Meldiškių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 2. Narušų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 3. Viržonių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 4. Kilbagalio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 5. Lakštingalų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 6. Gegužinės k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 7. Žibartonių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 8. Krivulių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 9. Žaliapurvių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 10. Krityžės k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 11. Gilbonių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 12. Naurušilio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 13. Vorupių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 14. Ėriškių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 15. Alančių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 16. Šilgalio k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 17. Šilų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 18. Pelėdiškių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 19. Žvalgų k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas 20. Žižmių k. šiukšlynų užterštos teritorijos sutvarkymo projektas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Naujo statinio statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Kitos paskirties statiniai-sąvartynai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys		2013.03 - 2013.07	UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" Projektų įgyvendinimo padalinio vadovė D. Polkevičienė Tel. 8-45 432109	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SP)
Rokiškio RK cheminio vandens valymo cecho modernizavimas, Rokiškio raj. sav., Rokiškio miesto sen., Rokiškio miestas, Pramonės g.7, rekonstravimo projektas Techninio projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūra	Statybos rūšys: Rekonstravimas Statinio paskirtis: Gamybos ir pramonės paskirties pastatai Statinio kategorija: Ypatingas statinys	386,90m²	2013.05 Statybos darbų pradžia : 2013-03-12 Statybos darbų pabaiga : 2013-09-14	AB „Panevėžio energija“ Technikos direktorius P. Dikša Tel. 8-45 463525	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA)

VĮ Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato statyba, Liepojos pl. 1, Palanga Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Naujo statinio statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Kitos paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	723,38m ²	2012.01-2012.11	VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas Direktorius M. Gaidis Tel. 8-660-36338	Projektavimo įmonė: UAB „LitCon“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA)
Mokyklos patalpos (8.11), Žirmūnų g. 37, Vilnius Techninio darbo projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūra	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Mokslo paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	6893,95 m ²	2010 Statybos darbų pradžia : 2011-06-08 Statybos darbų pabaiga : 2011-08-29	Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus Žirmūnų gimnazija Direktorius B. Grigaliūnas Tel. 8-5 2267493	Projektavimo įmonė: UAB „Pireka“ Projekto vadovas
Lazdijų kultūros centro projektavimo, rekonstrukcijos darbų ir įrangos materialinės bazės atnaujinimas, Vilniaus g. 6, Lazdijai Darbo projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūra	<u>Statybos rūšys:</u> Statinio rekonstrukcija <u>Statinio paskirtis:</u> Kultūros paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1325,40m ²	2010.06.10-2011.12.01 Statybos darbų pradžia : 2007-07-24 Statybos pabaiga – 2017.11.10	VŠĮ Lazdijų kultūros entras, Projektų vadovas A. Maciulevičius Tel. 8-318 31023	Projektavimo įmonė: UAB „Pireka“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Architektas
Pastatų komplekso, centrinio pastato, dalies fasadų tvarkybos darbai, Didžioji g.10, Vilniaus m.sav., Vilniaus m. Statusas: Valstybės saugomas Tvarkybos projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūra	<u>Statybos rūšys (PTR):</u> Tvarkybos darbai <u>Statinio paskirtis:</u> Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai) <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys		2010 Tvarkybos darbų pradžia : 2010-03-09 Tvarkybos pabaiga – 2011.04.11	UAB „Bokšto valda“ Direktorė J. Sakalauskienė Tel. 8-683-01308	Projektavimo įmonė: UAB „Architektūros ateljė“ Projekto dalies vadovas (SA), Architektas
Kauno Ažuolyno sporto statinių komplekso kūno kultūros rūmai – Administracinio pastato 1C2P projekto papildymas. Sporto g. 6, Kaunas Statusas: Įrašytas į registrą (registrinis) Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Rekonstravimas <u>Statinio paskirtis:</u> Administracinės paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	4871,29m ²	2010	UAB „Pakruojo arka“ Direktorius A. Gaidis Tel. 8-421 51142	Projektavimo įmonė: UAB „Statybos konsultacijų ir projektų biuras“ Projekto dalies vadovas (SA), Architektas

Prekybos centro statyba, Gediminog. 41, Kupiškis Techninio projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Prekybos paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1489,55m ²	2009	UAB "Baltisches haus", Tel. 8-5 2691995	Projektavimo įmonė: UAB „Architektūros ateljė“ Projekto dalies vadovas (SA), Architektas
Logistikos centro išplėtimas (Šaldytuvai), Vaišvilčių II kaimas Velžio sen. Panevėžys Techninio projekto parengimas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Sandėliavimo paskirties pastatas <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	6602,02 m ²	2009	UAB "Palink" Statybų skyriaus vadovas M. Markevičius Tel. 8-5 31051	Projektavimo įmonė: UAB „Architektūros ateljė“ Architektas
Kulinarijos cechasis, Vaišvilčių I kaimas Velžio sen. Panevėžys Techninio projekto parengimas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> kitos paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	7797,20m ²	2009	UAB "Palink" Statybų skyriaus vadovas M. Markevičius Tel. 8-5 31051	Projektavimo įmonė: UAB „Architektūros ateljė“ Architektas
Logistikos centro išplėtimas (Bakalėjos sandėlis), Vaišvilčių II kaimas Velžio sen. Panevėžys Techninio projekto parengimas Darbo projekto parengimas	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> Sandėliavimo paskirties pastatas <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	22971,35m ²	2008	UAB "Palink" Statybų skyriaus vadovas M. Markevičius Tel. 8-5 31051	Projektavimo įmonė: UAB „Architektūros ateljė“ Architektas
Parduotuvė, Skuodo g. 1/ Ventos g. 10, Mažeikiai Techninio projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūra	<u>Statybos rūšys:</u> Nauja statyba <u>Statinio paskirtis:</u> prekybos paskirties pastatai <u>Statinio kategorija:</u> Ypatingas statinys	1964,50m ²	2007 Statybos darbų pradžią : 2006-05-10 Statybos pabaiga – 2007.06.11	UAB "Baltisches haus", Tel. 8-5 2691995	Projektavimo įmonė: UAB „Architektūros ateljė“ Projekto vadovas, Projekto dalies vadovas (SA), Architektas

Kęstutis Bakanauskas

**DEKLARACIJA
DĖL „APSIVALYMO“**

2021-05-27

Patvirtintu, kad UAB „Aplan“ yra atlikusi „apsivalymo“ procedūrą pagal VPĮ 46 straipsnį.

Direktorius



Martynas Mačiulis

Įvykdytų sutarčių, susijusių su pirkimo objektu, nurodytu pirkimo dokumentuose, sąrašo
forma

Maironio lietuvių literatūros muziejui

Tiekėjo įvykdytų/vykdomų sutarčių sąrašas

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Užsakovo pavadinimas, adresas, tel. Nr., užsakovo atstovo vardas ir pavardė</i>	<i>Suprojektuotas objektas (trumpas jo aprašymas, paslaugų pavadinimas, apibūdinimas)</i>	<i>Projektuojamo statinio rūšis</i>	<i>Įvykdytos/vykdomos sutarties vertė</i>	<i>Sutarties pasirašymo ir įvykdymo datos</i>
1	Lietuvos Nacionalinis Muziejus	Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Pilininko namas (Unik. KVR k. 24707) Arsenalo g. 1, Vilniuje, tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, remontas) projektas	Kultūros paveldo objektas, turintis paminklo statusą	92002,91 be PVM	2019.11.21- 2020-12-28

*** PASTABA.** Prie sąrašo turi būti pateikti užsakovų atsiliepimai apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Atsiliepime turi būti nurodytas paslaugų pavadinimas, apibūdinimas, projektuojamo statinio rūšis, suteiktų paslaugų vertė, sutarties vykdymo pradžios ir pabaigos datos ir vieta, ar jos buvo/yra tinkamai suteiktos. Užsakovų atsiliepimuose pateikta informacija turi sutapti su pirkimo dokumentų Pirkimo dokumentų 4 priede pateikta informacija.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Martynas Mačiulis

(Vardas ir pavardė)