

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ PANAŠIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Sutarties pavadinimas (objektas) | Specialisto pareigos | Specialisto patirtis mėn. (skaičius) | Specialisto, atsakingo už jos vykdymą Vardas, Pavardė, | Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos (metai, mėnuo) | Pagrindinių statinio techninių parametru, projektų aprašymas | Užsakovas (užsakovo kontaktai, atsakingi asmenys) |
|----------|--|---|--------------------------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Preliminarioji pirkimo sutartis Nr. S-452 "Kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo darbų techninės priežiūros paslaugos" | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) | Virš 30 mėn. | Saulius Butkevičius | 2018/07-iki dabar | Objektai pagal pagrindines sutartis | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt |
| 2. | Preliminarioji pirkimo sutartis Nr. S-400 „Investicinių projektų statybos darbų techninė priežiūra, II etapas“ | FIDIC Inžinierius, techninės priežiūros grupės vadovas, Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) | Virš 30 mėn. | Saulius Butkevičius | 2018/06-iki dabar | Objektai pagal pagrindines sutartis | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt |
| 3. | Preliminarioji pirkimo sutartis Nr. S-399 "Investicinių projektų statybos darbų techninė priežiūra, I etapas" | FIDIC Inžinierius, techninės priežiūros grupės vadovas, Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos | Virš 40 mėn. | Saulius Butkevičius | 2016/05 - 2020/09 | Objektai pagal pagrindines sutartis | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--------------|---------------------|--------------------|---|--|
| | | techninės priežiūros vadovas) | | | | | |
| 4. | Projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas 2014–2020 m. TEN-T keliuose. I etapas“ sutarties Nr. 2 statybos darbų techninė priežiūra | FIDIC Inžinierius, techninės priežiūros grupės vadovas, Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) | 18 mėn. | Saulius Butkevičius | 2015/03 - 2016/09 | Kelio A2 Vilnius–Panevėžys apie 72,18 km (šalia Žemaitkiemio miestelio) jungiamųjų kelių abiejose kelio pusėse įrengimas ir pėsčiųjų viadukas 72,084 km; kelio A2 Vilnius–Panevėžys ruožai: Nr. 1 (Pk 716+10 – Pk 728+33 dešinėje kelio pusėje) ir Nr. 2 (Pk 716+10 – Pk 720+50 kairėje kelio pusėje); kelio A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga 38,7 km sankryža su rajoniniu keliu Nr. 3101 Pasvalys–Vabalinkas | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt |
| 5. | Projekto „Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. II etapas“ sutarties Nr. 3 statybos darbų techninė priežiūra | FIDIC Inžinierius, techninės priežiūros grupės vadovas, Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) | 14 mėn. | Saulius Butkevičius | 2016/06 - 2017/08 | Krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai–Šėta–Ukmergė ruožas nuo 41,950 iki 45,177 km | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt |
| 6. | Preliminarioji pirkimo sutartis Nr. S-452 „Kelių tiesimo, | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios | Virš 30 mėn. | Vaidotas Balčius | 2018/07 -iki dabar | Objektai pagal pagrindines sutartis | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--------------|------------------|--------------------|---|--|
| | rekonstravimo ir taisymo darbų techninės priežiūros paslaugos" | statinio statybos techninės priežiūros vadovas) | | | | | tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt |
| 7. | Preliminarioji pirkimo sutartis Nr. S-400 „Investicinių projektų statybos darbų techninė priežiūra, II etapas“ | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) | Virš 30 mėn. | Vaidotas Balčius | 2018/06 -iki dabar | Objektai pagal pagrindines sutartis | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt |
| 8. | Preliminarioji pirkimo sutartis Nr. S-399 "Investicinių projektų statybos darbų techninė priežiūra, I etapas" | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) | Virš 40 mėn. | Vaidotas Balčius | 2016/05 - 2020/09 | Objektai pagal pagrindines sutartis | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt |
| 9. | Projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas 2014–2020 m. TEN-T keliuose. I etapas“ sutarties Nr. 3 statybos darbų techninė priežiūra: Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo 61,6 iki 62,6 km Žiežmarių dviejų lygių sankryžos įrengimas | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) | 20 mėn. | Vaidotas Balčius | 2015/07 - 2017/03 | Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Moluvėnų dviejų lygių sankryža; Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Žiežmarių dviejų lygių sankryža | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|---------------------|--------------------|---|---|
| | Statinio kategorija – ypatingas statinys. | | | | | | |
| 10. | Preliminarioji pirkimo sutartis Nr. S-452 “Kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo darbų techninės priežiūros paslaugos” | Statinio statybos techninis priežiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) | Virš 30 mėn. | Darius Barkauskas | 2018/07 -iki dabar | Objektai pagal pagrindines sutartis | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt |
| 11. | Preliminarioji pirkimo sutartis Nr. S-400 „Investicinių projektų statybos darbų techninė priežiūra, II etapas“ | Statinio statybos techninis priežiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) | Virš 30 mėn. | Darius Barkauskas | 2018/06 -iki dabar | Objektai pagal pagrindines sutartis | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt |
| 12. | Preliminarioji pirkimo sutartis Nr. S-399 “Investicinių projektų statybos darbų techninė priežiūra, I etapas” | Statinio statybos techninis priežiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) | Virš 40 mėn. | Darius Barkauskas | 2016/05 - 2020/09 | Objektai pagal pagrindines sutartis | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt |
| 13. | Projekto „Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija . II etapas“ sutarties Nr. 3 statybos darbų techninė priežiūra | FIDIC Inžinierius, techninės priežiūros grupės vadovas, Statinio statybos techninis priežiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) | 14 mėn. | Saulius Butkevičius | 2016/06 - 2017/08 | Krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai–Šėta–Ukmergė ruožas nuo 41,950 iki 45,177 km | VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt |

PASTABOS:

1. Lentelėje kaip patirtis turi būti nurodomos panašios įvykdytos sutartys, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 29.1 punkte.

2. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Inžinierė - VAKA
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo


parašas

Gintarė Žvinklienė
vardas ir pavardė