RANGOS SUTARTIS

2021 m. liepos /9 d Nr.PSI (4.23)- & 1
Klaipéda

VieSoji jstaiga ,Klaipédos $ventés®, kodas 141910112, atstovaujama direktoriaus Liutauro
Galinio, veikian€io pagal jstaigos jstatus (toliau — UZsakovas)

ir

UAB ,,ProDJ%, kodas 302688694, atstovaujama direktoriaus Dovydo Bajoro, veikian¢io pagal
bendrovés jstatus (toliau - Ramgovas),

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,8alimis*, o kiekvienas atskirai — ,,8alimi”, sudaré $ia sutartj
(toliau — Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas jsipareigoja Sutartyje nurodytomis salygomis atlikti laikiny 0,4kV elektros
jrenginiy (toliau — Jrenginiai) prijungimo darbus Jiiros $ventés renginiy vietose Klaipédos m. pagal
pridedamg technine spec;ﬁkacuq ir samatg (sutarties priedas), o UZsakovas 351parelg03a prnmtl darby
rezultatg ir sumokéti uz juos Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais.

1.2. Rangovas patvirtina, kad turi teisés aktais nustatytas licencijas, leidimus bel visus kitus
 bitinus dokumentus, patvirtinantius Rangovo kvalifikacija, reikalinga Sutartyje numatytlems darbams
atlikti.

1.3. Darby kokybé turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés ir normmlq aktq ‘keliamus
reikalavimus bei jprastai tokios riiies darbams keliamus reikalavimus ir Sutartles salygas.

1.4. Prievoliy jvykdymo terminai: darby atlikimo pradzia — sutarties 151gahojlmo diena ir
pabaiga — 2021 m. liepos 27 d.

IL SUTARTIES KAINA, APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

2.1. Sutarties kaina yra 3847,80 Eur (trys tikstaniai astuoni $imtai ketunasdesnmt septym eurai
ir 80 ct) jskaitant pridétinés vertés mokest; (toliau — PVM).

2.2. Sutarties verté nekinta per visg sutarties vykdymo laikotarpj, 1§skyrus, kat sutarttes verté
-perzitirima pagal sutarties 2.3 punkte nurodytg kainos perZitiros salyga.

2.3. Sutartyje nustatomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina. Jei sutarties galiojimo
metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraSymo metu darbams
taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina biity perskaitiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeitia PVM
tarifas. PerskaiCiavimas jforminamas sutarties $aliy atstovy pasirasomu papildomu - susitarimu
(protokolu), kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi. Perskaidiuota kaina taikoma tiems darbams, uZ
kuriuvos PVM saskaita faktiira iSrafoma po papildomo susitarimo 151ga11031m0 Dél k:tu, mokeséiy
pasikeitimo, rinkos kainy pasﬂ(emmo kaina neperskaifiuojama

2.4. Uzsakovas apmoka uZ faktiskai atliktus darbus po renginio Salims pasnrasms atlikty darby
perdavimo-priémimo akta ir Rangovui pateikus PVM sgskaitg faktiirg per 30 kalendonmq dlenq nuo
PVM sgskaitos faktiiros gavimo dienos informacinés sistemos ,,E. saskaita® pnemonemns

IIL. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

3.1. UzZsakovas jsipareigoja:

3.1.1. teikti Rangovui reikalinga informacija ir esminius nurodymus, talp pat konsultuotl, derinti
kilusius klausimus;

3.1.2. perduoti Rangovui i$ anksto sudcrmtq kiekj techninés tarnybos darbuotom korteliy ir leidimy
transporto priemonéms su jranga jvaziuoti j renginiy teritorija;

3.1.3. priimti tinkamai atliktus darbus ir pasiraSyti atlikty darby perdavimo ir pnemnmo akta;

3.1.4. sumokéti Rangovui uZ tinkamai faktiskai atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka;

3.1.5. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojanCiuose Lletuvos
Respublikos teisés aktuose.




3.2. Uzsakovas turi teisg:

3.2.1. bet kuriuo sutarties vykdymo momentu gauti informacija apie sutarties vykdymg ir
reikalauti, kad biity pasalinami nustatyti triikumai ar sustabdyti sutarties vykdyma (sutartnes pazeldlmo
atveju);

3.2.2. turi ir kitas $ios sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojan€iy telses akty numatytas teises.

IV. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1 Rangovas jsipareigoja:

4.1.1. atlikti darbus pagal sutartyje nustatyta darby kaing samata, savo rizika bei saskaita kaip
imanoma riipestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pnpaz;stamus profcsmxus, techninius
standartus ir praktiks, panaudodamas visus reikiamus jgiidius, Zinias, laikantis normmlq statybos
dokumenty nustatyty reikalavimy, taisykliy;

4.1.2. Sutartyje nurodytomls salygomis atlikti laikiny 0,4kV elektros uengmlq prgunglmo
darbus Juiros $ventés renginiy vietose Klaipédos m. pagal pridedamg techmnq, specifikacijg ir samata;

4.1.3. Jrenginiy montavimo darbus nuosekliai derinti su UZsakovo technike komanda;

4.1.4. Trenginiy montavimo darbus baigti iki liepos 22 d. ir i¥montavimg pradéti pasxbalgus
rengmxu; ir baigti iki liepos 27 d. Atliekant Jrenginiy montavimo/demontavimo darbus laikytis vieSosios
tvarkos ir triuk$mo hlglenos normy reikalavimy;

4.1.5. savo Jegom1s ir prlemonemls uztikrinti bei numatyti kabeliy apsaugas ant vxsq klctq
pavirsiy (asfaltas, betonas ir pan.) visose Zmoniy vaikiCiojimo vietose. Taip pat uitxknntn ;rengmlq
tinkama ir saugy funkcionavima;

4.1.6. uztikrinti darby saugos, prieSgaisrinés saugos, aplinkos saugos . ben kity -teisés akty
nustatyty reikalavimy laikymagsi;

4.1.7. uztikrinti, kad Jrenginiai ir naudojamos medZiagos bus techniSkai tvarkingos ir saugiai
eksploatuojamos. Renginio metu turi biiti paskirtas budintis personalas Irenglmams prizitreéti,

4.1.8. savo saskaita apsaugoti nuo bet kokiy pretenzijy, nuostoliy, atsirandan¢iy dél Vykdytojo
velksmq, aplaldumo vykdant sutartj bei atlyginti dél savo kalty veiksmy padaryta zale; tretiesiems
asmenims bei jy patirtus nuostolius, tame tarpe dél bet kokiy teisés akty paZeidimo, netelseto prekiy
Zenkly panaudojimo;

4.1.9. nenaudoti UZsakovo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo; :

4.1.10. jeigu esant ekstremaliai situacijai dél ligos cpldemuos, pandemljos (tokios, kaip COVID-
19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusiy teises aktais jvesty salygy ir (ar) kxtq, su ekstremalia situacija susqusm,
taliau i¥ anksto nezinomy ir negalimy numatyti aplinkybiy, renginys negalés jvykti nurodytu laiku ir
bus perkeltas j kita/vélesne data, rangovas be jokio papildomo jkainio jsipareigoja sutelktl sutartyje
nurodytus darbus;

4.1.11. nedelsiant rastu informuoti UZsakovy aple bet kurias aplmkybes kurlos trukdo ar gali
sutrukdyti tinkamai ir laiku jvykdyti sutartinius jsipareigojimus;

4.1.12. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose;

4.2, Rangovas turi teise:

4.2.1. gauti sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka apmokejxmq uz tinkamai atliktus darbus;

4.22. reikalauti, kad UZsakovas tinkamai vykdyty savo sutartinius jsipareigojimus;

4.2.3. turi ir kitas $ios sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojandiy teisés akty numatytas teises.

V. SALIU ATSAKOMYBE IR SANKCIJOS

5.1. Salys atsako uZ tai, kad sutartyje nustatyti jsipareigojimai bity vykdomi tinkamai ir laiku
pagal sutartj ir laikantis Lictuvos Respublikos jstatymuy. i
5.2. Uzsakovas neatlikgs apmokéjimo nustatytu terminu, Rangovui relkalaujant privalo

sumoketi rangovui 0,02 proc. dydzio delsplmglus nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng pavéluoty
darbo diena.
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5.3. Uzsakovui turint pagrjsty pretenzijy dél Rangovo sutartimi prisiimty jsipareigojimy
nevykdymo, netinkamo vykdymo ar darby kokybés, pateikia rastiska pretenzija ir nustato 20 procenty
sutarties kainos dydZio baudg. Baudos dydis iSskaitomas i§ Rangovui mokétinos sumos. Baudos dydls
gali biiti maZinamas, atsiZvelgiant j objektyvias prieZastis, 1émusias darby atllklmo ne pilnumg ir
netinkamuma (nekokybiskuma).

5.4. Nuostolius, susidariusius dél sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdymo arba netmkamo
vykdymo, atlygina kitai Saliai kaltoji sutarties 3alis. :

VL. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

6.1. Nenugalimos jégos aplinkybés, dél kuriy Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleista nuo
civilinés atsakomybés, suprantamos taip, kaip apibiidintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. hepos 15d. nutarimu Nr.
840.

6.2. Salis, kuri dél nenugalimos j jegos aplinkybiy negali vykdyti prisiimty ;s1parexgoymu, privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip kita diena, aple tai ra¥tu pranesti kitai $aliai. Salis nepranesusi kitai Saliai
apic nenugalimos jégos aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybes uZ sutarties
nevykdyma pagrindu.

VIL SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis gali biiti nutraukiama bendru ra§tisku aliy susitarimu.

7.2. Uzsakovas turi teisq vienagaliskai nutraukti sutartj ir pareikalauti 1§ Rangovo atlygmtl
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

7.2.1. Rangovas per pagristai nustatyta la1kotarp; nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

7.2.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogika situacija;

7.2.3. po rastiSko UZsakovas jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybes ar nevykdo kity
sutarties salygy arba rastiskai perspetas dar kartg jas paZeidzia;

7.2.4. Lietuvos Respubhkos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

7.3. Ispejus Rangova apie esminj sutarties paZeidima, sutartis nutraukiama per 5 kalendorines
dienas nuo 1spejlmo Rangovul iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavxmo diena sutampa, kai
prane$imas yra siunciamas el. pastu.

7.4. Rangovas turi teise vienasalidkai nutraukti sutartj prie$ terming, kai U#sakovas nevykdo ar
netinkamai vykdo savo sutartinius jsipateigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra
esminis sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos sutarties dalies, kurig pazeidzia Uzsakovas.

7.5. Uzsakovui arba Rangovui vienaali¥kai nutraukus sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus, Salims pasxraﬁant atlikty darby priémimo-perdavimo akta.
Uzsakovas prlvalo apmokeéti uz jau atliktus darbus i§ mokeétiny sumy 1§skalclu01ant netesybas ir
nuostolius, jeigu sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

7.6. Nei viena i§ 3aliy neturi teisés vienaSali$kai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto
sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Salis be pagrindo nutrauku51 sutartj privalo kitai
Saliai sumokéti 10 procenty sutarties kainos dydZio baudg.

7.7. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

7.7.1. pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies krlterljus, nepalsant to,
kad tokie nebuvo apibrézti sutartyje;

7.7.2. pazeidimas, kai Rangovas raStiskai jspétas, be objektyviy prnezascu; nevykdo ar
netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus;

7.7.3. pazeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, neuztikrina darby kokybeés.

7.8. Negalint vykdyti sutarties joje nustatytomis salygomis dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy
sutarties Salys sudarydamos sutartj negaléjo jvertinti ir numatyti, jy i$vengti ar jas pasalinti, ar esant
situacijai del ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip COVID-19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusiy teisés
aktais jvesty salygy ir (ar) kity, su ekstremalia situacija susijusiy, ta¢iau i§ anksto neZinomy ir negalimy
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numatyti aplinkybiy, ir nesant galimybés nukelti Jiros $ventés 2021 renginio vélesniam laikui, sutartis
gali biiti nutraukiama raSytiniu $aliy susitarimu.

VIII. GARANTIJU SUTEIKIMAS DARBAMS

8.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vertg arba tinkamumg jprastam
panaudojimui, o

8.2. Rangovas atliktiems darbams suteikia Zemiau Siame punkte nurodyto termino garantijas,
kuriy terminas pradedamas skaitiuoti nuo visy pagal Sutartj atlikty darby perdavimo — priémimo akto
pasiraymo dienos. Tuo atveju, jei jstatymai nustato ilgesnius garantijos terminus, taikomi jstatymo
nustatyti garantijos terminai. Rangovas suteikia garantija atliktiems darbams iki 2021 m. liepos 26 d.

8.3. Uzsakovas apie pastebétus per garantinj laikotarpj darby defektus (trikumus) nedelsiant
pranefa Rangovui ra$tu. Rangovas jsipareigoja padalinti 3iuos defektus (trikumus) savo saskaita,
i¥skyrus tuos atvejus, kai §ie trikumai atsirado dél UZsakovo kaltés. ‘ '

IX. BAIGIAMOSIOS SUTARTIES SALYGOS

9.1. Si sutartis jsigalioja jos pasiraiymo diena ir galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo pagal 8ia sutartj, bet ne ilgiau kaip iki 2021-08-31 arba iki kol nutraukiama jstatymu ar
sutartyje nustatyta tvarka. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai tiek esminiy, tiek neesminiy sutarties
sglygy turi biti jforminami radtu ir pasirafomi abiejy Saliy tinkamai jgalioty atstovy. Tik tokiu bidu
sudaryti sutarties pakeitimai ir papildymai laikomi galiojandiais. Tokios padios nuostatos taikomos ir
sutarties nutraukimui abipusiu Saliy susitarimu. S

9.2. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy jsipareigojimy
pagal sutartj jvykdymo. IR

9.3. Salys susitaria, kad vieSojo pirkimo metu suZinota informacija apie kita 3alj ir sutarties
salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus. tuos ~atvejus, kai Sios
informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma, bet ne dél
atitinkamos %alies neteiséto atleidimo, arba yra gaunamas iSankstinis radytinis kitos Salies sutikimas.
Salys jsipareigoja naudoti tik Sios sutarties vykdymo tikslu, neatskleisti ir saugoti visg Sios sutarties
galiojimo metu patekusia jy Zinion konfidencialia informacija. - Sis  jsipareigojimas - galioja
neterminuotam laikui, t.y. ir pasibaigus $iai sutaréiai. B

9.4. Né viena 3alis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig sutartj jokiai
tretiajai Saliai be i¥ankstinio rastiSko kitos alies sutikimo. '

9.5, Sutarties salygos galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, idskyrus tokias sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos VieSuyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokius sutarties salygy pakeitimus, kuric atitinka VieSujy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio nuostatas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas,
kai taisomos sutarties nuostatos, kurios prieftarauja imperatyviems teisés akty reikalavimams, atliekami
techninio pobiidzio sutarties pakeitimai, keitiant sutarties Saliy rekvizitus, taisant klaidas ir kontaktiniy
(atsakingy) asmeny duomenys.

9.6. Visi 3aliy pranesimai, prasymai, reikalavimai, pretenzijos, sutikimai, susij¢ su 3ia sutartimi,
turi buti sudaromi radtu ir siundiami el. padtu arba jteikiami pasiraSytinai, nurodytais adresais Sios
sutarties rekvizituose. Elektroniniu pastu siundiami prane$imai yra laikomi gautais ta dieng, kada jie yra
igsiysti, o pastu — kada jie yra jteikti adresatui. ‘ TR

9.7. Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia 3alis turi nedelsiant apie tai
informuoti kitg Sali. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane§imo, iSsiysto pagal tuos duomenis. -~ o

9.8, Gindai ir 3aliy nesutarimai, kilg dél sutarties salygy nevykdymo ir netinkamo jvykdymo, yra
sprend¥iami deryby biidu. Ginéy neiSsprendus derybomis, jie Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka sprendZiami teisme pagal PerkanCiosios organizacijos buveings vietg. ‘

, J
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9.9. Si Sutartis yra sudaryta ir yra ai¥kinama pagal galiojantius Lietuvos Respublikos teisés
aktus. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

9.10. Si sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda Jurldmg galia, po vieng
kiekvienai saliai.

9.11. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija aple sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdziusi Paslaugy teikéja, kai sutartis nutraukta dél esminio sutarties
paZeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Uzsakovo reikalavimai pripaZinti
sutarties nejvykdymg ar netinkamg jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostohus Paskelbes
tokig informacija, UZzsakovas nedelsdamas, tatiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja
Rangova.

9.12. Si sutartis ir jos pakeitimai (jeigu bus), laiméjes pasiiilymas, i¥skyrus informacija, kurios
atskleidimas prie$tarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty
laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 15 dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos salygy
pakeitimo bus viefinama Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje LR viefyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

9.13. Atsakingi asmenys:

-Uzsakovo atsakingas asmuo uZ sutarties vykdyma ir kontrolg — komumkacgos koordinatore
Zivilé Putniené, mob. 8 673 17050; el. p. zivile(@jurossvente.lt

-Rangovo atsakingas asmuo uZ sutarties vykdyma — projekty vadovas Karohs Varnas, mob.
8 608 00 808

9.14. Prie sutarties pridedami Saliy pasirayti priedai sudaro neats1e_]amq §1os sutartles dalj ir
jiems yra taikomos §ios sutarties sglygos.

*Salys susitaria, kad pasira$yta sutarties ir jos priedy skaitmeniné kopya patezkta elektroninemis
priemonémis - el. pastu info@jurossvente.lt laikoma galiojancia ir turi tokiq pat teising galiq kaip ir
pasirasytas popierinis sutarties egzempliorius v

X. SALIY REKVIZITAI
Uzsakovas Rangovas
Vie3oji jstaiga ,,Klaipédos Sventés* UAB ,,ProDJ* ,
Turgaus g, 22-8, 91249 Klaipeda MaZosios Lietuvos g. 33, Kukoriai, Silutés r.
Tel. (8 46) 40 03 00 Mob. 8 608 00 808 '
Kodas 141910112 Kodas 302688694
PVM LT419101113 PVM LT100006516912 :
A.s. LT34 7300 0100 0233 2003 A.s.LTO06 7180 5000 1046 7519
El p. info@jurossvente. It EL p. info@prodi.lt :

Direktorius Liutauras Galinis




2021 m. liepos d.
. Sutarties Nr. PS1 (4.23)1-
JUROS SVENTES 2021 PROJEKTAS

SAMATA IR TECHNINE SPECIFIKACIJA
LAIKINU 0,4 KV ELEKTROS JRENGINIY PRIJUNGIMO DARBY ATLIKIMUI
JUROS SVENTES RENGINIU VIETOSE

Bendra informacija

Perkan¢ioji organizacija — VieSoji jstaiga ,,Klaipédos Sventés” perka laikiny 0,4kV elektros jrenginiy
prijungimo darbus Jiiros §ventés renginiy vietose.

Perkandioji organizacija 2021-yjy liepos 23-25 dienomis organizuoja Jiros $ventg.

Darbai perkami Jiiros §ventés programos jgyvendinimui.

DARBU ATLIKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

Reikalavimai

Laikiny 0,4kV elektros jrenginiy prijungimo darbai:

1. Laikino 0,4 kV kabelio ir laikino skirstomojo skydo su rozetémis montavimas / demontavimas
renginiams liepos 23-25 dienomis ,Neringos“ skulptiiros skvere: 2 vnt. laikiny elektos skydy jrengimas
ap$vietimo ir garso jrangai.

Pareikalaujamas galmgumas —iki 60 kW, rozetés: 2 vnt. po 63A 3f. :

2. Laikino 0,4 kV kabelio ir laikino skirstomojo skydo su rozetémis montavnmas / demontawmas
renginiams liepos 23-25 dienomis DienovidZio skvere garso jrangai. v

Pareikalaujamas galmgumas —iki 5 kW, rozetés: 1 vat. ,,Suko® tipo 1f.

3. Laikino 0,4 kV kabelio ir laikino skirstomojo skydo su rozetémis montavimas / demontavimas
eisenos renginio garso jrangai liepos 23 d. Pilies g. Zvejq g. sankryZoje.

Pareikalaujamas galmgumas —iki 10 kW, rozetés: 1 vnt. po 32A 3f. ‘ v

4. Laikino 0,4 kV kabelio ir laikino skirstomojo skydo su rozetémis montavimas / demontavimas
instaliacijai ,,Vandens arka“ ant BirZos tilto liepos 23-25 dienomis Laikino elektos skydo p’engxmas liepos
23-25 dienomis, ant BirZos tilto, skirto pajungti vandens fontanui.

Pareikalaujamas galmgumas —iki 40 kW, rozetés: 1 vnt. po 63A 3f.

DARBU ATLIKIMO SAMATA o
Darbai / prekés Mato Kiekis | Kaina
vat. . | bePVM
1. Laikino 0,4 kV kabelio ir laikino skirstomojo skydo su | komplektas | 750,00

rozetémis montavimas / demontavimas renginiams liepos 23-25
dienomis , Neringos® skulptiiros skvere

2. Laikino 0,4 kV kabelio ir laikino skirstomojo skydo su | komplektas I | 62500
rozetémis montavimas / demontavimas renginiams liepos 23-25 ‘ '
dienomis Dlenowdzxo skvere

3. Laikino 0,4 kV kabelio ir laikino skirstomojo skydo su | komplektas 1 625,00
rozetémis montavimas / demontavimas eisenos renginiui liepos 23
d. Pilies g. — Zveju g. sankryZa

4. Laikino 0.4 kV kabelio ir laikino skirstomojo skydosu - komplektas 1 750,00
rozetémis montavimas / demontavimas instaliacijai ,,Vandens
arka“ ant BirZos tilto liepos 23-25 dienomis

5 Tvirtinimo medZiagos ir mechanizmai darbams atlikti komplektas 1 430,00

Viso: | 3180,00

PVM 21 proc. | 667,80

I$ viso: | 3847,80

Uzsakovas Rangovas
Vie$oji jstaiga , Klaipédos Sventés* UAB ,,ProDJ*

Direktorius Liutauras G




