

MONTAVIMO DARBŲ SUTARTIS Nr. SD/2021-1

2021 m. balandžio 29 d.

Žiežmariai

VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės vaikų skyrius, juridinio asmens kodas 181370656, kurios registruota buveinė yra Abromiškės, LT-6130, Elektrėnų sav., atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Glambos, veikiančio pagal įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Montveda“, juridinio asmens kodas 305668405, kurios registruota buveinė yra Tvenkinių aklg. 5, Žiežmariai, Kaišiadorių raj., 56232, atstovaujama direktoriaus Donato Ridulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią montavimo darbų sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės vaikų skyriuje įsipareigoja atlikti šiuos montavimo darbus: gydomojo korpuso šiluminio mazgo cirkuliacinio siurblio sumontavimas ant apėjimo linijos (neprijungiant prie elektros linijos), balto ir žalio korpusų šalto vandens sklendžių pakeitimas, kanalizacijos, šalto ir karšto vandens atvedimas fizioterapinio baseino (masažo kab.) praustuvui, įsikertant į esamas palubines vandentiekio linijas pagal „Medžiagų ir darbų specifikaciją, esančią Sutarties priede Nr. 1 (toliau – Darbai)

ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

- 1.2. Darbų atlikimo vieta: VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės vaikų skyrius, Abromiškės, LT-6130, Elektrėnų sav.

2. Sutarties kaina

- 2.1. Šalių susitarimu nustatyta montavimo darbų kaina, apskaičiuota pagal Sutarties priede Nr. 1 nurodytus įkainius, yra **560,00 EUR be PVM** (penki šimtai šešiasdešimt eurų 00 centų) (UAB „Montveda“ nėra PVM mokėtoja).
- 2.2. Šalių susitarimu nustatyta orientacinė medžiagų kaina, apskaičiuota pagal Sutarties priede Nr. 1 nurodytus įkainius, yra **1120,09 EUR be PVM** (vienas tūkstantis vienas šimtas dvidešimt eurų ir 9 centai) (UAB „Montveda“ nėra PVM mokėtoja).
- 2.3. Nenumatytai atsiradus papildomiems darbams, Šalys pasirašo atskirą susitarimą, kuriame suderina papildomus darbus ir jų įkainius.

3. Šalių teisės ir pareigos

- 3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

- 3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Suteikti Rangovui galimybę darbų metu naudojamus įrankius prisijungti prie 220 W įtampos bent 20 m spinduliu nuo darbų vykdymo vietos.

3.2.2. Rangovui informavus apie Darbų vykdymo laiką, nedelsiant atjungti vandens tiekimą Darbų vykdymo vietoje tokiam laikotarpiui, kol bus sumontuota uždaroji armatūra, ir nudrenuoti vamzdynų sistemą prieš pradedant vykdyti Darbus.

3.2.3. Užtikrinti Rangovui patekimą į reikiamas patalpas Darbų vykdymo metu.

3.2.4. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

- 3.2.5. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.
- 3.2.6. Perduoti Rangovui Darbams atlikti reikalingas medžiagas, kurias įsipareigoja parūpinti Užsakovas, Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
- 3.3. Rangovas įsipareigoja:
 - 3.3.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.
 - 3.3.2. Informuoti Užsakovą apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą.
 - 3.3.3. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

4. Darbų atlikimas ir perdavimas

- 4.1. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Užsakovas per 2 darbo dienas pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo darbų atlikimo. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus.

5. Sutarties Darbų atlikimo terminai ir finansavimas

- 5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:
 - Darbų pradžia – 2021-05-04.
 - Darbų pabaiga – 2021-05-12.
- 5.2. Užsakovas sumoka Rangovui **600,00 EUR (šešis šimtus eurų 00 centų)** avansą iki montavimo darbų pradžios.
- 5.3. Galutinis apmokėjimas atliekamas Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą, per 7 dienas po akto pasirašymo dienos.
- 5.4. Uždelsus Darbų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo už uždelsimo laikotarpį iki 0,2 % delspinigių kas mėnesį nuo neapmokėtos sumos.

6. Baigiamosios nuostatos

- 6.1. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.
- 6.2. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 6.3. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
- 6.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.
- 6.5. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
 - 1 priedas – 2021-04-29 Darbų ir medžiagų sąmata – 1 psl.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

**VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės
vaikų skyrius**
Kodas 181370656

Rangovas

UAB „Montveda“
Kodas 305668405
PVM mokėtojo kodas –

PVM mokėtojo kodas 813706515
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Abromiškės, LT-6130, Elektrėnų sav.
A.s. Nr. LT237300010075979257
tel./faksas 8-528 58 360
elektroninis paštas: info@abromiskes.lt

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Tvenkinių aklg. 5, Žiežmariai, Kaišiadorių raj.,
56232
A.s. Nr. LT587300010165869206
tel. 861445596
elektroninis paštas: montveda@gmail.com

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas

Direktorius Vitalijus Glamba

(parašas)

A. V.

Rangovas

Direktorius Donatas Ridulis

(parašas)

