

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 7-324
2015 m. spalio 22 d.
Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188766722, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, atstovaujama administracijos direktoriaus Andriaus Šarėjaus, veikiančio pagal administracijos veiklos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir UAB „Stogtekta“, juridinio asmens kodas 303065725, kurio registruota buveinė yra Taikos g. 5-48, Švenčionių m., Švenčionių r. sav., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rolando Stulgio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

1. Sutarties objektas

Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos pastato Švenčionių r. sav., Pabradėje, Vilniaus g. 43, modernizavimas (sporto salės stogo modernizavimas).

2. Sutarties objekto kaina yra 22468,00 Eur, plius PVM, kuris sudaro 4718,28 Eur, bendra darbų kaina 27186,28 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt šeši eurai 28 euro centai).

3. Darbai turi būti atlikti per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimo galimybė nenumatoma.

4. Rangovas suteikia 60 mėnesių garantiją atliktiems darbams po darbų perdavimo akto pasirašymo.

5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymų ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Statybos rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais, konkurso dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

6. Rangovas įsipareigoja:

6.1. Paskirti reikiamą kvalifikaciją turinti statybos vadovą, veikiančią pagal statybos techninį reglamentą STR 1. 08.02:2002 „Statybos darbai“;

6.2. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis numatyta darbų kiekių žiniaraštyje Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų. Darbų kiekiai nurodyti apytiksliai, tiekėjai apskaičiuoja faktiškai atliekamą darbų kiekį. Darbai, kuriuos Tiekėjas turėjo ir galėjo numatyti, bet nenumatė, bus atliekami Tiekėjo sąskaita. Kainai pagrįsti tiekėjas turi pateikti pirkimo objekto lokalines sąmatas.

6.3. Organizuoti ir atlikti visus darbus kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų. Užsakovui vykdamas techninę priežiūrą;

6.4. Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę, pašalinti iš Statybietės visas statybines atliekas ir šiukšles.

6.5. Garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą bei aplinkos apsaugą, taip pat žmonių apsaugą.

7. Užsakovas įsipareigoja:

7.1. vykdyti visas jam priskirtas pareigas;

7.2. apmokėti rangovui už tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus atliktų darbų aktus, F-3 ir sąskaitas – faktūras ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų gavus sąskaitą faktūrą.

8. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

8.1. nepagristai uždelsęs atsiskaitymą už atliktus darbus, moka Rangovui 0,015 % neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

8.2. Nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, atlygina jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

Rangovas:

8.4. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.

8.5. Jei rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,015 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. bendros Sutarties kainos.

9. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

10. Pirkimo sutartyje nustatyta fiksuota kaina, ji negali būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį

11. Iškiliųjų tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

13. Šalių adresas, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:

Užsakovas

Švenčionių rajono savivaldybės administracija,
kodas 188766722

Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys

AB DNB

A.s. Nr. LT79 4010 0432 0003 0027

tel. 8 387 66 372, faks. 8 387 66 365

el.p.: savivaldybe@svencionys.lt

Administracijos direktorius

Andrius Šarėjus



A.V.

Teisės į civilines teisines pasekmes
vyr. įstoj. specialistė

2015 m. spalio 21 d.

Šuotas Urbanavičius

2015 m. spalio 21 d.

Rangovas

UAB „Stogtekt“

Įmonės kodas 303065725

PVM mokėtojo kodas LT100007796212

AB DNB

A.s. LT49 4010 0441 0033 4709

tel. 8 655 08412, faks. 8 387 54778

el.p.: stogtekt@gmail.com

Direktorius

Rolandas Stuglys



PIRKIMAS ATLIKTAS

2015 m. 10 mėn. 21 d.

Vyr. įstoj. specialistė

Jolanta Subočė
2015-10-21

Vilniaus miesto skyriaus vyriausioji specialistė
Rina Rimas
2015 m. spalio 21 d.