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Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (taliau — UzZsakovas), atstovaujamas atlickan&io
virSininko funkeijas virdininko pavaduotojo Dariaus Pliavgos. veikian¢io pagal Kauno apskrities vyriausiojo
policijos komisariato nuostatus,

ir

UAB ,Eivilsta® (toliau — Rangovas), atstovaujama vykdanciojo direktoriaus Aurimo Asakeéno,
veikian¢io pagal 2021 m. sausio 04 d. jgaliojima, toliau kartu vadinami Salimis, o kiekviena atskirai —
Salimi, sudaré $ia rangos sutartj (toliau — Sutartis), vadovaudamiesi neskelbiamos apklausos biidu atlikto
vieSojo pirkimo ,Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato, esancCio Kaune, Balty pr. 143
antro auksto vidaus patalpy remonto darbai®, sudaré 3ig sutartj (toliau - Sutartis):

L. SUTARTIES OBJEKTAS

I.1. Sutarties objektas yra Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinés policijos
ekonominiy nusikalstamy tyrimo valdybos pastato, esantio Kaune, Balty pr. 143 antro auksto vidaus patalpy
remonto darbai (toliau — Darbai). Reikalavimai Darbams yra apibré#i techningje specifikacijoje (Sutartics |
priedas).

1.2. Sia Sutartimi Rangovas Isipareigoja ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny UzZsakovui atlikti
Darbus, numatytus Sutarties | priede. Darbai atliekami adresu Kaune, Balty pr. 143.

I.3. Uzsakovas pagal 3ia Sutartj jsipareigoja priimti atlikius Darbus ir uz Jjuos sumokett Sutartyje
nurodytg kaing Sutartyje numatytomis salygomnis ir tvarka.

Rangovo prievoliy jvykdymo terminas gali biiti pratestas Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu ne
Higesniam kaip 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui, jeige po Sutarties jsigaliojimo: 1) pasikeicia teisinis
reglamentavimas ir tai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo terminui ir (arba) 3) Uzsakovo Rangovui
pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy ivykdymo terminams ir (arba) 4) atsiranda uzdelsimas.
kfitciy ar trukdymy, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir uz kurivos 118 neatsako, ir kurie sukelti ir
priskirtini UzZsakovui arba Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims ir (arba) 5) pakeitimo biitinybe
atsirado del kity aptinkybiy, kuriy kiekviena Sutarties Salis. bilama pratinga ir apdairi. regalejo numatvti.

1.4, Sios Sutarties sudarymo diena laikoma diena. kai Sutaitj pasirago abi Salys.

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR MOKEJIMO SALYGOS

2.1. Si Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

2.2. Sutarties kaina 12 092,59 Eur (dvylika tukstanciy devyniasdegimt du eurai, 59 ct.) su pridétinés
vertés mokeséiu (toliau — PYM),

2.3. Sutarties 2.2 p. nurodyta Sutarties kaina apima:

2.3.1. visus Rangovui privalomus mokéti mokescius ir visas su Darby atlikimu susijusias islaidas.
iskaitant darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, visas su <okumenty, kuriy reikalauja
Uzsakovas, rengimu bei pateikimu susijusias ilaidas, apriipinimo jrankiais. reikalingais Darbams atlikti.
islaidas;

2.3.2. tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje. bet yra
batini Sutaréiai jvykdyti, o Rangovas turgjo ir galejo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilvmy pateikimo
termino pabaigos;

2.4 jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj. reikia attikti darbus ir (arba) pirkti papildomas
medzZiagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj. bet turéjo ir galéjo juos numatvti. ir jie vra biitini
Stai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka ir (arba) perka papildomas medziagas savo
pastangomis ir savo iStekliy (piniginiy, materialiniy ir (ar) kity) saskaita;

2.3. Rangovas prisiima visg Darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizika ir patvirtina, kad yra
tai jvertings, pateikdamas savo pasitilymg pirkimui:

2.6. Su Rangovu atsiskaitoma v faktiskai aliktus Darbus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
Darby perdavimo—priémimo akto pasiradymo ir PVM saskaitos fakidiros pateikimo dienos.



2.7. Atlikty Darby perdavimas ir priémimas jforminamas Darby perdavimo-priemimo aktu Sutarties 3
priede , kuris pasiraSomas Uzsakovo ir Rangovo igalioty atstovy: detali Darby perdavimo—priemimo tvarka
apradyta $ios Sutarties [11 skyriuje.

2.8. Sgskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés sgskaitos faktiiros, atitinkanéios
Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta. kurio nuoroda paskelbta 2007 m. spalio 16 d. Komisijos
jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos 1 Europos clektroniniy sgskaity faktiiry standartg ir
sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvag 2014/55/IS (toliau - Europos
elektroniniy saskaity faktfry standartas), teikiamos Rangovo  pasirinktomis  priemonémis,  Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkandios elektronines sgskaitos faktiros gali biiti tetkiamos tik
naudojantis informacinés sistemos _E. sgskaita™ priemonémis (Zr. www esaskastu |t }. Paslauga yra
apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Elektroninés sgskaitos faktiros
priimamos ir apdorojamos naudojantis informacines sistemos . E. sgskaita™ priemonémis,

2.9. Tarpiniat mokéjimai nenumnatomi.

III. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

3.1. Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, pasalinti visi nustatyti defektai,
uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos ir suderintos visos naudojimo ir priezidros instrukeijos, pateikti
medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos (jei tokiy reikataujama) ir pateikii tai patvirtinantys
dokumentai, statinio statybos uzbaiginto procediiroms reikalingos pazynios bei gautas statinio statybos
uzbaigimo aktas teisés akty nustatvta tvarka.

3.2 Darby perdavimo—priemimo aktas pasiraiomas 2 (dviem) vienoda teisine galiy turindiais
egzemplioriais.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Rangovas turi teise

4.1.1. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy teises akty reikalavimy, patekti j statybviete.
iSkrauti, priimti  ir sandélivoti  Darbams reikalingas  statybines medziagas. gaminius. jrengimus.
komplektuojamasias detales ir statybos technikg (jeigu reikia);

4.1.2. gauti apmokéjima uz Darbus kaing su salyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus Sigje
Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

4.1.3. Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanciuoseteises aktuose
numatytas teises.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikli. uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka
perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sqskanta 15taisvii defektus. nustatvtus iki Darby
perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj:

4.2.2. uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby grafike numatytomis darbo dicnomis
sutartinius jsipareigojimus nepertrankiamai vykdyiy pakankamai Rangovo kvalifikuoty darbuotojy:

4.2.3. Darbus atlikti pagal Rangovui pateikty techning uzduotj (projekting dokumentacija) ir Lictuvos
Respublikos teisés aktuose nurodytus reikalavimus:

4.2.4. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti UZzsakovy apic
pastebetas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose (techningje uZduotyje) bei
nurodymuose ir pateikti sitilymus jiems ivengti ar istaisyti:

4.2.5. savo saskaita uZsisakyti ir atsivezti visas medZiagas, incchanizmus ar kitg technika. reikalingus
Darbams pagal Sutart] nustatytu laiku atlikti;

4.2.6. nedelsiant rastu informuoti Uzsakovq apie visus vykdant Sutartj patirtamus arba gresiancius
sunkumus, Darby atlikimo uzdelsima (numanomgy trukme ir priezastis), kurie galéty lemti tai, jog Rangovas
nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i§ esmes atsiliks nuo
tarpiniy darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

4.2.7. Darbams vykdyti naudoti medziagas. pricmones ir jrengimus, atitinkanéius techningjc uzduotyjc
(projektingje dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teises aKtuose jients nustarytus reikalayimus:

4.2.8. savo sgskaita iStaisyti Darbus. kuric del Rangovo kaltes yra neiinkamai jvikdvti ir
neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy:

4.2.9. naudoti statybvietg tik pagal paskirtj, garantuoli teisétg bei saugy) darba, priesgaisring ir aplinkos
apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijaje, savo darbo zonoje. taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta



statybos teritorijos gyvenangiu, dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir Judanéiy Zmoniy apsaugy nuo atlickamy darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad Jo pasamdyti darbuotajai ir (arba) tretieji asmenys. uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu neblity apsvaige nuo alkoholia. narkotiniy. toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

4.2.10. uzbaigus Darbus, per 5 {(penkias) darbo dienas, bet ne veéliau kaip iki galutinio Darby
priémimo--perdavimo akto pastraSymo, savo léSomis sutvarkyti objekto aplinka, pasalinti savo darby atliekas
bei statybos Siukiles, isgabenti nepanaudotas medZiagas, priemones, jrengimus, padalinti statybing technikg.
sutvarkyti bei atstatyti Darby metu suardytas statyby aik3telés vietas bei greta esandius Rangovo naudotus
statinius (objektus);

4.2.11. tinkamai bendradarbiauti su Uzsakovu. 1o atstovais. kitats Uzsakova ar tre¢iyjy asmeny
paskirtais rangovais ar &y rangovy pasitelktais subrangovais. statybos techninés priezigros vadoyu. projekiv
vykdymo priezitiros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

4.2.12. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms UZsakovo nurodymus.
UZsakovo pastabos, pasiiilymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos jvyvkdyti;

4.2.13. uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo. turéty) priejimy pric visy vykdomy
Darby ir suteikti jam visas galimybes apziircti atlickamus Darbus. patikrinti ir isbandyti visas naudojamas
medZiagas;

4.2.14. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutartics vykdymu sustjusios
informacijos konfidencialumg bei apsauga;

4.2.15. vykdant Sutartj, pridétinés vertés mokes¢io syskartas faktlivas, sgskaitas faktiras  teikti
naudojantis informacinés sistemos _E. saskaita™ priemonémis. Jei informacinés sistemos .E. sgskaita™
funkcings galimybés nepakankamos ar iaikinaj neuztikrinamos, Rangovas gali pateikti reikalingy informacija
rastu;

4.2.16. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéivose |ietuvos
Respublikos teisés aktuose:

4.3, Uzsakovas turi teise:

4.3.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo mamentu kontroliuoti i prizitireti atlickamy Darby cigg ir
kokybeg, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams. kokvbe,

4.3.2 paskirti teisés akty nustatyta tvarka statinio technines prieziiros vadovg. kuris vykdys Darby
techning prieziiirg.

4.3.3. teikti Rangovui pastabas, pasiglymus, pageidavimus ir nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos:

4.3.4. UZsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje bei Lictuvos Respublikos galiojandivase 1eisés aktuase
numatytas teises;

4.4. UzZsakovas [sipareigoja:

4.4.1. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visq jo turima dokumentacija ir (ar) informacijy. bating
tam, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti §iame nustatyly Jsiparcigojimg:

4.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus:

4.4.3. Sutartyje nustatyta tvarka sumoketi Rangovui Sutartyje nurodyta kaina uz tinkamai atliktus ir
perduotus Darbus;

4.4.4. ne veliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties Isigaliojimo dienos perduoti Rangovui
statybos objekta visam Darby vykdymo laikotarpiui.

4.4.5. nedelsiant prane§ti Rangovui apie Sutarties salygy paZeidima. kai tik toks pazeidimas yra
nustaremas;

4.4.6. Rangovui sudaryti visas salygas. suteikti mformacijg ar dokumentus, bitinus Sutaréiai vvkdati.

V. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uztikrintas netesybomis - 500 Eur bauda.
5.2. Sutarties jvykdymo uZtikrininu garantuojama, kad UZzsakovui hus atlyginti nuostohiai. atsirade
Rangovui del jo kaltés pazeidus Sutartj ir (ar) Ja nutraukus, Rangovas . teikdamas pasitilymg pirkimai ir
vykdydamas Sutartj, atsako ir uz del gamintojo kaltés atsiradusius $ios Sutarties pazeidimus.

5.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy Istpareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas turi
teisg sumoketi Sutarties 5.1 papunkiyje numatyto dydzio bauda. Pries pateikdamas reikalavimg sumokéti
baudg. Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas. del kokiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo
arba netinkamo vykdymo pateikia 3 reikalavima bei nurodo protingg terming tritkumams pasalinti,



5.4. Jei reikalavimas pateikiamas dél Sutarties dalyko sudétines dalics, Jjame nurodoma konkreti
Sutarties dalyko sudétiné dalis pagal techningje specifikacijoje (Sutarties | priedas) arba Rangovo Pasiilyme
(Sutarties 2 priedas) pateikty Darby detalizavima.

5.5. Netesyby sumokéjimas nepanaikina Salies teises reikalauti. kad kita Salis kampensuoty jos
patirtus tiestoginius nuostolius. Kiekviena ig Saliy turi teisg gauti i3 kitos Salies tiesioginiy nuosteliy.
atsiradusiy dél kitos Salies netinkamo isipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ar nevykdymo, Rangovas
privalo kompensuoti UZzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo
uztikrinimas,

VL. GARANTINIAI [SIPAREIGOJIMALI

6.1. Rangovas garantuoja Darby kokybe bei paslepty tritkumy/detekty nebuvimg. Darby kokybe
privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

6.2. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia. atitinkamiems darbams, medziagoms, jrengimams
teisés aktuose nustatyty garantin terming. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo galutinio Darby
perdavimo-priemimo akto pasiradymo dienos. Garantinis terminas statybos Darbams yra ne trumpesnis nei 5
(penkeri) metai, pasléptiems statinio elementams (konstrukeijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams - ne
trumpesnis nei 10 (dedimt) mety. o jeigu buvo nustatyta siuose pasléptuose clementuose ty¢ia paslepty
defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvidesimt) mety. jrengimy ir mechanizmy garantinis terminas — pagal
gamintojo garantija. bet ne trumpesnis, kaip 2 (dveji) metai. Rangovas uz statinio sugriuvimg ar per garantinj
terming nustatytus defektus atsako jstatymy nustatyta tvarka.

6.3 Rangovas privalo kuo greidiau savo saskaita pasalinti visus garantinio laikotarpto metu pastebétus
defektus, kurie atsirado ne dé] Uzsakovo kaltés,

6.4. Jei defektai iaiskeja garantinio laikotarpio metu, UZsakovas radtu informuaja apic tai Rangova.
nurodydamas, kad Rangovas privalo per techningje uzduotyje (Sutarties | priedas) numatyly terming arba per
Uzsakovo nustatyts terming, jeigu jis nenumatytas techningje uzduotyje, pasalinti defekta.

VIL SALIY ATSAKOMYBE

7.1. Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal paliojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig
Sutart]. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsiparcigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi. ir susthaikyvti nuo
bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimuy
istparetgojimy jvykdyma,

7.2. Uzsakovas, uzdelses atsiskaityti su Rangovy Sutartyje nustatytais terminais. jsipareigoja.
Rangovui pareikalavus, sumoketi Rangovui 0,03 proc. nuo neapmoketos saskaitos dydzio delspinigius uz
kiekvieng uzdelsty dieng.

7.3. Jei Rangovas véluoja vvkdyti savo isipareigojimus Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustalytais
terminais, UZsakovas be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy gali pradeti
skaiciuoti 0.03 proc. dydzio delspinigius nuo Rangovo laiku nejvykdyty jsipareigojimy dalies uz kickvieng
termino praleidimo diena, nevirsijant 180 kalendoriniy dieny termino.

7.4. Jeigu Rangovas nevykdo sutartiniy sipareigojimy Lizsakovas, pries tai rastu jspéjes Rangava turi
teise:

7.4.1. isskaiciuoti delspinigiy sumg 1§ Rangovui moketiny sumy arba:

7.4.2. reikalauti sumoketi baudy ir (arba):

7.4.3. nutraukti Sutartj,

7.5. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo parcigos vykdyti 3ioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

VHI. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal sig Sutartj nejvykdvimag ar dalini
nejvykdymg, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai Jsiparetgojimai nejvykdyti ar dalinai neivykdyti de aplinkybiy.
kurty ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutartics sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio
Sioms aplinkybéms ar jy pasekméms atsirasti.

8.2. Nenugalimos jégos aplinkybemis laikomos aplinkybés. nurodytos Lietuvos Respublikos civitinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Salys Lietvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakamybés



uz Sutartyje numatyty sutartiniy) jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvvkdymag, o
Jsipareigojimy vykdymo termiinas pratesiamas.

8.3. Salis, prazanti Ja atleisti nuo atsakomybés, privalo radtu pranedti kitai Saliai apie nenugalimos
Jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinanéius 3iy aplinkybiy buvima bei jrodymus, kad ji émesi visy
pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i8laidas ar neigiamas pasckmes, o taip
pat praneSti galimg jsipareigojimy jvykdymo termina. Pranedimo taip pat reikalaupama, kai iSnyksta
istparetgojimy nevykdymo pagrindas.

8.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneimas, nuo pranesimo pateikimo momenio. Jeigu Salis
laitku nei§siun¢ia pranesimo arba neinformucja ir nepateikia nenugalimos Jegos aplinkybiy buvima
patvirtinanciy dokumenty, ji privalo kompensvoti kitai Saliai Zala. kurig $i patyre del laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio praneiimo.

IX. KONFIDENCIALUMO JSIPAREIGOJIMAI IR DUOMENU APSAUGA

9.1. UZsakovas Rangovo pasitlymq, sudanvtg Sutartj. ir Sios Sutarties pakeitimus, i¥skyrus
informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsaugg regulinojantiems teisés
aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus tiekéjo komercinius interesus arba turéty
neigiamg poveikj tiekéjy konkurencijai, skeibia viesai.

9.2. Konfidencialumo |sipareigojimai Sutarties Salims nustatomi vadovaujantis Viedyjy pirkimy
istatymo 20 straipsniu.

9.3. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti teis¢tai — laikvdamosi
2016 m. balandzio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 del fiziniy
asmeny apsaugos ir kity teises akty. reglamentuojanéiy asmens duomeny tvarkymy. Saliy atstovy, darbuotojy
ar kity fiziniy asmeny duomeny tvarkymo teisétumas grindziamas bitinybe jvykdyti Sutartj, Salys
isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus ir kitus atstovus). kurie bus pasitelkti
SutarCiai vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Salys
pazymi, kad fiziniai asmenys. kurie yra pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdytt ir isvardyvti Swartvije. vra
supazindinti su Sutartyje pateiktais ju asmeniniais duomenimis ir Salies nustatyta tvarka tam dave savo
sutikimg.

X. SUTARTIES PAKEITIMAL PERZIUROS SALYGOS,
PASIRINKIMO GALIMYBES

10.1. Sutarties salygos Sutarties galiajimo laikotarpiu gali biti keiciamos Viesuju pirkimy istatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka.

10.2. Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkamag
praSyma ir jj pagrindzianGius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo jj iSnagrineti per 20
kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma.

10.3. Sutarties salygy pakeitimas turi biiti jformintas papildomu susitarimu ir pasiradytas abicjy Saliy.

10.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bitti atlickami iais atvejais:

10.4.1. kai Projekte nurodyti Darbai dél atlikty techninio projekto korekeijy tampa nebercikalingi:

10.4.2. kai techniniame projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti del techninio projekio
klaidy, kuriy nera galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

10.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas sumoketi uz Darbus;

10.4.4. kat dél paaiskéjusiy techniniy priezas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

10.4.5. dél statybos normatyviniy dokumenty ar Kity teises akty reikalavimu pasikeitimo po statvhy
leidzianciy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai. isdavimo. jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas
Sutarties pobiidis ir butina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vvkdymo metu:

10.4.6. del pagristy treciyjy asmeny reikalavimy del Darby, susijusiy su treciyju asmeny tutu.
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotickiy, elektras, teiekomunikacijy, energijos ir {ar) kity
tinkly), susisiekimo komunikacijy vaidytojy ir pan.);

10.4.7 kai atsiranda biitinybé jsigyti papildomy darby ar Darby neatlikti dél aplinkybiy. kuriy
protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti. bet i3 esmés nesikeiéia Darby pobidis. arba vykdant
Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto bitklés. :
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10.5.  Atskiry neatliekamy ir reikalingy atlikti Darby vert¢ negali virsyti 30 procenty pradines
Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virdyti 100 procenty pradinés Sutarties vertes.
Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy Darby suma.

10.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus Darbus. kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ia Sutartj, bet turgjo ir galgjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateikta techning
specifikacija, objekto vizualing apziiira, pirkimo ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat kita
vieSal prieinamg informacija, ir jie yra batini $iai Sutarciai tinkamai ivykdyti, $iuos Darbus Rangovas atlieka
savo saskaita.

10.7. Papildomy Darby, o esant reikalui ir neatlickamy Darby, bitinumas turi biti pagrjstas
dokumentais ir radtu suderintas su Uzsakovu. Motyvuotg sitilymg del papildomy Darby, o esant reikalui. taip
pat ir del neatliekamy Darby bitinybés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus Uzsakovo atstovui (statinio statybos
techniniam prizidrétojui ar kitam kompetentingam Uzsakovo atstovui) radtu pateikia Rangovo atstovas.
Sitlymus del papildomy ir (ar) neatlickamy Darby gali intcijuoti statinio statybos techninis prizitiretojas. jam
nesant Uzsakovo atstovas. Uzsakovo atstovas praso statinio projekto (dalies) rengejo pateikti motyvuoty
paaiskinimg deél papildomy ir (ar) neatliekamy Darby pagristumo. ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy Darby
butinybés, nurodant priezastis. Uzsakovo atstavas. ISnagringjes pateiktus papildomy ir (ar) neattickaimy
Darby biitinybg pagrindzian¢ius dokumentus, jformina papildomus ir (ar) neatliekamus Darbus ir nurodo
papildomy ir (ar) neatlickamy Darby pavadinimus, vienetus, kickius. taip pat pateikia argumentus.
pagrindZiancius papildomy ir (ar) neatlickamy Darby bitinybg. techninius sprendinius (pavvzdziui.
komisijos akta, brézinius ir kita) su statybos proceso dalyviy parasais. jkainiy nustatymo pagrindimg ir
skaitiavima (vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis). Jei Uzsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose
nustato netikslumy ir (ar) klaidy, grazina juos tikslinti juos patetkusiam asmeniui (pavyzdiui, Rangovui).

XL SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

I1.1. Sutarties vykdymas gali biiti sustabdytas esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausangiomis nuo
Uzsakovo valios, deél kuriy Rangovas, negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir {(arba) esant kitoms
nenumatytoms aplinkybéms

11.2. Atsiradus aplinkybems. dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy. Rangovas
apie tat nedelsdamas privalo informuoti Uzsakova. pateikdamas informacijy ir dokumentus. jrodancius
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy. nepriklausan¢iy auo Rangovo, lsnykus
aplinkybéms, trukdziusioms Rangovui vykdyti sutartinius istpareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy
vykdymas atnaujinamas.

I1.3. Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas del priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.
buvo sustabdytas ne trumpesniam nei 60 (Sediasdesimi) kalendoriniy dieny laikotarpiui. pragjus 60
(3esiasdesint) kalendoriniy dieny Rangovas gali rasytiniu praneSimu pareikalawti Uzsakovo atnaujinti
Sutarties vykdyma per 14 (keturialika) kalendoriniy dieny arba nutraukti Sutart;.

I1.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy isipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant
vykdymo terming, pratesimas turi biti tam terminui, kuris sustabdymo metu buva likes iki Rangova
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

I1.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdvimo metu
buvo likgs terminas iki Rangovo sutartiniy isipareigojimy jvykdymo pabaigos. Rangovo sutartiniy
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

I1.6. Sutartiniy jsipareigajimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatylais atvejais turi buti
rastiskas, nurodant prieZastis ir sustabdymo terming ir pridedant dokumentus. patvirtinanéius sustabdymo
pagrindg (jeigu tokic yra).

X1 SUTARTIES PAZEIDIMAS

12.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus
pagal Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.
[2.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutantj. nukentejusioji Salis turi teise:
12.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;
12.2.2. reikalauti atlvginti nuostolius:
12.2.3. reikalauti sumoketi Sutarties 7.2 ir 7.3 papunkéiuvose nustatytus delspinigius:
12.2.4. reikalauti sumokéti Sutarties V skyriuje nustatytg baudy.




12.2.5. reikalauti sumazinti kaing, nejvykdyta ar netinkamai ivykdyta Rangovo jsipareigojimy dalimi:

12.2.6. nutraukti Sutartj;

12.2.7. reikalauti Salies grazinti sumokeétg avansy (jei Sutarlyje buvo numatytas) tuo atveju. ki
Rangovas nevykdo arba netinkamai vykda savo Jsipareigojimus:

12.2.8. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus:

12.3. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal $ig Sutart) be idankstinio
radtiSko UZsakovo sutikimo;

[2.4. Rangovas turi nedelsdamas pranesti Uzsakovui apie bet hokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos. bitinos Sutaréiai vykdyti, nenustajo galioti;

12.5. Sioje Sutartyje esminémis salygomis latkoma:

12.5.1. Sutarties dalykas;

12.5.2, Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés;

12.5.3. apmokéjimo sglygos ir tvarka;

12.5.4. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas (-ai):

12.5.5. reikalavimai, susij¢ su avanso grazinimo garantijos pateikimu (jei taikoma);

12.5.6 visi pasillymo vertinimo kriterijai, uz kuriuos Rangovui pasidlymy vertinimo metu buvo skirti
papildomi balai (jei pasiitlymas buvo vertinamas pagal kainos ir kokybes santykj));

12.5.7. Darby kokybeés atitikimas Sutartyje ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams,

XHIL GALIOJIMAS IR SUTARTIFS NUTRAUKIMAS

13.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasirado abi Sutartics Salys, ir galioja iki visigko Saliy
Isipareigojimy jvykdymo, tagiau ne ilgiau kaip 3 menesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar is dalics negaliojanéia. tai netur
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Sutartis gali biti nutraukiama Lietuvos Respublikas VieSyiy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
numatytais atvejais,

13.4. Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarinu.

13.5. Uzsakovas, jspéjes Rangova pries 14 (keturiolika) kalendoriniy diemy, gali nutraukti Sutartj $iais
atvejais:

13.5.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojiny);

13.5.2. kai Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

13.5.3. kai Rangovas perleidzia Sutartj be Uzsakovo Zinias:

13.5.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas. kai sustabda iking veikla arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.5.5. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobitdis ar valdvimao struktira
ir tai daro jtakg tinkamam Sutarties jvykdymui. iZskyrus atvejus, kat del $iy pasikeitimy keiciama Sutartis:

13.5.6. kai Uzsakovas 3ios Sutarties vykdyimui negauna finansavimo.

13.6. Rangovas, pries 14 (keturiolika) kalendariniy dieny ispejes Uzsakova. gali nutraukti sutartj, jei
UZsakovas dél savo kaltes nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

13.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus. licka galioti $ios Sutarties nuostatos. susijusios su
atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Saliy pagal sig Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, laip pat visos kitos
$ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islicka galioti pa Sutarties nutraukimo arba turi iglikt
galioti, kad bity visigkai jvykdyta §i Sutartis.

13.8. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti puostoliai ar
islaidos isie$komi igskaidivojant juos i3 Rangovui moketinyg sumy. Taip pat Uzsakovas jgyvia teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikrininiu, numatviu Sutarties V skyriuje.

XIV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

14.1. Siai Sutartiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan¢ioms teisems ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryvta ir turi biti aiikinama pagal Lictuvos
Respublikos teise.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai. kylantys tarp Sabiy del Sios Sutanies. sprendziami abipusiu
susitarimu. Nepavykus gingo ispresti derybomis per 30 (trisdesinmt) dieny nuo deryby pradzios, bet kokie
gintai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 Sios Sutarties ar sustje su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar






Sutarties | priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Objektas ir jo savybés.

I.1. Numatoma remontuoti patalpas ir jas pritaikyti Kauno apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Kriminalings policijos ekonominiy nusikalstamy tyrimo valdybos funkefjoms vykdyti.

2. Statybos riis — paprastasis remontas,

3. Darby atlikimo terminas — 2 ménesiai.

4. Rangovas darbus atlieka, Kaune, Balty pr. 143,
. Bendrieji reikalavimai darbams:

2.1. Rangovas privalo vykdyti darbus laikydamasis statybos techninivose reglanientuose, teisés
aktuose bei kituose normatyyinivose dokumentuose tokios risies darbams keliany reikalavimy.

2.2, Rangovas darbus privalo atlikti naudodamasis savo iStekliais, medziagomis, pricmonémis ir
pajégumais. Visos medziagos, jrenginiai, jranga, gaminiai turi biiti nauji, nenaudoti, kokybiski ir atitinkantys
Jiems keliamus Lietuves Respublikos standartus i normas (turt biiti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos
Sajungoje ir turi turétt atitikties jvertinimo dokumentus).

2.3. Rangovas. vykdydamas darbus, turi vadovautis medziagy. gaminiy ar jrenginmy gamintojy
instrukcijomis ir reikalavimais darbams su §iomis medziagomis, gaminiais ar jrengimais.

2.4, Vykdant darbus Rangovas turi laikytis saugaus darbo, gaisrinés saugos. aplinkos apsaugos.
tinkamy higienos salygy reikalavinu.

2.5. Rangovas privalo statybines Siuk$les ir medziagy likucius utilizuoti savo leSomis ir rizika.
nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy.

2.6. Rangovas statybos darbams privalo suteikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnyje numatytus garantinius terminus.

2.7. Darby apimtis Rangovas savo rizika jsiverting pagal pateiktus dokumentus ir objekto apzitiros

I
i
I
2

metu.

3. Kauno apskrities vyriausiojo pelicijos komisariato numatoma remontuoti patalpas ir jas pritaikyti
Kauno apskrities vyriausiojo policijos kemisariato Kriminalines policijos ekonominiy nustkalstamy tyrimo
valdybos funkcijoms vykdyti patalpy sieny ir luby remontas (sieny. angokrad¢iy, luby  gruntavimas,
dazymas, radiatoriy, vamzdziy perdazymas).

4. Reikalavimai medziagoms ir atlickamiems darbams: vandens emulsiniy dazy spalva derinama su
Perkantiaja organizacija.

5. Isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu. jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio statvbos
(remonto darby} vadova ir atestuotg asmen) uz darby sauga.

6. Darby kiekiai:

. | '
ﬁlxl- Darby pavadinimas | N::::O Darby kickis
1. |Esamy sieny, angokradiy atskiry viety tinko remontas m* 290.30
2. Esamy sieny, angokraséiy gruntavimas o m' 59450 '
3. |Steny, angokras¢iy dazymas vandens emulsiniais dazais m* 594.50
4. |Esamy radiatoriy perdazymas Loval 17
5. |Esamy $tldymo vamzdziy perdazymas m 92
6. Esamy luby, dazyty kreida seny dazy pasalinimas (skutimas, plovimas) m- 215.80
7. |[Esamy luby pavirsiy gruntavimas sukibimg gerinanéiu gruntu m* 215.80
8. |Esamy luby daZymas vandens emulsiniais dazais m? 21580
9. |Statybiniy Siulkdliy valymas i§ patalpy, transportavimas kompl. I ___J




Sutarties 2 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akio sudarymo vietaf, ... WL e e e d.

[Rangove  pavadinimas{,  atstovaujama ..., . veikiandio  pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu. ir [{ Zsakone
povadinimas), atstovaljama e . veikian€io pagal
....................................................................................... toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos

Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [surcrtivs pevadivinias. sudam nie
data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi). bei papildomais susitarimais Nr. _ . sudaré §) Darby
perdavimo-priémimo akta:

t. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus ... SDarhe povedtingis,
sutampanits sy Sutariies 2.0 punkie csancin Darby povadivin, o Uzsakovas sivos atliktus Darbus
priima,

2. Uz atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui  HKusig......ococoevn.. Eur
ettt sttt eury) sumg Saliy sudarytoje Sutartyje

nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnat ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikty Darby kokybés. ]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. 8skyrus defektus, kuric neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sgrasas pridedamas. Defektai turi biiti pasalinti per /wuroc/it
dieny skaiéty, ne ilgesnj, nei 28 dienos/ dieny po $io Darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo
dienos.]

{Pasirenkama pagal situacijq/

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais. kurie abu turi vienody teising galig. Vienas cgzempliorius
pateikiamas Rangovui, Kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas
fPavadinimas)
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[limonés kodas)

[PVM mokétojo kodas]

Uzsakovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas|
[Telefonas, taksas]
[Imunés kodas|

[PVM mokeétojo kodas]

Para$as
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavarde)
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