







List of references

Date: 30-09-2020

Dear Sirs,

Please find below list of installation works UAB Tetas executed at this moment:

			Installation period	Status
1.		218 x 410 Wp Total: 89 kWp	2019 Q3	Executed
2.		198 x 410 Wp Total: 81 kWp	2019 Q3	Executed
3.		360 x 295 Wp Total: 106 kWp	2018 Q3	Executed
4.		720 x 295 Wp Total: 212 kWp	2018 Q3	Executed



TINKAMAI ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. 1	Sutarties objektas (pavadinimas ir trumpas aprašymas): [REDACTED]		
Užsakovas	Pavadinimas: [REDACTED] Adresas: [REDACTED] [REDACTED]	Elektrinės galia, kWp: Vertė:	89 26700€
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2019-07-01	Pabaigos data: 2019-08-01	
Darbų apimtis:	Saulės elektrinės įrangos parinkimas, dalyvavimas projekto rengimo ir montavimo darbuose ant plokščio stogo [REDACTED]		
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą ir reikalavimus.			
Eil. Nr. 2	Sutarties objektas (pavadinimas ir trumpas aprašymas): [REDACTED]		
Užsakovas	Pavadinimas: [REDACTED] Adresas: [REDACTED] [REDACTED]	Elektrinės galia, kWp: Vertė:	81 24300€
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2019-08-01	Pabaigos data: 2019-08-01	
Darbų apimtis:	Saulės elektrinės įrangos parinkimas, dalyvavimas projekto rengimo ir montavimo darbuose ant plokščio stogo [REDACTED]		
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą ir reikalavimus.			
Eil. Nr. 3	Sutarties objektas (pavadinimas ir trumpas aprašymas): [REDACTED]		
Užsakovas	Pavadinimas: [REDACTED] Adresas: [REDACTED] [REDACTED]	Elektrinės galia, kWp: Vertė:	106 31800€
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2018-08-01	Pabaigos data: 2018-10-01	
Darbų apimtis:	Saulės elektrinės įrangos parinkimas, dalyvavimas projekto rengimo ir montavimo darbuose gėlių šiltnamio pagalbinėse patalpose		
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą ir reikalavimus.			
Eil. Nr. 4	Sutarties objektas (pavadinimas ir trumpas aprašymas): [REDACTED]		
Užsakovas	Pavadinimas: [REDACTED] Adresas: [REDACTED] [REDACTED]	Elektrinės galia, kWp: Verė:	212 63600€
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2018-08-01	Pabaigos data: 2018-10-01	
Darbų apimtis:	Saulės elektrinės įrangos parinkimas, dalyvavimas projekto rengimo ir montavimo darbuose gėlių šiltnamio pagalbinėse patalpose		
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą ir reikalavimus.			

