

ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil.	Sutarties objektas ir trumpas pagrindinių atliktų darbų sąrašas	Saulės elektrinės galia, kWp	Sutarties numeris ir data	Užsakovas
1.	Saulės elektrinės montavimo ir pajungimo į elektros tinklą darbai. Sumontuota 2702 saulės moduliai ir 12 inverterių	999,74	R202007/07 2020-07-07	
2.	Saulės elektrinės projektavimas, montavimas ir pajungimas į elektros tinklą. Sumontuota 156 moduliai ir 2 inverteriai	56,14	SERI-200804- CNRG-217 2020-08-10	

Šis sąrašas pateikiamas kartu su užsakovų pažymomis (nurodant informaciją ar minėti darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti) ir VERT leidimais gaminti elektros energiją.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Andrius Beniušis
(Vardas ir pavardė)