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SILUMOS KAMERU DALINIO DEMONTAVIMO IR PANAIKINIMO DARBY TILZES G.
126C, SIAULIUOSE, SKLYPE PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.S/21-571

Siauliai 2021-08-20

AB ,,Siauliy energija”, registruota adresu Pramonés g. 10, Siauliuose, juridinio asmens kodas
245358580, toliau sutartyje vadinama Uzsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Virgilijaus
Pavlavi¢iaus, veikianéio pagal bendrovés jstatus, ir

UAB ,,MONTUOTOJAS¢, registruota adresu Granito g. 3, LT-02241, Vilnius juridinio asmens
kodas 121520069 (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Pargaliausko,
veikiangio pagal bendrovés jstatus, toliau sutartyje abi kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai —
Salimi, sudaré $ia ilumos perdavimo tinkly tarp ilumos kamery dalinio demontavimo ir panaikinimo
darby Tilzés g. 126 C, Siauliuose, sklype pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré
deél siy salygu:

1. SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

1.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasmg ir
atvirksciai.

1.3. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine reikSme.
Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo ZodZiais,
teisingu laikomas valiutos pavadinimas zodziais.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis, savaitémis, ménesiais.

1.5. Sutar€iai taip pat taikomas Lietuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar padto paslaugy srities perkanéiyjy subjektu, jstatymas (toliau — Pirkimy jstatymas).

1.6. Nuoroda | bet kurj jstatyma, Vyriausybés nutarima ar Kitg teisés akta suprantama kaip nuoroda j to
istatymo, Vyriausybés nutarimo ar kito teisés akto aktualia redakeija (su visais pakeitimais, padarytais bet
kuriuo Sutarties galiojimo metu).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Vadovaujantis 2021-08-11 Uzsakovo neskelbiamos apklausos sglygomis (toliau — Apklausos
sglygos) ir 2021-08-16 Rangovo pasitlymu Nr. TRA210046P00 (toliau — Pasitilymas), kuris 2021-08-17
pripazintas laiméjusiu, $ia Sutartimi Rangovas atlikti Silumos kamery dalinio demontavimo ir
panaikinimo darbus Tilzés g. 126 C, Siauliuose, sklype (toliau — Darbai), detalizuotus Apklausos salygose,
Sutarties 1 priede — Techningje specifikacijoje (toliau - Techniné specifikacija), o Uzsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokeéti uz juos Sutartyje nurodyta kaing Sutartyje nustatytomis
sglygomis ir tvarka.

2.2. Techninéje specifikacijoje nurodyta Darby apimtis (preliminar(s statiniy rodikliai, paslaugy, statybos
darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy)) yra preliminari ir
nelaikoma faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovas pagal Sutartj jsipareigoja atlikti, kiekiu. Rizikg dél
galimo Darby kiekiy svyravimo prisiima Rangovas. Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis skiriasi
nuo Sutartyje nurodyto Darby kiekio, laikoma, kad $ie didesni ar maZzesni Darby kiekiai buvo jskai¢iuoti
i fiksuota Sutarties kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby kiekio fiksuota Sutarties kaina
nebus kei¢iama. Didesni atlikty Darby kiekiai nebus laikomi papildomais darbais, o mazesni —
atsisakomais darbais. UZ visa Sutartyje numatytg Darby kiekj UZsakovas sumokés fiksuotg Sutarties
kaing, jeigu faktinis Sutarties Darby kiekis nesiskirs daugiau kaip 10 (desimt) procenty, skai¢iuojant nuo
pradinés Sutarties vertés, kuri detalizuota Darby samatoje.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darby atlikimo terminai:

3.1.1. projektavimo ir rekonstravimo darby pradzia - nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

3.1.2. Darby pabaiga (statybos uzbaigimo procediiry pabaiga) ne véliau kaip iki 2021 m. rugséjo 16 d.
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3.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
pateikti Uzsakovui Darby samata, el. pasto adresu: gintaras.g @senergija.lt.
3.3. Rangovui nesuteikiama teis¢ | Darby pabaigos termino pratesimg.

4. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

4.1. Visi atsiskaitymai tarp Saliq pagal Sutartj vykdomi eurais (Eur).

4.2. Pradinés sutarties verté be PVM: 50 220,00 Eur (penkiasdesimt titkstanciy du Simtai dvidesimt eury).
4.3. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos su perzilira kainodara.

4.4. Fiksuota Sutarties kaina be PVM: 50 220,00 Eur (penkiasdesimt tikstanciy du Simtai dvideSimt eury),
PVM (21 proc.) — 10 546,20 (desimt tikstanciy penki Simtai keturiasdeSimi Sesi eurai 20 centy), i$ viso
su PVM — 60 766,20 Eur (SeSiasdesimt tikstanciy septyni Simtai Sesiasdesimt Sesi eurai 20 centy).

4.5. Atskiry Darby kaina detalizuojama Darby samatoje, kurig Rangovas rastu suderines su Uzsakovu
pateikia 3.2 punkte nustatyta tvarka.

4.6. Fiksuota Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesciy perskaic¢iuojama tokia tvarka:

4.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama fiksuota Sutarties kaina — pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokeséiams ar dél kainy lygio pokyéio, fiksuota Sutarties kaina nebus
perskai¢iuojama — visg rizikg dél Sutarties vykdymo i$laidy padidéjimo prisiima Rangovas;

4.6.2. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, be atskiro Saliy susitarimo
PVM bus apskai¢iuojamas galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, taikant PVM
tarifa, galiojant] prievolés apskai€iuoti PVM atsiradimo momentu;

4.6.3. PVM tarifo dydis keiliamas tik tai daliai Darby, kurie atlieckami po Sutartyje nurodyty PVM dydzio
pasikeitima jtakojanciy aplinkybiy atsiradimo.

4.7. Fiksuota Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, bet yra butini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir
jvertinti. | fiksuotg Sutarties kaing jskai¢iuoti visi mokes¢iai ir kitos Rangovo patiriamos su Sutarties
vykdymu susijusios iSlaidos, jskaitant atsiskaitymo dokumenty pateikimo iSlaidas.

4.8. Sutartyje numatytiems Darbams apmoketi taikomas atvirkstinis PVM. PVM apskaiciuojamas ir
mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.9. Vykdant Sutartj, PVM saskaitos faktiiros turi bati teikiamos elektroniniu blidu Pirkimy jstatymo 34
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, i§skyrus Pirkimy jstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytu atveju.
Rangovui pateikus PVM saskaitg faktiirg kitais bldais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita
faktira nepateikta.

4.10. Uz tinkamai ir laiku Sutartyje nustatyta tvarka atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja apmoketi
Rangovui | Rangovo PVM saskaitoje faktiiroje nurodyta sgskaitg per 30 (#risdesimf) dieny po PVM
saskaitos faktliros pateikimo Sutarties 4.9 punkte nustatyta tvarka. Kartu su PVM saskaita faktiira
Rangovas turi pateikti Saliy pasira$yto Darby perdavimo-priémimo akto (toliau — Aktas) kopija.
Mokejimo data laikoma UZsakovo mokéjimo operacijos jvykdymo data.

4.11. Uzsakovas turi teisg sulaikyti ir/ar i§skai€iuoti i§ Rangovui pagal Sutartj mokamy sumy visas ir bet
kokias pagrjstas nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo
mokétinas Uzsakovui, t. y. UZsakovui vienalaliskai jskaitant vienarG§j prie$prieSinj reikalavimg
atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

5. DARBU ATLIKIMAS IR JU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

5.1. Atlikty Darby faktiniai kiekiai perduodami Uzsakovui Salims pasirasant atlikty Darby priémimo-
perdavimo aktg (toliau — Aktas) ir nustatytos formos pazyma (Forma Nr. 3, toliau - Pazyma) apie atlikty
Darby verte. Aktg i§ Rangovo pusés pasiralo statybos darby vadovas, o i§ Uzsakovo pusés — bendryjy
statybos darby techninis priZifirétojas, specialiyjy statybos darbq techninis priZitrétojas ir AB ,,Siauliy
energija“ technikos direktorius ar kitas AB ,,Siauliy energija* vadovo jgaliotas asmuo.

5.2. Uzsakovas priima Darbus, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai ir laiku
atlikti bei jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo jsipareigojimai.

5.3. Atlikty Darby perdavimui jforminti Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti Aktg. Uzsakovas privalo
apZzifiréti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasiraSyti Akta ir jj graZinti Rangovui ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas po Akta gavimo.

5.4. Uzsakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius
Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, privalo nedelsdamas apie tai rastu pranesti Rangovui. Salys
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§iuo atveju sura$o Defekty nustatymo aktg, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems paSalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus triikumus Rangovas pasalina savo jéegomis ir saskaita. Jeigu Rangovas
Sios pareigos nejvykdo, Uzsakovas jgyja galimybe savo pasirinkimu taikyti vieng i§ Sutartyje nustatyty
pazeisty teisiy gynybos biidy.

5.5. Nepasiras$ius ar nenurodzius neatitikimy per Sutarties 5.4 punkte numatyta Iaikotarpi laikoma, jog
UZsakovas sutinka su perduoty Darby ap1mt1m1 ir kokybe, o Rangovui atsiranda teisé j tinkama perduoty
Darby apmokéjima. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.

5.6. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupg, manoma, kad Rangovas
nebaigs Darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymuy, pateisinan¢iy Darby
vélavimg, Uzsakovas gali Rangovui jteikti pranesima, konstatuodamas Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
nevykdyma su reikalavimu greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj pranedimg, nesiéme
priemoniy sutartiniams jsipareigojimams jvykdyti, UzZsakovas, jteikgs antra (pakartotinj) praneSima, gali
nutraukti Sutartj pagal Sutarties 12.4.2 punkto salygas.

6. DARBU KOKYBE, GARANTINIAI TERMINAI

6.1. Rangovo Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nuostatas. Darbuose naudojamy statybos produkty garantijos terminas nustatomas Rangovo
i8duodamuose statybos produkty dokumentuose.

6.2. Jei per garantinj termina iSry$kéja paslepty trikumy, kurie atsirado ne dél UZsakovo kaltes,
Uzsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas turi pranesti apie tokius trikumus Rangovui. Gaves
prane$ima, Rangovas ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny privalo savo sgskaita paSalinti trokumus.
Kai per § laikotarpj gedimy ir defekty iStaisyti objektyviai nejmanoma ir Rangovas pateike tai
patvirtinanéius jrodymus, terminas nustatomas raSytiniu Saliy susitarimu. Rangovas jsipareigoja
kompensuoti visus tiesioginius UZsakovo nuostolius, kurie atsirado dél nekokybisky Darby atlikimo.
Jeigu per nustatytg terming Rangovas nepaalina trikumy, Rangovas turi atlyginti UZsakovo turétas
iSlaidas dél tokiy trikumy $alinimo.

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS
7.1. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei teisés aktais, normatyviniais techniniais
dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei pirkimo
metu pateiktu Rangovo Pasitilymu.

7.2. Salys neturi teisés perduoti savo 1snpareig0J imy pagal Sutart] (jskaitant reikalavimo teisg j kitos Salies
mokeétinas sumas) tretiesiems asmenims be kitos Salies rastidko sutikimo. Be kitos Salies i$ankstinio
rafytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojandiais nuo jy sudarymo momento.

7.3. Salys jsipareigoja:

7.3.1. vykdant Sutar‘tg visa gauta informacija naudoti tik su Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui,
uztikrinti i§ kitos Salies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumg ir
apsaugg bei jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal Sutartj laikoma visa vykdant Sutart] gauta ir
(ar) suzinota informacija apie kitg Salj, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai
galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotg laika po jo. Salis, paZeidusi $iame Sutarties papunktyje
nustatytus jpareigojimus, privalo atlyginti kitos Salies patirtus nuostolius. Sio punkto paZeidimu nebus
laikoma atvejai, kai 3ig informacija, vadovaujantis teisés aktais, Salis privalo pateikti teisésaugos ar
kitoms institucijoms, ar paskelbti vie3ai;

7.3.2. be kitos Salies sutikimo nenaudoti kitos Salies pavadinimo, prekiy Zenkly ar informacijos apie $ia
Sutartj jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Si nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotg laikg
po jo.

7.4. Ranaovas isiparei&L

747 paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris savo darbe vadovaujasi
sauga ir sveikata darbe reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais, jeigu toks koordinatorius,
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, yra privalomas numatyty Sutartimi Darby vykdymui (pagal
Rangovo nusimatytg darby technologija, Zmoniy ir pasitelkty organizacijy skai¢iy ir kt.);
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7.4.3. atliekant darbus uZ jvaZiavimo | sklypus Tilzés g. 126 B ir 126 C uzdarymo ir/ar patekimo j pastatus
ribojimo pradZia ir pabaiga fiksuojama Uzsakovo pasitelkto antstolio protokolu. Numatytas maksimalus
uzdarymo ir/ar patekimo | pastatus ribojimo terminas iki 2021 m. rugpjiicio 21 d. Vir&iins & termina.
Rangovas moka sklypy savininkui uz kiekvieng sekanéig ribojimo dieng « . e,

Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie jvaZiavimo j sklypus ir/ar patekimo | pastatus ribojimo pradzia
ir pabaigg;

7.4.4. atlikus rekonstravimo darbus, jvaZziavimo | kiema danga atstatyti kaip numatyta projekto
sprendiniuose, taip pat sutvarkyti Zemés savininky ir naudotojy teritorijas taip, kad jos biity tinkamos
toliau naudoti pagal paskirtj, nepaliekant jokiy atlieky ir iuk3liy, taip pat atlyginti Zemés savininkams ar
Zemés naudotojams nuostolius, padarytus atliekant $iuos darbus. Nuostoliai nustatomi ir atlyginami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Darby vykdymo metu atlikti tran$éjos uZpylimo bei
dangy atstatymo darbai turi biiti priduoti sklypy savininky pasitelktam ir nurodytam atstovui Darby
priezilrai;

7.4.5. atliekant Darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje priimty akty ir nutarimy, potvarkiy, taisykliy
ir jsakymy, iSleisty statybos srityje, o taip pat teiséty visuomenés, savivaldybiy ir kity valdZios organy
reikalavimy, kurie yra susije su Darbais, jy vykdymu. Rangovas privalo riipintis Zmoniy saugumu bei yra
atsakingas uZ nelaimingus atsitikimus Darby vykdymo vietoje ir greta jos;

7.4.6. Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos objekto, jo dalies savybés atitikty
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus ir objektas, jo dalis neturéty defekty, kurie panaikinty arba
sumazinty jo verte ar tinkamuma numatytam panaudojimui;

7.4.7. Darbams naudoti tik naujas ir su UZsakovu suderintas medZiagas. Garantuoti tinkama medziaguy,
gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavima, apsauga ir taupy
Ju naudojimg. Rangovas atsako uz bloga naudojamy medziagy kokybe;

7.4.8. nuosekliai vykdyti Sutartj, Apklausos sglygose ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti Darbus,
vykdyti Kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

7.4.9. atlyginti tiesioginius UZsakovo nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant
Sutartj;

7.4.10. laiku radtu jspéti Uzsakova dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku jvykdyti sutartinius
Isipareigojimus;

7.4.11. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys;

7.4.12. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.

7.5. Rangovas turi teise:

7.5.1. reikalauti, kad UZsakovas priimty tinkamai ir kokybiSkai atliktus Darbus ir sumokéty uz juos
Sutartyje nustatyta kaina;

7.5.2. reikalauti, kad UZsakovas atlyginty tiesioginius nuostolius, patirtus UZsakovui nevykdant arba
netinkamai vykdant Sutartj;

7.5.3. Rangovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas teises.

7.6. Uzsakovas jsipareigoja:

7.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj apmokéti
Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

7.6.2. atlyginti tiesioginius Rangovo nuostolius, patirtus Uzsakovui nevykdant arba netinkamai vykdant
Sutartj;

7.6.3. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
7.7. Uzsakovas turi teise:

7.7.1. atsisakyti priimti i§ Rangovo darbus, jei jie neatitinka reikalavimy, nustatyty Apklausos sglygose,
Pasililyme ir/ar Sutartyje;

7.7.2. reikalauti, kad Rangovas atlyginty tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant Sutartj;

7.7.3. Uzsakovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas teises.
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8. SUTARTIES PAZEIDIMAS

8.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutart], ji pazeidZia Sutartj. ‘

8.2. Jei Rangovas Sutartyje nustatyta esmine Sutarties salyga vykdo su dideliais arba nuolatiniais
trikumais, jis paZeidZia Sutartj, o UZzsakovas sprendimu turi teisg dél to pritaikyti Sutartyje nustatyta
sankcija.

8.3. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

8.3.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

8.3.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

8.3.3. reikalauti sumokeéti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;

8.3.4. nutraukti Sutartj Sutartyje nustatyta tvarka;

8.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytus teisiy gynimo biidus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj.

9.2. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet
kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
vykdyma.

9.3. UZsakovas, nepagrjstai uzdelses atsiskaityti uz atliktus ir perduotus Darbus Sutartyje numatyta tvarka
ir terminais, Rangovui moka 0,03 proc. (trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo laiku
nesumoketos Darby kainos pagal PVM saskaitoje faktiiroje nurodyta suma uz kiekviena uzdelsta diena.
9.4. Rangovas, nepacrjstai praleides Sutarties 3.1.2 punkte nustatytsg galutinj Darby atlikimo termina,
UZsakovui moka 1'#; ~ E r-a:ymiz §iow0 o . ) dydZio baudg uz kiekvieng uzdelstg dieng.

9.5. Jeigu nukentéjusioji Salis, kitai Sutarties Saliai pazeidus savo prievoliy jvykdymo terming, patiria
didesniy nuostoliy, kuriy neapima Sutarties 9.3 - 9.4 punktuose nustatytos netesybos, tai nukentéjusioji
Salis turi teise j patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimg. Kai pareiskiamas reikalavimas atlyginti
nuostolius, netesybos jskaitomos | nuostoliy atlyginima.

9.6. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo isipareigojimy tinkamo jvykdymo arba pazeidimy
pa3alinimo bei pilno tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

9.7. Jei Rangovas nepagristai uzdelsia galutinj Darby atlikimo termina, nurodyts Sutarties 3.1.2 punkte
pagal Sutarties sglygas daugiau kaip 10 (desimt) darbo dieny, UZsakovas gali, prie$ tai radtu jspéjes
Rangova, viena3aliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj.

9.8. Kiekviena Salis isipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i3laidas (tarp jy
teismo ir pagristas advokaty ilaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

10. SUBRANGOVAI (SPECIALISTAI)

10.1. Rangovas Sutarties vykdymui nenumaté pasitelkti subrangovy ir (arba) specialisty (toliau abu kartu
ir atskirai vadinami subrangovu), ta¢iau gali juos pasitelkti Sutarties 10.2 — 10,10 punktuose numatyta
tvarka.

10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietoje Sutartyje numatyty subrangovy, didesnés
(maZesnés) Darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui,
papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik gavus
UZsakovo sutikimg ir esant vienai i3 $iy priezas¢iy:

10.2.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta bankroto
byla;

10.2.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg Darby dalj;

10.2.3. toks subrangovo pakeitimas/pasitelkimas/atsisakymas uztikrinty efektyvesnj Sutarties vykdyma;
10.2.4. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty subrangovy kvalifikacijg jrodantys
dokumentai ir jie nepratesé jy galiojimo;

10.2.5. jeigu subrangovai nutrauké veikla, dél kurios Rangovas juos buvo pasitelkes Sutartyje
numatytiems Darbams (jy daliai) atlikti.

10.3.  Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, uz pastarujy kvalifikacija
atsako Rangovas.
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10.4. Norédamas keisti subrangova, Rangovas pateikia pagrjsta praSyma, pridedant jj pagrindZianéius
dokumentus.

10.5. Subrangovas, gali pradéti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

Subrangovy pakeitimo ar naujy subrangovy pasitelkimo atvejus, nurodytus Sutarties 10.2 punkte, gali
inicijuoti tiek Rangovas, tiek UZsakovas. Saliy valia jforminama papildomu Saliy susitarimu, pasiraSomu
abiejy Saliy, prie jo pridedant visus susijusius susiradinéjimo dokumentus, kurie tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

10.6. Subrangovy pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutartj. UZ subrangovy
isipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdyma atsako Rangovas.

10.7. Rangovo subrangovai gali pasitelkti kitus subrangovus, rastu suderinus su Uzsakovu.

10.8. Sioje Sutartyje numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybeé. Sudarius Sutartj, apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybg UZsakovas rastu informuoja Rangovo nurodytus subrangovus ne véliau
kaip per 3 (¢ris) darbo dienas nuo Rangovo informacijos apie juos pateikimo UZsakovui dienos, o Sutarties
10.6 punkte nustatytu atveju, nuo papildomo susitarimo pasira§ymo dienos. Jei subrangovas pageidauja
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, visy pirma jis turi kreiptis j Rangova ir gauti rastiska jo
sutikimg. Gaves Rangovo sutikimg subrangovas pateikia UZsakovui rastikg prayma dél tiesioginio
atsiskaitymo galimybés, prideda rastiska Rangovo sutikimg ir pateikia derinimui trifalés sutarties tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subrangovo projekta. Suderinus projekts sudaroma trifalé sutartis, kurioje
aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Trisaléje sutartyje be kity reikalavimy turi bt
nustatyta teisé Rangovui prieStarauti nepagristiems tiesioginiams mokéjimams subrangovui.

10.9. Subrangovo (-jy) pasitelkimas ar UZsakovo tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidzia
Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutartj. Uz subrangovo (-y) isipareigojimy nevykdyma arba
netinkamg jy vykdymga visais atvejais atsako Rangovas.

11. SUTARTIES VYKDYMO STABDYMAS

11.1. Esant nuo UZsakovo nepriklausanéioms aplinkybéms, kuriy protinga ir apdairi Sutarties Salis
negaléjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dél kuriy Darbai arba dalis Darby negali biiti atlickami arba
UZsakovas negali priimti atlikty Darby arba dalies Darby, UZsakovas privalo nedelsdamas, ne véliau kaip
per 3 (zris) darbo dienas rastu informuoti apie tai Rangova ir turi teis¢ rastu nurodyti sustabdyti Sutarties
vykdymg nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdyma ribojanéiy aplinkybiy pasibaigimo.
Pasibaigus Sutarties vykdyma ribojané¢ioms aplinkybéms, Uzsakovas turi nedelsdamas, ne véliau kaip per
3 (¢ris) darbo dienas apie tai rastu informuoti Rangova.

11.2. Esant nuo Rangovo nepriklausan¢ioms aplinkybéms, kuriy protinga ir apdairi Sutarties Salis
negal¢jo numatyti Sutarties sudarymo metu, dél kuriy Rangovas negali atlikti Darby arba dalies Darby,
Rangovas turi nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (#ris) darbo dienas rastu informuoti apie tai Uzsakova
bei pateikti dokumentus, jrodan¢ius, kaip Sios Sutarties vykdyma ribojanéios aplinkybés jtakoja Sutarties
vykdyma ir turi teis¢ reikalauti sustabdyti Sutarties vykdyma nuo tinkamo informavimo momento iki
Sutarties vykdyma ribojanéiy aplinkybiy pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdyma ribojan¢ioms
aplinkybéms, Rangovas turi nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (¢ris) darbo dienas rastu apie tai informuoti
UZzsakova.

11.3. Aplinkybés, dél kuriy gali biti stabdomas Darby arba dalies Darby atlikimas, yra:

11.3.1. UZsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus Isipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby ar dalies Darby i§ dalies arba pilnai;

11.3.2. UzZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby ar dalies Darby atlikimo
terminams;

11.3.3. sustabdytas UZzsakovo finansavimas arba triiksta finansavimo;

11.3.4. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél atliekamo Sutarties pakeitimo;

11.3.5. Uzsakovo, Rangovo ar Sutarties vykdymui reikalingy prekiy (medziagy) gaminimo valstybése
paskelbtus epidemijas ir (arba) pandemija;

11.3.6. tre€iyjy Saliy jtaka;

11.3.7. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebity galéjes tikétis;
11.3.8. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Sutarties sudarymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris kitas Rangovas/UZsakovas.

11.4. Sutarties vykdymas Sutartyje numatytais atvejais gali biti sustabdytas 6 (Sesis) ménesius per visg
Sutarties vykdymo laikotarpj.
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11.5. Sutartiniy jsipareigojimy, kuriy vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratesiamas
laikotarpiui, kuris, i$nykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy vykdymas buvo sustabdytas,
pagal Sutartj buvo likgs Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui iki kol sutartiniy jsipareigojimy
vykdymas buvo sustabdytas. .

11.6. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas jforminami Salims pasirasant
papildoma susitarimg prie Sutarties.

11.7. Toks sutartiniy jsipareigojimy vykdymo stabdymas negali turéti jtakos Sutarties kainai, t. y.
UZsakovas nekompensuoja Rangovui dél tokio sustabdymo kilusiy Rangovo islaidy.

11.8. Kai aplinkybes, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy vykdymas buvo sustabdytas, dar néra idnykusios,
o Sutarties sustabdymas trunka ilgiau nei Sutartyje nustatytas galimas maksimalus sutartiniy
isipareigojimy vykdymo sustabdymo terminas, Sutarties Salys gali susitarti dél Sutarties nutraukimo.
11.9. UZsakovas turi teis¢ vienaSalidkai, nesikreipdamas | teisma nutraukti Sutartj, jei Sutarties
sustabdymas ir vélesnis Sutarties jvykdymas UZsakovui neleisty pasiekti Sutarties tikslo bei faktigkai
nebelikty poreikio ja vykdyti.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, PRATESIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja Salims jg pasirasius ir galioja iki visigko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, jei
Salys nenutraukia jos anksgiau Sutartyje nustatyta tvarka, arba iki Sutartis pasibaigia joje numatytais
atvejais, priklausomai nuo to, kas jvyksta ankséiau.

12.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo procediiros,
vadovaujantis Pirkimy jstatymo 97 straipsniu.

12.3. Sutartis gali biti nutraukta bendru Saliy susitarimu, vienasaliskai vienos i3 Saliy iniciatyva arba
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutartj bendru sutarimu,
Salys susitaria ir dél paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.
12.4. Sutartis gali biiti vienagaliskai nutraukta $iais atvejais:

12.4.1. Rangovo iniciatyva vienaSaliSkai, nesikreipiant j teisma, jeigu UZsakovas nepagrijstai ilgiau kaip
30 (zrisde$imt) dieny veluoja apmoketi uz atliktus Darbus;

12.4.2. Uzsakovo iniciatyva vienasaliskai, nesikreipiant j teisma:

12.4.2.1. Sutarties 5.7, 9.8 ir 11.9 punktuose numatytais atvejais ir Pirkimy jstatymo 98 straipsnyje
nustatyta tvarka;

12.4.2.2. jei Rangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta bankroto byla;

12.4.2.3. jei Rangovas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasa;

12.4.3. vienos i§ Saliy iniciatyva viena%aliskai, nesikreipiant i teisma, kitai Saliai i§ esmés pazeidus
Sutart]. Ar Sutarties paZeidimas yra esminis, sprendZiama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.

12.5. Jeigu Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties 5.7, 9.8, 12.4.1, 12.4.2.3 arba 12.4.3 punktu ir
Pirkimy jstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka, dél Sutarties nutraukimo kaltoji Salis nukentéjusiajai
Saliai privalo sumokéti 10 proc. (desimties procenty) Sutartyje nurodytos pradinés sutarties vertés dydzio
sumg, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais nukentéjusiosios Salies patirtais nuostoliais, ir atlyginti
visus tiesioginius nuostolius, kuriy §i suma nekompensuoja.

12.6. Apie Sutarties nutraukimg Salis, inicijuojanti Sutarties nutraukima, informuoja kitg Salj rastu ne
veliau kaip prie§ 14 (keturiolika) dieny.

12.7. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus Darbus pasirasant Akta. UZsakovas privalo u? tinkamai atliktus ir perduotus
Darbus apmokeéti Rangovui, i§ mokétinos sumos iskai¢iaves netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukta dél Rangovo kaltés.

12.8. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

12.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius,
atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei delspinigiy, priskai¢iuoty iki Sutarties nutraukimo, mokéjimo.
12.10. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat neturi jtakos gincy
nagringjimo tvarkg nustatanéiy ar kity Sutarties salygy galiojimui, Jeigu Sios salygos pagal savo esme
iSlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat i8lieka galioti visi atsiradg ir tinkamai nejvykdyti Saliy
tarpusavio finansiniai jsipareigojimai, jeigu Salys nesutaria kitaip).
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12.11. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojanéia, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliditj bei jos
poveik] jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé arba turéjo atsizvelgti, t. y. Lietuvoje, jos ikyje
pasitaikancios aplmkybes salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiu, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prlevoles
13.3. Salys turi teise nutraukti Sutartj, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi baiti atidétas ilgiau
nei 4 (keturioms) savaitéms dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

13.4. Nenugalimos jégos aplinkybés turi buti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ar juos pakei¢ianéiy teises akty nustatyta tvarka.

14. PATVIRTINIMAI

14.1. Salys patvirtina, kad jos turi teise sudaryti Sutartj, taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus.

14.2. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg kaip atitinkandia jy
tikslus ir pasiradé auk3¢iau nurodyta data.

15. KITOS NUOSTATOS

15.1.Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

15.1.1. Uzsakovo atstovai: C o

15 TOREL T OTTREE T i g caveenns

15.1 SSNRNPORUR F: 1 [ ¢

| s I ST S,

15.2. Uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Pirkimy jstatymo 94 straipsnio 9 dalies
nuostatas atsakingas asmuo: AB ,Siauliy energija“ Pirkimy skyriaus pirkimy specialisté

te’ o

15.3. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

15.4. Visi praneSimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutartj turi bati sudaromi rastu ir laikomi
tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasiraSytinai arba siunéiami registruotu
laisku.

15.5. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai ratu pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko
saskaitos rekvizity pa51ke1t1mus priesingu atve_lu senaisiais rekvizitais i§siysti prane$imai laikomi jteiktais
tinkamai. NepraneSusi apie adreso pasikeitima Salis atsako kitai Saliai uZ visus su nepranesimu susijusius
tlesmglmus nuostolius.

15.6. Salys susitaria, kad kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3 Sutarties ar su ja
susijgs, bus sprendziamas deryby keliu. Nepavykus nesutarimy ar reikalavimy idspresti Saliy derybomis,
bet kurios i¥ Saliy iniciatyva ginfo sprendimas gali bti perduotas spresti kompetentingam Lietuvos
Respublikos teismui taikant Lietuvos Respublikos teise. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal
UZsakovo buveinés registracijos viets.

15.7. Visi Sios Sutarties pakeitimai, papildymai ir prledal yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja, jei
yra sudaryti rastu ir patvirtinti abiejy Saliy paragais ir antspaudais (jei numatyta steigimo dokumentuose).
15.8. Bet kokius mokes€ius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna UZsakovas ir/ar
Rangovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti pats UZsakovas ir/ar Rangovas.

15.9. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galig turiniais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
Saliai.
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15.10. Sutartis, jskaitant Rangovo pasililymg, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais skelbiama
Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, i§skyrus informacijg, kuri vadovaujantis Pirkimy
istatymo 32 straipsniu, yra konfidenciali ir kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny
apsaugg reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj tiekéjy konkurencijai.

16. SUTARTIES PRIEDAI
16.1. Sutarties priedai:
16.1.1. 1 priedas — Techniné specifikacija.

17. SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS

AB , Siauliy energija”

Pramonés g. 10, 78502 Siauliai

Tel. (8 41) 59 12 00

Faksas (8 41) 54 03 07

A.s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599
AB Siauliy bankas, b. k. 71800
PVM mokeétojo kodas LT453585811
Juridinio asmens kodas 245358580
Imoneés registravimo pazyméjimo Nr. AB-97-120
info@senergija.lt

www.senergija.lt

Registro duomeny tvarkytojas:

V] Registry centro Siauliy filialo
Juridinis asmeny registras

Generalinis direktorius
Virgilijus Pavlavi¢ius

RANGOVAS

UAB ,MONTUOTOJAS*
Granito g. 3, LT-02241 Vilnius
Tel. +370 5 233 2590

A.s. Nr. LT047290099005302582

AS ,,Citadele banka®

PVM mokétojo kodas LT100000008816
Juridinio asmens kodas 121520069

info @ montuotojas.lt
WWWw.montuotojas.lt

Generalinis direktorius
Martynas Pargaliauskas
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2021-08-20 Silumos perdavimo tinkly tarp §ilumos kamery dalinio demontavimo ir panaikinimo darby
Tilzes g. 126 C, Siauliuose, sklype pirkimo-pardavimo sutarties Nr. S/21-571 1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. PROJEKTAVIMO DARBU APIMTYS

Papildyti projekto ,.Silumos perdavimo tinkly Tilzés g., Siauliuose, rekonstravimo projektas™ (toliau
— Projektas) sprendinius.

1. Savoka ,,projektavimas® apima visus su projektavimu susijusius darbus, tame tarpe:

1.1. Trikstamy dokumenty projektavimui sukomplektavima.

1.2. Esant biitinybei — papildomus tyrin¢jimus.

1.3. Sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti
biitinus statinius privacioje Zeméje gavima.

1.4. Vadovavimg projektavimui.

1.5. Projekto planavima.

1.6. Techninio projekto koregavima ir papildyma.

1.7. Koreguoty ir papildyty sprendiniy derinimg su suinteresuotais asmenimis ir institucijomis.

1.8. Darbo projekto koregavima ir papildyma.

1.9. Techninio projekto koregavima pagal darbo projekta.

1.10.Kity su projektavimu susijusiy darby atlikimg (pvz. su projektiniy sprendiniy rengimu,
derinimu ir pan. susijusios paslaugos).

2. Papildant Projekto sprendinius numatyti:

2.1. Silumos g/b kamery dalinj demontavima (panaikinimg) ir liuky j kameras panaikinima TiZés g. 126
C sklype.

2.2. Betoniniy pilkos spalvos trinkeliy dangos ir 0 projekto laidoje nenumatyty demontuoti raudonos
spalvos, statiakampés formos betono trinkeliy Tilzés g. 126 C kieme demontavima, kieme esanéiy gazony ir
juos atribojanciy $aligatvio borty demontavima.

2.3. Naujy 8 cm storio ,,.Betono mozaika™ betoniniy trinkeliy Antika 8 (matmenys 16x16x8 cm,
daugiaspalvés, derancio atspalvio ir formos su ties jvaziavimu | sklypus esanfiomis trinkelémis) arba
analogi8ky, jrengimg ant betono pagrindy visame Tilzés g. 126 C sklypo kieme, ribojamame sklypo riby,
aptvérimy ar pastaty (530 m?).

2.4. I3ardyty visy stafiakampés formos betono trinkeliy tvarkinga pakrovima ir i§vezimg j Tilzés g. 126
C sklypo savininko nurodyta vieta bei pridavima, rastidkai pritarus savininkui. Rombo formos betoniniy
trinkeliy iSvezimg | Tilzés g. 126 C sklypo savininko nurodytg vietg arba utilizavima pagal teisés akty
reikalavimus.

2.5. I3ardyty liuky, sklendZiy, kamery metaliniy konstrukcijy susmulkinimg (susmulkinty daliy ilgis
— ne daugiau 4 m), tvarkinga susandéliavima perkandiojo subjekto saugojimo aiksteléje (AB ,.Siauliy
energija®, Pramonés g. 10 A, Siauliai).

2.6. Nuardyty g/b Silumos kamery daliy, sultiZusiy netinkamy betoniniy trinkeliy, Saligatvio borty ir
kt. statybinio lauZo iSveZzima i8 Tilzés g. 126 C sklypo ir sklypo sutvarkyma pagal teisés akty reikalavimus.

2.7. PaZeisty dangy atstatymg, pastaty ir statiniy iSorés dangy, atstatyma ir/ar nuvalyma, nuplovimg.

2.8. Atkarpose kur darbai vykdomi atviru budu, sutrikusiy kanaly denginio ploki¢iy pakeitimg
naujomis projekte numatytiems palikti esamiems $ilumos tiekimo tinkly kanalams.

3. Pirkimo objektui taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pirkimo dokumentuose nurodyti dydziai —
preliminarlis statiniy rodikliai, paslaugy, statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems
atlikti reikalingy resursy) apimtis — yra apytikriai ir neturi bati laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos
reikes atlikti, kiekiu. Rizika del galimo darby kiekiy svyravimo perduodama tiekéjui. Jei tiekéjo jvykdyty
darby faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto pirkimo dokumentuose), laikoma,
kad 8ie didesni ar mazesni darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sudaryta pirkimo sutartj kaina,
t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty darby kiekio pirkimo sutarties kaina nebus kei¢iama. Didesni
atlikty darby kiekiai bus nelaikomi papildomais darbais, o maZesni — atsisakomais darbais. Uz visa
pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje numatyta pirkimo objekta perkantysis subjektas sumokeés
tickéjo pasililyme nurodyts kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei pirkimo sutartyje
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perkanciojo subjekto nurodyty darby kiekis nesiskirs daugiau kaip 10 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
pirkimo sutarties vertés.

Tiekéjo pasitilymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir pirkimo sutartyje, bet yra btini sutaréiai jvykdyti, o Tiekéjas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Tiekejui suteikiama galimybé susipazinti su visa perkangiojo subjekto turima informacija, susijusia
su pirkimo objektu ir reikalinga tiekéjo pasiGlymui parengti, taip pat apZitréti darby atlikimo viets, kad

tiekéjas rolat: ivertinti iSlaidas ir nateikti fiksuotos kainos pasitilyma.
Pr ' T uulUJVl'\.l.U‘I\\JL AAAAA :inis a ----- -~ i L ] L h;c‘
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1.3. REIKALAVIMAI DARBAMS

Darbai turi biti atliekami suderintu laiku, vadovaujantis 2021-07-12 AB , Siauliy energija® susitarimu
su sklypy Tilzés 126 B ir TilZés g. 126 C savininkais. Kiti rekonstravimo darby atlikimo reikalavimai,
tvarka ir terminai nurodyti Zemiau ir pirkimo sutarties projekte.

Darby vykdymo technologija ir laikas derinamas su §ilumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbais,
vykdomais UAB ,,Montuotojas®“, pagal suderintg Projekta.

Atliekant darbus uz jvaziavimo j sklypus Ti*2~ ~ 126 B ir 126 C uzdarymo ir/ar patekimo j pastatus
ribojimo kiekviena parg mokama savininkams UZdarymo pradzia ir pabaiga fiksuojama AB
Siauliy energija pasitelkto antstolio protokolu. Numatytas maksimalus (perkanéiojo subjekto
finansuojamas) uZdarymo ir/ar patekimo | pastatus ribojimo terminas iki 2021 m. rugpjii¢io 21 dienos.
VirSijus §j terming, tiekéjas moka savininkui uz kiekviena sekanéia ribojimo dieng savo sgskaita. Tiekéjas
privalo pranesti perkanCiajam subjektui apie jvaziavimo | sklypus ir/ar patekimo j pastatus ribojimo
pradzig ir pabaigs.

Bendras darby vykdymo Tilzés g. 126 C sklype terminas — iki 2021 m. rugséjo 16 dienos. Virsijus §j
termina, tiekéjas moka 1 bauda uz kiekvieng virSytg dieng.

Tiekejas, atlikgs darbus, jvaziavimo ir kiemo danga turi atstatyti kaip numatyta projekto
sprendiniuose, taip pat sutvarkyti Zemés savininky ir naudotojy teritorijas taip, kad jos bfity tinkamos
toliau naudoti pagal paskirtj, nepaliekant jokiy atlieky ir $iuksliy, taip pat atlyginti Zemeés savininkams
nuostolius, padarytus atliekant Siuos darbus. Nuostoliai nustatomi ir atlyginami Lietuvos Respublikos
jstatymy nustatyta tvarka.

Atliktiems darbams turi buti suteikta garantija, numatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme.

1.4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darby atlikimo terminai:

1. Projektavimo ir rekonstravimo darby pradZia nuo sutarties jsigaliojimo.
2. Darby pabaiga 2021-09-16.

1.5. PRIEDAI

Pridedama (atskirais priedais):

1 Priedas. Preliminarus statybvietés planas.
2 Priedas. Preliminarus darby organizavimo planas.
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