

**PANEVĖŽIO REGIONINIO SĄVARTYNO TARŠOS INTEGRUOTOS
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS (TIPK) LEIDIMO IR SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ
PAKEITIMO PASLAUGŲ SUTARTIS NR. 665/2020**

2020 m. rugsėjo 25 d.
Panevėžys

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Gintauto Ulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
ir
UAB „Ekokonsultacijos“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktorės Linos Šleinotaitės-Kalėdės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, sudarėme šią sutartį:

I. Sutarties objektas

1.1. Vykdytojas įsipareigoja pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus parengti Panevėžio regioninio sąvartyno taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo ir susijusių dokumentų pakeitimus po atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos, atliekų naudojimo ir šalinimo techninio reglamento bei atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano atnaujinimus pagal atliktą PŪV PAV atranką. Aplinkos apsaugos agentūrai reikalaujant, Vykdytojas įsipareigoja parengti PŪV atitikimo ES geriausiems prieinamiems gamybos būdams (GPGB) palyginamąjį įvertinimą.

1.2. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinė sutarties vertė – 7500,00 Eur be PVM.

Eil. Nr.	Objekto adresas	Paslaugos kaina, Eur be PVM
1.	Panevėžio regioninio sąvartyno taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo ir susijusių dokumentų pakeitimas	3000,00
2.	ES geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) įvertinimas (<i>esant Aplinkos apsaugos agentūros reikalavimui</i>)	1450,00
Bendra paslaugų kaina, Eur be PVM		4450,00
PVM		934,50
Bendra paslaugų kaina, Eur su PVM		5384,50

1.3. Užsakovas įsipareigoja tinkamai ir laiku atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti sutartą kainą.

II. Darbų vertė ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Užsakovas už tinkamai suteiktas paslaugas atsiskaito per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo naudojantis E-sąskaita priemonėmis dienos. Nepateikus E-sąskaitos-faktūros, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.

III. Darbų pridavimo ir priėmimo sąlygos

3.1. Vykdytojas perduoda Užsakovui atliktus darbus pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus. Užsakovas, per 3 (tris) darbo dienas nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos pasirašo jį arba pateikia motyvuotą darbų priėmimo atsisakymą.

3.2. Esant motyvuotam atsisakymui pasirašyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, Užsakovas kartu su Vykdytoju sudaro darbų planą trūkumų pašalinimui.

3.3. Jei Vykdytojas atlieka numatytus darbus anksčiau termino, numatyto sutartyje, Užsakovas turi priimti darbus ir už juos sutartyje nustatyta tvarka atsiskaityti.

IV. Šalių atsakomybė



4.1. Vykdytojas įsipareigoja priimti visą atsakomybę už visų darbų, atliekamų pagal sutartį, kokybę ir jų atitikimą Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams ir aukščiausiams verslo standartams.

4.2. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad visų atliekamų darbų kokybė būtų ne žemesnė nei ta, kurią privaloma užtikrinti, laikantis nusistovėjusios tokių darbų atlikimo praktikos ir atitinkamos profesijos standartų.

4.3. Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių laiku ir sąžiningai įvykdyti šios sutarties sąlygas. Nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo ar kito nesutarimo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo šalies pasiūlymo pradėti derybas pateikimo dienos, ginčas sprendžiamas teisme, teisės aktų nustatyta tvarka. Derybų pradžia laikoma ta diena, kurią, iškilus ginčui ir (ar) kitam nesutarimui tarp šalių, susijusiam su šia sutartimi, viena šalis kreipėsi į kitą šalį su rašytiniu pasiūlymu spręsti tą ginčą ar kitą nesutarimą derybų keliu. Tuo atveju, kai abi šalys raštu kreipiasi viena į kitą su pasiūlymu spręsti ginčą ar kitą nesutarimą, susijusį su šia sutartimi, derybų keliu, derybų pradžia laikoma ta diena, kurią viena iš šalių tokį pasiūlymą gavo pirmoji.

4.4. Už numatytų įsipareigojimų neatlikimą arba netinkamą atlikimą Vykdytojas ir Užsakovas atsako materialiai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Už sutarties terminų nevykdymą dėl savo kaltės Vykdytojas moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo visos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Už savalaikių mokėjimų nevykdymą, Užsakovas moka 0,02 % delspinigius nuo visos nesuteiktų paslaugų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo atsakomybės pagal šios sutarties 4.1. punktą.

V. Kitos sąlygos

5.1. Sutartis gali būti keičiama ir pildoma tik rašytiniu abiejų šalių įgaliotų atstovų pasirašytu susitarimu.

5.2. Už sutarties vykdymą Užsakovas skiria atsakingu Alvydą Stravinską, tel. 8610 23775, el. p. alvydas.stravinskas@prtc.lt, už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – viešųjų pirkimų specialistė Asta Strelčiūnienė, tel. 8 647 09311, el. p. asta.strelciuniene@prtc.lt.

5.3. Užsakovas įsipareigoja suteikti Vykdytojui visą vykdomam projektui reikalingą informaciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo raštiško reikalaujamos informacijos sąrašo pateikimo.

5.4. Visi šalių viena kitai perduodami pranešimai turi būti siunčiami registruotu laišku, elektroniniu laišku arba faksu atitinkamai šioje sutartyje nurodytais adresais arba kitais šalių viena kitai praneštais adresais. Pranešimai taip pat gali būti perduodami kitai Šaliai pasirašytinai.

VI. Sutarties galiojimo laikas

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo išskyrus šios 7.4 punkte numatytą išimtį. Atskiru šalių sutarimu sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 6 mėnesių laikotarpiui.

6.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, o kitas paliekamas UAB „Ekokonsultacijos”.


VII. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu šalių susitarimu.

7.2. Sutartis gali būti Užsakovo vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukta, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų informuojant Vykdytoją raštu.

7.3. Sutartis gali būti Vykdytojo vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukta, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų informuojant Užsakovą raštu, jei Užsakovui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla arba Užsakovas yra paskelbiamas nemokiu.

7.4. Nutraukus sutartį bet kuriuo iš šiame sutarties skirsnyje numatytų pagrindų Vykdytojui apmokama:



- (i) Vykdytojo iki sutarties nutraukimo dienos tinkamai ir laiku atliktų darbų vertė;
- (ii) kitos sumos, į kurias pagal šią sutartį ir teisės aktus turi teisę Vykdytojas.

ŠALIŲ ADRESAI:

Vykdytojo rekvizitai:

UAB „Ekokonsultacijos“

Įmonės kodas: 300081400

PVM mokėtojo kodas: LT100001445811

J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius 08234

Tel.: 8 5 274 54 91

A/s LT067300010088257241

Bankas: AB „Swedbank“

Banko kodas: 73000



Užsakovo rekvizitai:

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Įmonės kodas: 300127004

PVM mokėtojo kodas LT100002135619

Beržų g. 3, 36237 Panevėžys

Tel. (8 45) 43 21 99

a.s. LT427044060004801521

AB SEB, banko kodas 70440

El. p. info@prtc.lt



Viešųjų pirkimų specialistė

Asta Strelčiūnienė

2020 09 25

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Asta Strelčiūnienė.

**PANEVĖŽIO REGIONINIO SĄVARTYNO TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS
IR KONTROLĖS (TIPK) LEIDIMO IR SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ PAKEITIMO
PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Perkančioji organizacija: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, Beržų g. 3, Panevėžys, Tel. (8 45) 432 199.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 bei šiomis pirkimo sąlygomis.

Panevėžio regioninio sąvartyno taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo ir susijusių dokumentų pakeitimo paslaugų pirkimas.

Detalus paslaugos aprašymas:

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras numato pakeisti įrenginio "Panevėžio regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė, asbesto atliekų sekcija Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r." (toliau – Sąvartynas) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – Leidimas, žiūr. priedą Nr.1) Nr.T-P.4-3/2015 (išduotas 2009-07-14, koreguotas 2014-01-13, pakeistas 2015-02-24 ir 2020-07-21), Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą (toliau – Reglamentas, žiūr. priedą Nr.2) ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą (toliau – Planas, žiūr. priedą Nr.3) po atliktos Planuojamos ūkinės veiklos Poveikio aplinkai vertinimo atrankos. Atrankos išvadą pateikta priede Nr.4, Informacija atrankai pateikta priede Nr.5, atrankos priedai pateikti priede Nr.6.

Sąvartyno žemės sklypų ribos ir statinių išdėstymo planas pateiktas priede Nr.7.

Sąvartyno Aplinkos monitoringo programa ir Požeminio vandens monitoringo 2011 – 2015 m ataskaita ir programa 2016 – 2020 metams pateikti priede Nr.8.

Preliminarus Sąvartyno teritorijos ekogeologinis tyrimas buvo atliktas 2014m. (LGT 2014-12-03, raštas Nr.S14-201 „Dėl projektuojamų komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijos, esančios Dvarininkų k., Panevėžio r. sav., preliminarus ekogeologinio tyrimo vertinimo“ pateiktas priede Nr.9.

Sąvartyno gretimybės pateiktos priede Nr.10.

Esant Aplinkos apsaugos agentūros reikalavimui paslaugos teikėjas turės pateikti ES geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) palyginamąjį įvertinimą.

Kita informacija: Paslaugų teikėjui perkančioji organizacija (PO) pateiks tinkamam paslaugų suteikimui reikalingus viešai neprieinamus dokumentus, duomenis bei informaciją.

Vykdytojas

UAB „Ekokonsultacijos“

Direktorė
Lina Šleinitaitė-Kalėdė



Užsakovo rekvizitai:

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Direktorius
Gintautas Ulys

