


Svarbiausių statybos darbų sąrašas

Eil. Nr.	Įvykdytos (vykdomos) sutarties pavadinimas / objektas	Sutarties data ir numeris	Tinkamai atliktų darbų ¹ vertė, EUR be PVM	Darbų vykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos)	Užsakovo pavadinimas	Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)
1.	Bastionų komplekso(Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųji ir vidutinį verslą, rangos darbai	J9-515 2018-02-13	II etapo darbai sudaro: 341 032,62 Eur. Savo (iš II etapo) įėgomis (Potemos) atliktų darbų vertė sudaro: 78 261,63 Eur	II et. 2019 08 – 2020 07	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	R.Zulcas, Investicijų ir departamento direktorius
2.	Palangos Kurhauzo pastato, Grafų Tiškevičių al.1., Palangoje ½ pastato kapitalinio remonto, pritaikant kultūrinei veiklai darbai.	R-14/1 2019-06-18	769 008,99 Eur savo įėgomis atliktų darbų vertė sudaro: 769 008,99 Eur	2019 09- 2020 11	Kultūros infrastruktūros centras	Zigmas Arcišauskas, projektų administravimo vadovas
3.	Palangos Kurhauzo pastato, Grafų Tiškevičių al.1., Palangoje ½ pastato kapitalinio remonto, pritaikant kultūrinei veiklai darbai.	R-30/3 2019-09-20	1 110 641,53 Eur be lauko inžinerinių tinklų, archeologijos tyrinėjimų, akustikos įrengimo, savo įėgomis atliktų darbų vertė sudaro: 995 571,20 Eur	2019 09- 2020 11	Kultūros infrastruktūros centras	Zigmas Arcišauskas, projektų administravimo vadovas

Direktoriaus pavaduotojas
statybai


Arturas Počius

4.	Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g. 1) sporto salės, keičiant paskirtį į mokslo, kapitalinio remonto darbai su darbo projekto parengimu	J9-1340 2020-04-29	457107,86 Eur be darbo projekto, tyrinėjimų, studijų parengimo savo įėgomis atliktų darbų vertė sudaro: 439 408,86 Eur	2020 05 – 2021 04	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	Andrius Dobranskis, administracijos direktoriaus pavaduotojas
5.	Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g. 1) sporto salės, keičiant paskirtį į mokslo, kapitalinio remonto darbai su darbo projekto parengimu. Papildomas susitarimas prie J9-1340 sutarties	J9-549 2021-02-11	40110,08 Eur be tyrinėjimų parengimo savo įėgomis atliktų darbų vertė sudaro: 35 909,83 Eur	2021 02 - 2021 04	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	Andrius Dobranskis, administracijos direktoriaus pavaduotojas

¹ Stainių naujos statybos ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) kapitalinio remonto darbai, ir (ar) paprastojo remonto darbai (be projektavimo ir kitų paslaugų)



Direktoriaus pavaduotojas
statybai
Artūras Pocius

(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)