

# AVARIJOS LIKVIDAVIMO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ST-185

2021 m. rugsėjo 3 d.  
Vilnius

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba, įstaigos kodas 188639721, kurios registruota buveinė yra Pamėnkalnio g. 21, Vilniuje, atstovaujama direktoriaus pirmojo pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas, Pauliaus Nemiros, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 18 straipsnio 4 dalį, (toliau – **Pirkėjas**), ir

UAB „Edmuna“, įmonės kodas 300847436, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 12-42, Telšiuose, atstovaujama direktoriaus Edmundo Vozgirdo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Tiekėjas**),

toliau kartu šioje Sutartyje vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**, Tiekėjui laimėjus Pirkėjo vykdytą viešąjį pirkimą, sudarė šią Avarijos likvidavimo darbų pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**) ir susitarė:

## 1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra perdengimų griūties (pastato unikalus numeris 1098-4017-4043) remonto darbai po avarinio įvykio (toliau viskas kartu – **Darbai**). Reikalavimai Darbams yra nurodyti techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 2).

1.2. Darbų atlikimo vieta – Žalgirio g. 133, Vilnius.

1.3. Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas tik Tiekėjui pilnai įvykdžius Darbus bei išvežimo paslaugas.

## 2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priisiimus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.

2.2. Tiekėjas įsipareigoja:

2.2.1. Darbus atlikti per **3 mėn.** nuo Sutarties įsigaliojimo. Galimi 2 (du) pratęsimai po 2 (du) mėnesius. Bendras visų pratęsimų laikotarpis negali viršyti 4 mėnesių;

2.2.2. garantuoti savo darbuotojų saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Objekto darbo zonoje;

2.2.3. Darbų atlikimo laikotarpiu statybines atliekas savo sąskaita išvežti iš Darbų atlikimo vietos;

2.2.4. visus Darbų procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti Darbai bei darbo vietoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Pirkėjui ar trečiam asmeniui nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami Tiekėjo ar jo sugadinami. Tiekėjas visiškai atlygina visą pagrįstą žalą, kurią dėl netinkamos Tiekėjo veiklos Objekte patiria Pirkėjas ar tretieji asmenys;

2.2.5. pasirūpinti reikalingomis medžiagomis, priemonėmis, įranga ir pan. Darbams atlikti;

2.2.6. per Šalių suderintą technologiškai įmanomą terminą šalinti defektus, susijusius su netinkamu Darbų atlikimu;

2.2.7. užbaigęs Darbus iki Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo sutvarkyti darbo teritoriją bei pašalinti Darbų atliekas;

2.2.8. atsakyti už visus pagal Sutartį priisiimus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

2.3. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

2.4. Darbams taikoma garantija numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

## 3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Sutarties kaina yra **154000,00 Eur**ai (šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai eurų) (su PVM):

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas          | Kaina, EUR be PVM | PVM, EUR | Kaina, EUR su PVM |
|----------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1        | 2                         | 3                 | 4        | 5                 |
|          | Perdengimų remonto darbai | 127272,73         | 26727,27 | 154000,00         |

3.2. Į Sutarties kainą įskaitytos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Darbų atlikimu, medžiagų bei priemonių, reikalingų Darbams atlikti, taip pat bet kokios kitos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Tiekėjo įsipareigojimų tinkamu ir kokybišku įvykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant mokesčiais, rinkliavomis ir kitomis išlaidomis, kurias patiria Tiekėjas, vykdydamas įsipareigojimus pagal Sutartį. Bet kokios Tiekėjo išlaidos, neapertos Sutartyje, taip pat Tiekėjo išlaidos, viršijančios Sutarties kainos sumą, bus laikomos Tiekėjo atsakomybe ir nebus jam kompensuojamos.

3.3. Pirkėjas už tinkamai faktiškai atliktus Darbus su Tiekėju atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Tiekėjo nurodytą sąskaitą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo priėmimo/perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitą-faktūrą Tiekėjas Pirkėjui pateikia informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ ([www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.4. Pagal šią Sutartį galimas avansinis mokėjimas iki 30 proc. Sutarties kainos. Šiuo atveju Tiekėjas pateikia Pirkėjui draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba banko garantiją visai avanso sumai. Jei avansiniam mokėjimui yra pateikiamas draudimo bendrovės laidavimo raštas, jis turi būti originalas. Tiek banko garantija, tiek draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 1 mėn. po Darbų įvykdymo.

3.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties kaina dėl pasikeitusio kainų lygio nėra perskaičiuojama. Sutarties galiojimo metu, pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, kaina perskaičiuojama nuo pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo momento.

3.6. Jeigu einamaisiais metais ne nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių bus apribojamos ar perskirstomos lėšos, skiriamos Pirkėjui, jis turi teisę atsisakyti tam tikrų Sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų Darbų pirkimo, informavusi apie tai Tiekėją.

#### 4. Šalių atsakomybė

4.1. Vienai Šaliai nevykdant šios Sutarties sąlygų arba jas vykdant netinkamai, ji privalo atlyginti kitai Šaliai tokiu Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius.

4.2. Jeigu Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų ir Sutartyje nustatytais terminais neatlieka Darbų, jis privalo mokėti Pirkėjui 0,2 proc. delspinigių nuo laiku dėl Tiekėjo kaltės neatliktų Darbų vertės.

4.3. Laiku neatsiskaitęs, Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui 0,2 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

4.4. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, kaltoji Šalis, kitai Šaliai pareikalavus, sumoka 10 procentų dydžio baudą, skaičiuojant nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės.

#### 5. Ypatingosios sąlygos

5.1. Šalys neatsako už viena kitai padarytus turtinius nuostolius, kuriuos sąlygoja įstatymų pakeitimai, valstybės organų priimti nutarimai ir potvarkiai, streikai, blokados arba kitos aplinkybės, trukdančios vykdyti Sutartį ir, kurios nėra atsiradusios dėl Sutarties Šalių tiesioginės ar netiesioginės veiklos arba neveikimo, taip pat kurių Sutarties Šalys nenumatė ir negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, t. y. dėl force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių.

5.2. Force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių atveju šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėms“.

5.3. Šalys privalo pranešti kitai Šaliai apie savo įsipareigojimų nevykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių per 10 dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios.

#### 6. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja ne ilgiau kaip 7 (septynis) mėnesius.

6.2. Sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

6.3. Visi Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

6.4. Jei viena iš Šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų, Darbai neatitinka jiems keliamų kokybės reikalavimų arba kitas pažeidimas nustatytas pagal CK 6.217 str. 2 d. nustatytus kriterijus ir/ar Darbai neatliekami per

Sutartyje numatytą Darbų atlikimo terminą – tai yra esminis Sutarties pažeidimas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį raštu prieš 20 darbo dienų įspėjusi kitą Šalį ir pateikusi pagrįstus motyvus.

## 7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.2. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami gera valia ir bendru Šalių sutarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Derybų pradžia laikoma diena, kuria viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

7.3. Šiai Sutarčiai aiškinti bei ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.4. Sutartyje esanti, su ja susijusi, o taip pat šios Sutarties vykdymo metu tiek sąmoningai, tiek ir atsitiktinai atskleista informacija yra konfidenciali tiek Sutarties vykdymo metu, tiek Sutarčiai nustojus galioti. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam šios Sutarties vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal įstatymus ar kitus teisės aktus.

7.5. Kilus ginčui, aiškinantis tikruosius Šalių ketinimus, remiamasi šiais dokumentais (pirmiau paminėto dokumento nuostatos turi pirmenybę prieš vėliau paminėto dokumento nuostatas):

- Pirkimo dokumentais ir jų paaiškinimais;
- Tiekėjo pateiktu pasiūlymu;
- Šia Sutartimi;
- Sutarties vykdymo metu tarp Šalių vykusio susirašinėjimo dokumentais.

7.6. Už Sutarties viešinimą paskirtas Pirkėjo atsakingas darbuotojas – Dovilė Naujokaitienė, tel. 8 706 63107, el. paštas [dovile.naujokaitiene@vat.lt](mailto:dovile.naujokaitiene@vat.lt).

7.7. Pirkėjo už Sutarties vykdymą paskirtas atsakingas darbuotojas – Mindaugas Laumenis, tel. 8 706 63181, mob. tel. 8 698 29484, el. p.: [mindaugas.laumenis@vat.lt](mailto:mindaugas.laumenis@vat.lt).

7.8. Ši Sutartis turi 3 priedus:

7.8.1. Lokalinė sąmata, 1 lapas;

7.8.2. Techninė užduotis, 1 lapas;

7.8.3. Darbų vykdymo grafikas, 2 lapai.

## 8. Šalių rekvizitai, parašai ir antspaudai:

### Tiekėjas

UAB „Edmuna“

Dariaus ir Girėno g. 12-42, Telšiai LT-87344

Įmonės kodas 300847436


PVM m/k LT 100003235217

A/s Nr. LT 027300010134441147

Bankas: AB „Swedbank“

Tel. +370 664 08687

El. p.: [edmunal@gmail.lt](mailto:edmunal@gmail.lt)



### Pirkėjas

Lietuvos Respublikos

vadovybės apsaugos tarnyba

Pamėnkalnio g. 21, Vilnius LT-01114

Įstaigos kodas 188639721


Ne PVM mokėtojas

A/s Nr. LT 65 7300 0100 0245 7836

Bankas: AB „Swedbank“

Tel. 8 706 63 111, faks. 8 706 63 100

El. p.: [lrvat@vat.lt](mailto:lrvat@vat.lt)



Priedas Nr. 1  
prie 2021 m. rugsėjo d.  
darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

# LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 446 Pastato - garažo 4G1p, Žalgirio g.133, Vilnius, avarinės būklės likvidavimo projektas  
Statiny 1 Avarinės būklės likvidavimo projektas  
Žiniaraštis 1 Konstruktyvus, perdengimų griūties remontas po avarinio įvykio

| 2021.08.09                                                                  |                | Suma žiniaraščiui                                                                                                                          |              |        | 154988,90 EUR |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|----------|
| Sam.<br>eil.                                                                | Darbo<br>kodas | Darbo ir statų<br>aprašymai                                                                                                                | Mat.<br>vnt. | Kiekis | Kaina EUR     |          |
|                                                                             |                |                                                                                                                                            |              |        | Vieneto kaina | Iš viso  |
| 1 Demontavimo darbai                                                        |                |                                                                                                                                            |              |        |               |          |
| 1                                                                           | N46-136        | Monolitinių betoninių perdangių išardymas k8=1.17                                                                                          | m3           | 65,36  | 298,997       | 19542,44 |
| 2                                                                           | R6-3           | Mūrinų pertvarų išardymas prie mo. plaktuko, be plytų atnaujinimo k8=1.17                                                                  | m3           | 3,38   | 193,9654      | 651,72   |
| 3                                                                           | N9-318         | Metallinių vartų demontavimas k1=0.60                                                                                                      | m2           | 51,9   | 18,0574       | 963,09   |
| 4                                                                           | R23-62         | Statybinių šiukšlių išvažiavimas 10 km atstumu automobiliu su savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                       | t            | 127,44 | 69,0245       | 12235,53 |
| Skysiuje 1                                                                  |                |                                                                                                                                            |              |        |               | 33413,53 |
| 2 Gelžbetoninės perdangos su sijomis S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6 įrengimas |                |                                                                                                                                            |              |        |               |          |
| 1                                                                           | N6-195         | Klojiniai briaunotų (sijinių) perdangų betonavimas k9=1.15                                                                                 | 100m2        | 4,497  | 3945,4211     | 17742,56 |
| 2                                                                           | N6-195-1       | Perdangų armavimas dviguba armatūra, išant. atskirus strypus (sijų gamybai k8=1.17, k9=1.15)                                               | t            | 6,3    | 4892,054      | 30819,94 |
| 3                                                                           | N6P-0301       | Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas dvigubas, perdangos briaunotos (sijinės), naudojant siurbli k8=1.04, k9=1.15 | m3           | 61,5   | 749,6196      | 40113,50 |
| Skysiuje 2                                                                  |                |                                                                                                                                            |              |        |               | 94076,42 |
| Žiniaraštyje 1                                                              |                |                                                                                                                                            |              |        |               | 128000,0 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                           |                |                                                                                                                                            |              |        |               | 26898,9  |
| Iš viso žiniaraštyje 1                                                      |                |                                                                                                                                            |              |        |               | 154988,9 |

Su pare. UAB „Edmuna“  
(Pavardė)




Tiekėjas  
UAB „Edmuna“

Dariaus ir Girėno g. 12-42, Telšiai LT-87344  
Įmonės kodas 300847436

Direktorius  
Edmundas Vozgirdas

A.V. „Edmuna“  
No. 1




Pirkėjas

Lietuvos Respublikos  
vadovybės apsaugos tarnyba  
Pamėnkalnio g. 21, Vilnius LT-01114  
Įstaigos kodas 188639721

Direktorius  
Paulius Nemėša

A.V.




Priedas Nr. 2  
prie 2021 m. rugsėjo d.  
darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr.


**TECHNINĖ UŽDUOTIS**  
**REIKALAVIMAI PERDENGIMŲ GRIŪTIES (pastato unikalus numeris 1098-4017-4043) REMONTUI,**  
**PO AVARINIO ĮVYKIO**

1. Techniniai reikalavimai, specifikacija, darbų apimtys ir sustambintas medžiagų žiniaraštis pateikiamas Techniniam darbo projekte ( TDP ) **TDP-21-43**.
2. Rangovas turi pateikti lokalinę sąmatą.
3. Rangovas turi pateikti darbų atlikimo grafiką. Darbus atlikti kaip įmanoma greičiau bet ne ilgiau kaip per tris mėnesius.
4. Iki Darbų pradžios Užsakovas perduoda Rangovui statybvietę Šalims pasirašant suderintą „Statybvietės perdavimo aktą“.
5. Rangovas privalo laiku parengti/parūpinti/gauti, suderinti, tvarkyti visus Darbų vykdymui reikalingus leidimus, pažymas, pažymėjimus, suderinimus, sutikimus, pavizavimus, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį privalo pateikti Užsakovas.
6. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Darbus atliktų kvalifikuotas personalas.
7. Visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas Medžiagas, Įrangą, Priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.
8. Rangovas nedelsiant savo sąskaita remontuoja ir/arba pakeičia tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas Garantiniu laikotarpiu savo sąskaita nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo pirmojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus dienos, pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.
9. Garantuoja savo bei pasamdytų subrangovinių organizacijų darbuotojų saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Užsakovo Objekto darbo zonoje.
10. Visus Darbų procesus vykdo taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos aikštelėje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar trečiam asmeniui nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami Rangovo ar jo sugadinami. Rangovas pilnai atlygina visą pagrįstą žalą, kurią dėl netinkamos Rangovo veikos Objekte patiria Užsakovas ar tretieji asmenys.
11. Rangovas įsipareigoja Darbų atlikimo zonoje pagal darbo saugos reikalavimus savo lėšomis, jėgomis ir rizika įrengti ir iki Darbų pabaigos tinkamai išlaikyti pavojaingų zonų aptvėrimą.
12. Darbų atlikimo laikotarpiu šalina savo statybinės šiukšlės iš statybos aikštelės. Užbaigus Darbus, ne vėliau per 10 (dešimt) kalendorinių dienų sutvarko statybos aikštelę bei pašalina savo darbų atliekas. Šiuos darbus atlieka savo lėšomis ir jėgomis. Rangovui to laiku nepadarius Užsakovas turi teisę šiuos darbus atlikti pats arba pasitelkti į pagalbą trečiuosius asmenis, o Rangovas įsipareigoja nedelsiant padengti visas su tuo susijusias Užsakovo išlaidas bei atlyginti kitus su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.
13. Užsakovas paskiria projekto vykdymo priežiūrą atsakingą asmenį, įgaliotą pasirašyti protokolus, tikslinti, papildyti ar kitaip koreguoti dokumentaciją susijusią su Objekto remontu.
14. Užsakovas su Rangovu už Darbus atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, mokėdamas už faktiškai tinkamai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus.

Tiekėjas  
UAB „Edmuna“  
Įmonės kodas 300847436



Pirkėjas  
Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba  
Įstaigos kodas 188639721



Priedas Nr. 3  
prie 2021 m. rugsėjo d.  
darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

### Darbų vykdymo grafikas

Vadovėles apsaugos tarnyba  
Tiesos linijos 8, 36A, Vilnius  
Priešgaisrinė apsauga  
Priešgaisrinis greitis remonto darbai po  
pralaimėjimo

Darbų grafikas

| Eil.<br>Nr. | Darbų aprašymai                   | Tiekimo<br>terminas<br>dienomis | Pradžia    | Pabaiga    | Suma EUR<br>be PVM | KALENDRINIS STATINIO STATYBOS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2021 METAMS |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|-----|-----|------|-------|-------|-----|
|             |                                   |                                 |            |            |                    | ELPA                                                             | GEV | GRU | SPAL | LAPAS | RUŠIS | GEV | GRU | SPAL | LAPAS | RUŠIS | GEV |
| 1           | Statybos darbai (statybos darbai) | 9,00                            | 2021.08.11 | 2021.08.31 | 1041,44            |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 2           | Statybos darbai (statybos darbai) | 4,00                            | 2021.08.27 | 2021.08.30 | 44,72              |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 3           | Statybos darbai (statybos darbai) | 8,00                            | 2021.08.11 | 2021.08.27 | 84,48              |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 4           | Statybos darbai (statybos darbai) | 8,00                            | 2021.08.21 | 2021.09.01 | 123,45             |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 5           | Statybos darbai (statybos darbai) | 27,00                           | 2021.08.10 | 2021.09.04 | 1744,56            |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 6           | Statybos darbai (statybos darbai) | 20,00                           | 2021.10.01 | 2021.11.11 | 2041,94            |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 7           | Statybos darbai (statybos darbai) | 12,00                           | 2021.11.12 | 2021.11.21 | 2011,92            |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 8           | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 9           | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 10          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 11          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 12          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 13          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 14          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 15          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 16          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 17          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 18          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 19          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 20          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 21          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 22          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 23          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 24          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 25          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 26          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 27          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 28          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 29          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 30          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 31          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 32          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 33          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 34          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 35          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 36          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 37          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 38          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 39          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 40          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 41          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 42          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 43          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 44          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 45          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 46          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 47          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 48          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 49          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 50          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 51          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 52          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 53          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 54          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 55          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 56          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 57          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 58          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 59          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 60          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 61          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 62          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 63          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 64          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 65          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 66          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 67          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 68          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 69          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 70          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 71          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 72          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 73          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 74          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 75          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 76          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 77          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 78          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 79          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 80          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 81          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 82          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 83          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 84          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 85          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 86          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 87          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 88          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 89          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 90          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 91          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 92          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 93          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 94          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 95          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 96          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 97          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 98          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 99          | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |
| 100         | Statybos darbai (statybos darbai) |                                 |            |            |                    |                                                                  |     |     |      |       |       |     |     |      |       |       |     |

Sudarė: UAB "Edmundo"

Dirbėjas:

Suma EUR  
12800,0

Suma EUR  
12800,0



UAB "Edmundo"  
Tiesos linijos 8, 36A, Vilnius  
Priešgaisrinė apsauga  
Priešgaisrinis greitis remonto darbai po  
pralaimėjimo

**Tiekėjas**  
UAB „Edmuna”

Dariaus ir Girėno g. 12-42, Telšiai LT-87344  
Įmonės kodas 300847436

Direktorius  
Edmundas Vozgirdas



**Pirkėjas**  
Lietuvos Respublikos  
vadovybės apsaugos tarnyba  
Pamėnkalnio g. 21, Vilnius LT-01114  
Įstaigos kodas 188639721

Direktorius pirminis pavaduotojas  
Paulius Nėra

