

**KELIŲ JUOSTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ, KELIŲ STATINIŲ IR KELIŲ UŽIMAMOS
ŽEMĖS KADASTRINIŲ BYLŲ PARUOŠIMO PASLAUGŲ
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 14-16**

2015 m. vasario 26 d.
Šiauliai

Valstybės įmonė “Šiaulių regiono keliai”, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo komercijai ir turto valdymui Arvydo Naradausko, pavaduojančio direktorių, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Šiaulių hidroprojektas“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Arūno Adomaičio, toliau bendrai vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2015 m. vasario 23 d. įvykusios tiekėjų kainų apklausos (Tiekėjų kainų apklausos pažyma Nr. 37-14) rezultatais, sudaro šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja sutartyje nurodytomis sąlygomis suteikti kelių A9 Panevėžys – Šiauliai 26,679-53,936 km; Nr. 194 Užventis – Tryškiai – Vieکشniai 0,00-8,93 km; Nr. 194 Užventis – Tryškiai – Vieکشniai 36,44-55,80 km; Nr. 1607 Joniškis – Vainėikiai – Šarkiai 1,132 – 16,834 km; Nr. 3414 Baisogalos g. St.–Sidabravas–Mundeikiai 0,00-27,618 km; Nr. 1609 Bariūnai–Bučiūnai–Pašvitinys–Linkuva 0,00-30,091 km; Nr.3432 Šiaulėnai–Daktariškiai–Mėnaičiai 0,00-11,409 km kelio juostos geodezinių matavimų, kelio statinio ir kelio užimamos žemės kadastrinių bylų sudarymo paslaugas, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už jas sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.

II. SUTARTIES KAINA

2. Sutarties kaina skaičiuojama remiantis tiekėjų kainų apklausos, atliktos 2015 m. vasario 23 d. (Tiekėjų apklausos pažyma Nr. 37-14) rezultatais ir 2015 m. vasario 20 d. UAB „Šiaulių hidroprojektas“ komercinio pasiūlymo Nr. 886 pagrindu.

3. Bendra sutarties kaina yra 48289,03 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur, 03 ct) be PVM, su 21 % PVM 58 429,73 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt devyni Eur, 73 ct). Detalūs paslaugų kiekiai ir kainos pateikti sutarties priede.

III. PATEIKIMO TERMINAI IR SĄLYGOS

4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis šių terminų:


4.1. Kelio ir kelio juostos sklypo kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas, kelio statinių ir įrenginių bei kelio juostos sklypo kadastrinių matavimų atlikimas, kelio kadastro matavimų duomenų su preliminarioriais kelio juostos ribomis parengimas analoginėje formoje ir pateikimas peržiūrėti užsakovui – 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

4.2. Kelio juostos sklypų formavimas kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas, nekilnojamojo turto (kelio) vertės apskaičiavimas ir galutinių kelio kadastrinių bylų suformavimas, kelio inventorizavimo duomenų parengimas SHAPE formate – 8 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Kalendorinis darbų vykdymo grafikas pateiktas sutarties priede.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

5. Už paslaugas apmokama dviem etapais. Pirmasis apmokėjimas - pateikus matavimų duomenis su preliminarioriais kelio juostos ribomis. Galutinis atsiskaitymas - pateikus kelio statinio ir kelio juostos užimamų žemės sklypų bylas ir duomenis SHAPE formatu. Užsakovas už suteiktas



paslaugas su Paslaugų teikėju atsiskaito po kiekvieno etapo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo pagal PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6. Jeigu Paslaugų teikėjas laiku neįvykdo šios sutarties 4. punkte nurodytų sąlygų, Užsakovas turi teisę pareikalauti iš Paslaugų teikėjo sumokėti 0,02 % nuo nesuteiktų paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

7. Jeigu Užsakovas laiku neįvykdo šios sutarties 5. punkte nurodytų sąlygų, Paslaugų teikėjas turi teisę pareikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,02 % nuo įsiskolinimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

VII. GINČŲ SPRENDIMŲ TVARKA

8. Visi santykiai tarp sutarties šalių yra grindžiami geros valios ir pasitikėjimo principu. Sutarties šalys vengia bet kokių ginčų ar nesutarimų.

9. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti dėl šios sutarties vykdymo ar susiję su šia sutartimi, yra sprendžiami derybų keliu.

10. Tuo atveju, kai ginčai tarp sutarties šalių negali būti išspręsti abipusio susitarimo keliu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, įstatymų numatyta tvarka.

VIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

11. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja finansinių įsipareigojimų atžvilgiu iki visiško šalių tarpusavio atsiskaitymo.

12. Paslaugų teikėjo 2015 m. vasario 20 d. komercinis pasiūlymas Nr. 886 yra neatskiriama šios sutarties dalis.

13. Nei viena šalis neturi teisės perduoti trečiam asmeniui šios sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos šalies sutikimo.

14. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

15. Pasikeitus šalių juridiniams adresams ar banko rekvizitams, šalis per 5 kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento privalo informuoti apie tai kitą šalį.


IX. PAPILDOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

16. Paslaugų atlikimo terminas gali būti koreguojamas, kai dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių sutartu laiku jų suteikti negalima.

PARDAVĖJAS:

UAB „Šiaulių hidroprojektas“
Aušros al. 29a, LT76300 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 603, faks. (8-41) 523 605
Įmonės kodas 144084894
PVM kodas LT440848917
a/s LT754010044200030259
AB „DNB bankas“

Laikinas pildantis direktoriaus pareigas




PIRKĖJAS:


Valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“
Tilžės g.86, LT-78114 Šiauliai
Tel.(8-41) 523575, faks. (8-41) 523573
Įmonės kodas 144082929
PVM kodas LT 440829219
a/s LT32 7180 0000 0034 5902
AB „Šiaulių bankas“

Direktoriaus pavaduotojas komercinių ir turto valdymui, pavaduojantis direktorių
Arvydas Naradauskas

PERŽIURĖTA

VĮ „Šiaulių regiono keliai“
Direktoriaus pavaduotojas vyriausiasis inžinierius
Egidijus Gudonis
20... d.





**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"ŠIAULIŲ HIDROPROJEKTAS"**

Juridinių asmenų registras. Kodas 144084894. Aušros alėja 29a, 76300 Šiauliai. Tel. (8 41) 523 6 03. Faks (8 41) 523 6 05.
El. p. siauliuhidroprojektas@takas.lt <http://www.siauliuhidroprojektas.lt> A. s. LT754010044200030259. PVM mokėtojo kodas LT440848917
AB DNB banko Šiaulių skyrius kodas 40100

VI "Šiaulių regiono keliai"

**PASIŪLYMAS
DĖL KELIO JUOSTOS GEODEZINIŲ MATAVIMŲ, KELIO STATINIO IR KELIO
UŽIMAMOS ŽEMĖS KADASTRINIŲ BYLŲ PARUOŠIMO.**

2015-02-20 Nr. 886

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Šiaulių hidroprojektas"
Tiekėjo adresas	Aušros alėja 29A, LT-76300 Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Arūnas Adomaitis
Telefono numeris	841 523603
Fakso numeris	841 523605
El. pašto adresas	siauliuhidroprojektas@takas.lt

Mes siūlome šias paslaugas:

I dalis: A9 Panevėžys – Šiauliai 26,679-53,936 km.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
1	Kelio ir kelio juostos sklypo kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas	km	27,257	26,00	708,68
2	Kelio statinių ir įrenginių bei kelio juostos sklypo kadastrinių matavimų atlikimas	km	27,257	121,00	3298,10
3	Kelio kadastro matavimų duomenų su preliminarioriais kelio juostos ribomis parengimas analoginėje formoje ir pateikimas peržiūrėti užsakovui.	km	27,257	75,00	2044,28
4	Kelio juostos sklypų formavimas kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas	km	27,257	75,00	2044,28

5	Nekilnojamojo turto (kelio) vertės apskaičiavimas ir galutinių kelio kadastrinių bylų suformavimas	km	27,257	53,05	1445,98
6	Kelio inventorizavimo duomenų parengimas SHAPE formate	km	27,257	26,00	708,68
Viso Eur be PVM					10250,00
PVM 21 % Eur					2152,50
Viso Eur su PVM					12402,50

2 dalis: Nr. 194 Užventis – Tryškiai – Vieksniai 0,00-8,93 km.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
1	Kelio ir kelio juostos sklypo kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas	km	8,93	24,00	214,32
2	Kelio statinių ir įrenginių bei kelio juostos sklypo kadastrinių matavimų atlikimas	km	8,93	109,00	973,37
3	Kelio kadastro matavimų duomenų su preliminarioromis kelio juostos ribomis parengimas analoginėje formoje ir pateikimas peržiūrėti užsakovui.	km	8,93	68,00	607,24
4	Kelio juostos sklypų formavimas kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas	km	8,93	68,00	607,24
5	Nekilnojamojo turto (kelio) vertės apskaičiavimas ir galutinių kelio kadastrinių bylų suformavimas	km	8,93	50,00	446,50
6	Kelio inventorizavimo duomenų parengimas SHAPE formate	km	8,93	24,00	214,32
Viso Eur be PVM					3062,99
PVM 21 % Eur					643,23
Viso Eur su PVM					3706,22

3 dalis: Nr. 194 Užventis – Tryškiai – Vieksniai 36,44-55,80 km.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
1	Kelio ir kelio juostos sklypo kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas	km	19,36	25,00	484,00
2	Kelio statinių ir įrenginių bei kelio juostos sklypo kadastrinių matavimų atlikimas	km	19,36	116,00	2245,76
3	Kelio kadastro matavimų duomenų su preliminarioromis kelio juostos ribomis parengimas analoginėje formoje ir pateikimas peržiūrėti užsakovui.	km	19,36	72,00	1393,92
4	Kelio juostos sklypų formavimas kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas	km	19,36	72,00	1393,92

5	Nekilnojamojo turto (kelio) vertės apskaičiavimas ir galutinių kelio kadastrinių bylų suformavimas	km	19,36	52,00	1006,72
6	Kelio inventorizavimo duomenų parengimas SHAPE formate	km	19,36	25,00	484,00
Viso Eur be PVM					7008,32
PVM 21 % Eur					1471,75
Viso Eur su PVM					8480,07

4 dalis: Nr. 1607 Joniškis – Vaineikiai – Šarkiai 1,132 – 16,834 km.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
1	Kelio ir kelio juostos sklypo kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas	Km	15,702	19,00	298,34
2	Kelio statinių ir įrenginių bei kelio juostos sklypo kadastrinių matavimų atlikimas	km	15,702	88,00	1381,78
3	Kelio kadastro matavimų duomenų su preliminarioriais kelio juostos ribomis parengimas analoginėje formoje ir pateikimas peržiūrėti užsakovui.	km	15,702	56,00	879,31
4	Kelio juostos sklypų formavimas kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas	km	15,702	56,00	879,31
5	Nekilnojamojo turto (kelio) vertės apskaičiavimas ir galutinių kelio kadastrinių bylų suformavimas	km	15,702	39,00	612,38
6	Kelio inventorizavimo duomenų parengimas SHAPE formate	km	15,702	19,00	298,34
Viso Eur be PVM					4349,46
PVM 21 % Eur					913,39
Viso Eur su PVM					5262,85

5 dalis: Nr. 3414 Baisogalos g. St.–Sidabravas–Mundeikiai 0,00-27,618 km

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
1	Kelio ir kelio juostos sklypo kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas	km	27,618	25,00	690,45
2	Kelio statinių ir įrenginių bei kelio juostos sklypo kadastrinių matavimų atlikimas	km	27,618	116,00	3203,69
3	Kelio kadastro matavimų duomenų su preliminarioriais kelio juostos ribomis parengimas analoginėje formoje ir pateikimas peržiūrėti užsakovui.	km	27,618	73,00	2016,11
4	Kelio juostos sklypų formavimas kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas	km	27,618	73,00	2016,11

5	Nekilnojamojo turto (kelio) vertės apskaičiavimas ir galutinių kelio kadastrinių bylų suformavimas	km	27,618	50,00	1380,90
6	Kelio inventorizavimo duomenų parengimas SHAPE formate	km	27,618	25,00	690,45
Viso Eur be PVM					9997,71
PVM 21 % Eur					2099,52
Viso Eur su PVM					12097,23

6 dalis: Nr. 1609 Bariūnai–Bučiūnai–Pašvitinys–Linkuva 0,00-30,091 km

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
1	Kelio ir kelio juostos sklypo kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas	km	30,091	24,00	722,18
2	Kelio statinių ir įrenginių bei kelio juostos sklypo kadastrinių matavimų atlikimas	km	30,091	111,00	3340,10
3	Kelio kadastro matavimų duomenų su preliminarioromis kelio juostos ribomis parengimas analoginėje formoje ir pateikimas peržiūrėti užsakovui.	km	30,091	70,00	2106,37
4	Kelio juostos sklypų formavimas kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas	km	30,091	70,00	2106,37
5	Nekilnojamojo turto (kelio) vertės apskaičiavimas ir galutinių kelio kadastrinių bylų suformavimas	km	30,091	49,00	1474,46
6	Kelio inventorizavimo duomenų parengimas SHAPE formate	km	30,091	24,00	722,18
Viso Eur be PVM					10471,66
PVM 21 % Eur					2199,05
Viso Eur su PVM					12670,71

7 dalis: Nr.3432 Šiaulėnai–Daktariškiai–Mėnaičiai 0,00-11,409 km.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
1	Kelio ir kelio juostos sklypo kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas	km	11,409	19,00	216,77
2	Kelio statinių ir įrenginių bei kelio juostos sklypo kadastrinių matavimų atlikimas	km	11,409	88,00	1003,99
3	Kelio kadastro matavimų duomenų su preliminarioromis kelio juostos ribomis parengimas analoginėje formoje ir pateikimas peržiūrėti užsakovui.	km	11,409	55,00	627,50
4	Kelio juostos sklypų formavimas kadastriniai bylai suformuoti reikalingų duomenų surinkimas	km	11,409	55,00	627,50

5	Nekilnojamojo turto (kelio) vertės apskaičiavimas ir galutinių kelio kadastrinių bylų suformavimas	km	11,409	40,00	456,36
6	Kelio inventorizavimo duomenų parengimas SHAPE formate	km	11,409	19,00	216,77
Viso Eur be PVM					3148,89
PVM 21 % Eur					661,27
Viso Eur su PVM					3810,16


Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM nenurodo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Vyriausiasis inžinierius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)


Arūnas Adomaitis

(Vardas ir pavardė)

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	1 mėnuo		2 mėnuo		3 mėnuo		4 mėnuo		5 mėnuo		6 mėnuo		7 mėnuo		8 mėnuo	
		1-2 sav.	3-4 sav.	1-2 sav.	3-4 sav.	1-2 sav.	3-4 sav.	1-2 sav.	3-4 sav.	1-2 sav.	3-4 sav.	1-2 sav.	3-4 sav.	1-2 sav.	3-4 sav.	1-2 sav.	3-4 sav.
1.	Duomenų surinkimas (I etapas)																
2.	Kadastrinių matavimų atlikimas																
3.	Skaitmeninių duomenų parengimas ir pateikimas užsakovui																
4.	Duomenų peržiūra (užsakovas)																
5.	Duomenų surinkimas (II etapas)																
6.	Galutinių bylų suformavimas																
7.	Shape duomenų suformavimas																

Pastaba : darbų pradžia įvykdoma sutarties pasirašymo data.



L.e.p. d. "Šilutės" m. sav. "Savivaldybės projektas"

