STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 2021 -2/07-01
Vilnius, 2021 m. liepos mén.01 d.

Vilniaus lopselis — darzelis ,,Delfinukas®, jmonés kodas 190027037, toliau UzZsakovas,
atstovaujamas direktorés Svetlanos Janovitienés - viena Salis, ir UAB ,, Aukstiné”, jmonés kodas
124251371, toliau Rangovas, atstovaujama direktoriaus Aleksandro Sidorovo — antra Salis, sudare Sig
sutartj.

1. BENDROJI DALIS

1.1. Sioje sutartyje vartojamos savokos atitinka 1996 m. kovo 19 d. Statybos jstatyme (Zin., 1996, Nr.
32 —788; 2001, Nr. 101-3597) su vélesniais papildymais ir pakeitimais vartojamas sgvokas.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sutarties objektas — Vilniau lopselio-darzZelio ,,Delfinukas* sanitariniy mazgy rekonstrukcija V.
Maciuleviéiaus g. 32, Vilniuje.

2.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika per nustatyta terming atlikti statybos darbus ir perduoti Sio
darbo rezultata UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja uZ jj sumoketi sutartyje nustatyta kaing.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3.1. Pagal pridedamg statybos darby samata, kuri yra neatskiriama Sios sutarties dalis, statybos darby
kaina yra 11 972,95 (vienuolika tiikstan¢iy devyni Simtai septyniasdeSimt du Eurai, 95 ct),
jskaitant PVM.

3.2. Sutarties kaina gali buti perskai¢iuojama:

3.2.1. Kai dél 3alies jstatymy pakeitimy (jskaitant naujy jstatymy jsigaliojimg ir galiojan¢iy istatymy
nanaikinima arba pakeitimus) pasikei¢ia pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifas.

3.2.2. Atsiradus nenumatytiems ir papildomiems darbams. Papildomy ir nenumatyty darby kaina
nustatoma darby eigoje, fiksuojant Rangovo ir Uzsakovo rastiSkais susitarimais.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiralymo dienos ir galioja, kol Sutarties galiojimas pasibaigia
(visiskai jvykdomi jsipareigojimai).

4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje nurodytais terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda 2021-07-05 ir baigia 2021-08-23.

4.4. Esant nenumatytoms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Saliy valios arba kaltés, Sutarties
vykdymo terminas gali biiti pratgsiamas.

5. MOKEJIMAS

5.1. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito uz faktigkai atliktus darbus remiantis atlikty darby aktu ir pateikta
. -skaita-faktiirg per 60 d.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. Patikrinti faktiskai atliktus darbus, pagal pateikty atlikty darby priémimo aktg ir prireikus
rastiskai pareikti pretenzijas trikumams pasalinti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atlikty
darby akto pateikimo. Jei per 3 (tris) darbo dienas Darby perdavimo — pri¢émimo aktas nepasiraSomas
ir ra$tu Rangovui nepateikiamos prieZastys, Darbai laikomi priimti.

6.1.2. Atsiskaityti su Rangovu $ios sutarties nustatyta tvarka.

6.1.3. UZsakovas apriipina Rangova elektros energija ir vandeniu.
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7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. Nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus sutartyje nurodytus darbus;
7.1.2. Uztikrinti darby atlikimg vadovaujantis pateikta technine dokumentacija, suderinta samata bei
nenukrypstant nuo galiojan¢iy statybos normy bei taisykliy.

7.1.3. Apripinti statybg reikalingomis medZiagomis, jrenginiais ir jrankiais;

7.1.4. Sustabdyti darbus tik galiojan¢iuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdanciy tinkamai
ivykdyti sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanciy protingy priemoniy toms
klititims pasalinti.

8.2. Uzsakovas turi teise pateikti biitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti, nurodymai
pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik radtiSkai. UZsakovas atsako uZ savo duomenis,
nurodymus arba tiekimus.

8.3. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

9. GARANTIJOS

9.1 Sutarties objektui nustatomas 5 (penkiy) mety garantinis laikas. Garantinio laikotarpio metu
iSryskéje statybos darbq defektai fiksuojami atskiru $aliy aktu. Siame akte nurodomas terminas, per
kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai i3taisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusius defektus, jy
istaisymo biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, stichiniy nelaimiy.
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10. ATSAKOMYBE

10.1. Rangovas neatlikes sutartyje nustatytais terminais atitinkamy darby, privalo sumokéti UZsakovui
jo reikalavimu 0.2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio delspinigius uZ kiekvieng uzdelsta dieng.
10.2. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui numatyta kaing Rangovo reikalavimu moka 0.2 proc.
nesumokétos sumos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.

11. PRANESIMAI

11.1. Visi Sutartyje numatyti ar Sutarties vykdymu susije arba su reikalavimy, kylanc¢iy i§ Sutarties,
gynimu civilinio proceso tvarka susije prane§imai ir ataskaitos turi bati radtiski, siun¢iami elektroniniu
pastu, perduodami telefaksu arba siunéiami registruotu pastu Sutartyje nurodytais Saliy adresais.
Kiekviena Salis turi teis¢ pasirinkti jai priimtiniausig prane§imo iSsiuntimo btida;

11.2. Jei prane§imas siun¢iamas elektroniniu pastu ar perduodamas telefaksu, laikoma, kad ji Salis gavo
ta padia dieng, jei jis buvo gautas darbo valandomis, arba kitg darbo diena, jei jis buvo gautas ne darbo
valandomis. Jei prane$imas siun¢iamas registruotu laisku, laikoma, kad ji adresatas gavo pragjus 5
(penkioms) kalendorinéms dienoms nuo i$siuntimo;

11.3. Salys privalo rastu informuoti viena kita ne véliau kaip kitg darbo dieng apie pasikeitusius savo
rekvizitus ir kontaktinius asmenis. Salis nejvykdziusi $io jsipareigojimo, negali reiksti pretenzijy, kad
ji negavo pranemmq, kad kita Salis paZeidé Sutartj ir pan., jei kita Salis atliko veiksmus pagal
paskutinius jai Zinomus kitos Salies adresa ar rekvizitus.

11. GINCU SPRENDIMAS

11.1. Kilusius gin¢us dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose, konsultacijose arba
tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip iSspresti gino per vieng meénesj
nepavyksta, gin€as sprendziamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.
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12. FORCE MAJEURE

12.1. Jeigu sutarties salygas kuri nors 3alis paZeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
salys atleidZiamos nuo atsakomybés uZ §iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo atsakomybés, esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 “Dél atleidimo nuo atsakomybes, esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems, taisykliy patvirtinimo”.

13. KITOS SALYGOS

13.1. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios mformacuos apie Sios sutarties sglygas.
13.2. Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba po vieng kiekvienai $aliai. Kiekvienas
jy turi vienoda juriding galia.

13.3. Si sutartis turi prieda:

- lokaliné samata — 2 lapai.

14. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

“RANGOVAS” “UZSAKOVAS”

UAB “Aukstiné” Vilniaus lopSelis-darzelis ,,Delfinukas*
Imonés kodas 124251371 Imonés kodas 190027037
PVM mok. kodas L. T24251371
Motory g. 6, Vilnius V. Maciulevi¢iaus g. 32, Vilnius
Tel./faks. 85 2167640 Tel. 852443936, 8 52453439
A/s LT 847044060001230001 direktore@delfinukas.vilnius.Im.1t

AB SEB bankas, kodas 70440



