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SPORTO PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU GANYKLU G. 2,
PALANGOJE, II ETAPO STATYBOS DARBU ZINIARASTIS

Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato vnt. | Kiekis Kaina suma be PVYM
1 Krepsinio aik$telés guminés dangos, jrangos, aptvérimo jrengimas
1.1 Dangy padengimas sportine danga, linijy dazymas m? 860,00 23,70 20382,00
Stacionaraus jbetonuojamo krepsinio stovo su skaidria
12 ypat.ing‘ai atsparags pléstikg Iehta, spyrluoinAuojanéiu vnt. 200 900,00 1800,00
sustiprintu lanku ir nailoniniu tinkleliu jrengimas (su
jrenginiais)
13 Duobiy étatramséiams ir stulpams greZimas greztuvu, vit. 30,00 20,00 600,00
betonavimas
1.4 Poliy betonavimas armuojant m? 3,00 350,00 1050,00
Segmentinés tvoros jrengimas ant metaliniy strypy,
1.5 spalva — RAL, aukstis 2,0, rakinamy varteliy (1vnt.) m 64,00 40,00 2560,00
jrengimas (su jrenginiais)
) Tinklinio aikstelés guminés dangos, jrangos, aptvérimo jrengimas
2.1 Dangy padengimas sportine danga, linijy dazymas m? 860 23,70 20382,00
29 Mot‘nlus‘ dfangta‘s atsarginiy Zaidéjy suolelis (5 plastikinés vnt. ) 700,00 1400,00
kédés), jo jrengimas
73 l\/IoblAIu‘s A delng.,tas varzybtjj sgkretorlato suolelis (5 vnt. 1 700,00 700,00
plastikinés kédés, stalas), jo jrengimas
2.4 Teiséjy bokstelis vnt. 1 400,00 400,00
2.5 Tinklinio stovas su tinklu, jrengimas jbetonuojant vnt. 1 700,00 700,00
2.6 Duobiy statramsciams ir stulpams grezimas greztuvu vnt. 30 20,00 600,00
2.7 Poliy betonavimas armuojant m> 3 350,00 1050,00
Segmentinés tvoros jrengimas ant metaliniy strypy,
2.8 spalva — RAL, aukstis 2,0, rakinamy varteliy (1vnt.) m 64 40,00 2560,00
jrengimas
3. Tinkliniy kamuolio gaudykliy jrengimo darbai
3.1 Duobiy statramsciams ir stulpams greZimas greztuvu vnt. 33 30,00 990,00
3.2 Poliy betonavimas armuojant m? 6 400,00 2400,00
33 Tinklinés kamgolio lgaudyklévs 'ant metaliniy statramsciy m 120 80,00 9600,00
(spalva — RAL) jrengimas, aukstis — 8,0m
Viso be PVM 67174,00
Viso PVYM 14106,54
Viso su PVM 81280,54
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