

**BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO
PATALPŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS
DARBŲ SUTARTIS Nr. F1-16**

2021 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Biržai

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, juridinio asmens kodas 302643724, kurios registruota buveinė yra Skratiškių g. 6, Biržai, LT-41156, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Korsako, veikiančio pagal centro įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „VIGADA“, juridinio asmens kodas 301540867, kurio registruota buveinė yra Apaščios g. 35, Anglininkų k., Biržų raj., LT-41105, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arūno Burbulio, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų atlikimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika, per Sutartyje nustatytą terminą atlikti Biržų technologijų ir verslo mokymo centro patalpų pritaikymo neįgaliesiems darbus (toliau – darbus), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei apmokėti sutartyje nustatytą tvarka.

1.2. Darbams atlikti naudojama Rangovo įranga ir medžiagos.

1.3. Rangovas darbus atlieka pagal pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

II. SUTARTIES VYKDYMO PRADŽIA, GALIOJIMAS, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 2 (du) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos arba, kol Šalys susitaria ją nutraukti, arba Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.2. Galimas sutarties pratęsimas 1 (vienam) mėnesiui, suderinus tai abejoms sutarties pusėms.

III. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sutarties kaina, nustatyta mažos vertės pirkimu skelbiamos apklausos būdu ir patvirtinta 2021 m. rugsėjo mėn. 27 d. rašte Nr. F10- 427 yra **25 200,00 eurų** (dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai eurų ir 00 ct.) su PVM (21 proc.), iš jų **PVM sudaro 4373,55** (keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt trys eurai ir 55 ct.).

3.2. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina. Sutarties kaina (su PVM) dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

3.2.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM);

3.2.2. perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM dydžiui – sutarties kaina (su PVM) keičiama (mažinama arba didinama) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Sutarties kaina (be PVM)



nekeičiama;

3.2.3. perskaičiuota kaina (su PVM) pradedama taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos;

3.2.4. perskaičiuota sutarties kaina įforminama sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra sudarytos sutarties neatskiriama dalis;

3.2.5. sutarties kaina (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar paslaugų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus.

3.3. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus:

3.3.1. už atliktus darbus Užsakovas pagal Rangovo pateiktus priėmimo – perdavimo aktus ir sąskaitas faktūras sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo mokėjimo dokumentų (priėmimo – perdavimo akto ir sąskaitos faktūros) gavimo dienos. Rangovas privalo PVM sąskaitas-faktūras pateikti per Registrų centro sistemą „E. sąskaita“.

3.3.2. avansiniai mokėjimai nenumatomi.

3.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

IV. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Užsakovas turi visas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. Užsakovas apmokėti Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas E-sąskaitas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

4.2.2. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus remonto darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti nurodyti defektai dėl anksčiau apmokėjimui pateiktų darbų;

4.2.3. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų apimtį, laiką ir kokybę. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti Rangovui;

4.2.4. Paskirti Raimondą Čepoką direktoriaus pavaduotoją infrastruktūrai, atsakingą už sutarties vykdymą, o už sutarties sąlygų ir jos pakeitimų paskelbimą paskirti atsakinga Viešųjų pirkimų organizatorių Liną Masonienę.

4.2.5. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus darbus.

V. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas turi visas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5.2. Rangovas įsipareigoja:

5.2.1. darbų vadovu skirti (Kvalifikacijos atestatas Nr.)

5.2.2. laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus, visiškai atsakyti už Sutartyje numatytų reikalavimų laikymąsi;

5.2.3. statyboje laikytis saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos;

5.2.4. Atlikdamas darbus vadovautis Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimo tvarką;

5.2.5. Rangovas prisiima visą riziką dėl atliktų darbų, trečiųjų šalių turto sugadinimo ar žalos padarymo, medžiagų tiekimo ir darbų atlikimo, kol darbų rezultatą statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktu priima Užsakovas;



5.2.6. Vykdamas darbus jeigu reikia, Rangovas savo sąskaita įrengia aptvėrimus, laikinus apvažiavimus, prilipimus ir pan.;

5.2.7. Darbus vykdyti laikantis statybos normų reikalavimų. Apklausos pasiūlyme praleistus, sumažintus arba neįkainuotus darbus ir medžiagas, technologiškai būtinas atliekant bei naudojant numatytą technologiją atlikti savo sąskaita;

5.2.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo sąskaita tvarkyti statybvieta, o pabaigus visus darbus - sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš darbo teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei statinius švairius ir saugius;

5.2.9. Perduoti numatytu terminu Užsakovui užbaigtus darbus ir pripažinimo tinkamu naudoti komisijos pasirašytus aktus (jei reikalinga);

5.2.10. Užtikrinti darbo drausmę objekte;

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovui, Sutartyje nurodytu laiku neatsiskaičius už atliktus darbus, Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs kitą šalį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

6.2. Rangovui, sutartyje nurodytu laiku neatlikus ar atlikus darbus netinkamai, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį įspėjęs kitą šalį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

6.3. Rangovas, nustatytu laiku neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, moka 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų darbų vertės.

6.4. Užsakovas, laiku neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo atliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

VII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

7.1. Ginčus ir nesutarimus, atsiradusius dėl Sutarties ir vykdamas Sutartį, Šalys sprendžia derybų būdu.

7.2. Neišspręsti ginčai tarp Šalių nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.

VIII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

8.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir, kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

8.2. Šalis, negalinti vykdyti pagal Sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo, privalo raštu apie tai pranešti kitai Šaliai per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios.

8.3. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis.

8.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Šalių įsipareigojimai.

8.5. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu tris mėnesius, kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti Sutartį. Šiuo atveju nei viena iš Šalių negali reikalauti atlyginti jos patirtų turtinių nuostolių.

IX. KITOS SĄLYGOS

9.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną Užsakovui ir Rangovui.

9.2. Sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta tik Šalių rašytiniu susitarimu.

9.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. 1 priedas – pasiūlymas dėl Biržų technologijų ir verslo mokymo centro patalpų pritaikymo neįgaliesiems darbų pirkimo.

10.2. 2 priedas – techninė specifikacija.

10.3. 3 priedas – atliktų darbų akto forma.

Užsakovas

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Skratiškių g. 6, Biržai, LT-41156
Įmonės kodas 302643724
PVM kodas LT100012838915
A/s LT72 444010041300352490
Luminor Bank AS
Banko kodas: 40100
Tel. 8~450 32134
El. paštas info@btvmc.lt

Rangovas

UAB „VIGADA“
Apaščios g. 35, Anglininkų k., Biržų raj.
Įmonės kodas 301540867
PVM kodas LT100003927614
A/s LT274010041300271898
Tel. 861865033
El. paštas info@vigada.lt


Pavadootoja ugdymui
pavadouojanti direktorių

Marytė Bistrickienė



Direktorius

Arūnas Burbulys



VIGADA

UAB „VIGADA“
Kodas 301540867
PVM mokėtojo kodas LT100003927614
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Apaščios g. 35, LT-41105 Anglininkų k.,
Biržų r.
A.s. Nr. LT27 4010 0413 0027 1898
tel.861865033
elektroninis paštas: info@vigada.lt

Biržų technologijų ir verslo mokymo centrui

PASIŪLYMAS DĖL BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO PATALPŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS DARBŲ PIRKIMO

2021 09 23

(Data)

Biržai

(Vieta)

Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „VIGADA“
Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Apaščios g. 35, LT-41105 Anglininkų k., Biržų r.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Artūnas Burbulys

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) pateikti pasiūlymą;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildomuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

UAB „VIGADA“
Inobairių T. namas

Mes siūlome Biržų technologijų ir verslo mokymo centro patalpų pritaikymo neįgaliesiems darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi darbai atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pasiūlymo kaina eurais (be PVM)	Pasiūlymo kaina eurais (su PVM)
1	2	3	4
1.	Biržų technologijų ir verslo mokymo centro patalpų pritaikymo neįgaliesiems darbai	20826,45	25200,00
Bendra pasiūlymo kaina:		20826,45	25200,00

Bendra pasiūlymo kaina 25200,00 Eur su PVM
(Dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai) Eur.
(suma žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 4373,55 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pildydamas šią formą rangovas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Rangovui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punktų rangovas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei rangovas 4 ir (ar) 5 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrangovus (subrangovus) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Pagal įgaliojimą 21901

Buhalterė-vadybininkė
Neringa Burbulienė

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



A.V

**BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO PATALPŲ
PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:**

1. **Perkančioji organizacija:** Biržų technologijų ir verslo mokymo centras (toliau - Perkančioji organizacija).
2. **Statinio vieta:** Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai.
3. **Lėšų pobūdis:** Valstybės biudžeto skiriamos lėšos.

4. Remontuojami objektai:

4.1. PASTATE – MOKYKLOJE:

4.1.1. Tualetų pritaikyto neįgaliesiems mokomajame korpusė įrengimas;

4.2. PASTATE – MOKOMOSIOS DIRBTUVĖS:

4.2.2. Tualėto pritaikyto neįgaliesiems mokomosiose dirbtuvėse įrengimas;

4.3. PASTATE – BENDRABUTIS:

4.3.3. Gyvenamo kambario, dušo, tualetų pritaikyto neįgaliesiems bendrabutyje įrengimas;

Esama patalpų situacija:

Patalpa	Komentaras
4.1.1. Tualėto pritaikyto neįgaliesiems mokomajame korpusė įrengimas;	Reikalingas einamasis remontas.
4.2.2. Tualėto pritaikyto neįgaliesiems mokomosiose dirbtuvėse įrengimas;	Reikalingas einamasis remontas.
4.3.3. Gyvenamo kambario, dušo, tualetų pritaikyto neįgaliesiems bendrabutyje įrengimas.	

Planuojami ardymo darbai:

Patalpa	Komentaras
4.1.1. Tualėto pritaikyto neįgaliesiems mokomajame korpusė įrengimas;	Durų demontavimas 2 kv. m.; Dalinis sienos demontavimas, išardant mūro plytas 3 kv.m.;
4.2.2. Tualėto pritaikyto neįgaliesiems mokomosiose dirbtuvėse įrengimas;	Durų demontavimas 2 kv. m.; Dalinis sienos demontavimas, išardant mūro plytas 1 kv.m.; Senų plytelių demontavimas, daužant nuo sienos 10 kv.m.;
4.3.3. Gyvenamo kambario,	Angos durims pjovimas – 2,3 kv.m.;

dušo, tualetu pritaikyto neįgaliesiems bendrabutyje įrengimas.	Dalinis sienos demontavimas, išardant mūro plytas 1 kv.m.;
--	--

Planuojami remonto darbai:

Patalpa	Komentaras
4.1.1. Tualetu pritaikyto neįgaliesiems mokomajame korpuse įrengimas;	- lubų montavimas gipso kartono plokštėmis atspariomis vandeniui – 18 kv.m.; - sienų lyginimas tinkuojant gipsiniu tinku – 45 kv. m.; - lubų glaistymas polimeriniu glaistu – 18 kv. m.; - lubų dažymas plaunamais dažais – 18 kv. m.; - sienų klijavimas keramikinėmis plytelėmis – 45 kv. m.; - grindų klijavimas akmens masės plytelėmis – 18 kv.m.; - plastikinių durų montavimas(varčios plotis nemažesnis, kaip 0,95 m.) – 1 vnt.; - saramos virš durų montavimas; - grindų lyginimas išliginamuoju mišiniu – 18 kv.m - praustuvo(60 cm) su maišytuvu montavimas – 1 vnt. - klozeto montavimas – 1 vnt.; - el.vėjelio montavimas – 1 vnt.; - veidrodžio montavimas- 1 vnt.; - turėklų pritaikytų neįgaliesiems prie klozeto ir praustuvo montavimas – 4 vnt.
4.2.2. Tualetu pritaikyto neįgaliesiems mokomosiose dirbtuvėse įrengimas;	- lubų montavimas gipso kartono plokštėmis atspariomis vandeniui – 4,10 kv.m.; - sienų lyginimas tinkuojant gipsiniu tinku – 19 kv. m.; - lubų glaistymas polimeriniu glaistu – 4,10 kv. m.; - lubų dažymas plaunamais dažais – 4,10 kv. m.; - sienų klijavimas keramikinėmis plytelėmis – 19 kv. m.; - grindų klijavimas akmens masės plytelėmis – 4,10 kv.m.; - plastikinių durų montavimas(varčios plotis nemažesnis, kaip 0,95 m.) – 1 vnt.; - saramos virš durų montavimas; - grindų lyginimas išliginamuoju mišiniu – 4,10 kv.m - praustuvo(60 cm) su maišytuvu montavimas – 1 vnt. - klozeto montavimas – 1 vnt.; - el.vėjelio montavimas – 1 vnt.; - veidrodžio montavimas- 1 vnt.; - turėklų pritaikytų neįgaliesiems prie klozeto ir praustuvo montavimas – 4 vnt.
4.3.3. Gyvenamo kambario, dušo, tualetu pritaikyto neįgaliesiems bendrabutyje įrengimas.	- gipsinės pertvaros montavimas – 22 kv.m. - lubų lyginimas tinkuojant gipsiniu tinku – 36 kv. m.; - lubų glaistymas polimeriniu glaistu – 36 kv. m.; - lubų dažymas plaunamais dažais – 36 kv. m.; - sienų lyginimas tinkuojant gipsiniu tinku – 105 kv. m.;

	- sienų glaistymas polimeriniu glaistu – 105 kv. m.; - sienų dažymas plaunamais dažais – 105 kv. m.; - sienų klėjimas keramikinėmis plytelėmis – 10 kv. m.; - grindų klėjimas akmens masės plytelėmis – 5 kv.m.; - laminuotų grindų montavimas – 31 kv.m.; - - plastikinių durų montavimas(varčios plotis nemažesnis, kaip 0,95 m.) – 4 vnt.; - saramos virš durų montavimas – 1 vnt.; - grindų lyginimas išliginamuoju mišiniu – 36 kv.m - praustuvo(60 cm) su maišytuvu montavimas – 1 vnt. - klozeto montavimas – 1 vnt.; - el.vėjelio montavimas – 1 vnt.; - veidrodžio montavimas- 1 vnt.; - turėklų pritaiktų neįgaliesiems prie klozeto ir praustuvo, dušo montavimas – 6 vnt. - dušo su maišytuvu įrengimas – 1 vnt. - trapo įrengimas – 1 vnt.
Bendri darbai:	1. Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų. 2. Statybinių šiukšlių išvežimas.

**Techninės specifikacijos
1 priedas:**



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
V.Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2011-09-30 08:48:01

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 35/5502
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1989-06-20
Adresas: Biržų r. sav. Biržų miesto sen. Biržų m. Skratiškių g. 6
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:**2.1.****Pastatas - Bendrabutis**

Adresas: Biržų r. sav. Biržų miesto sen. Biržų m. Skratiškių g. 8
Unikalus Nr.: 3698-8002-2015
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (įvairių socialinių grupių asmenims)
Pažymėjimas plane: 4N4p
Statybos pabaigos metai: 1988
Baigtumo procentas: 100 %
Sienos: Plytos
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Aukštų skaičius: 4
Bendras plotas: 2810.06 kv. m
Naudingas plotas: 2184.25 kv. m
Gyvenamasis plotas: 1155.17 kv. m
Rūsių (pusrūsių) plotas: 620.96 kv. m
Užstatytas plotas: 860.00 kv. m
Tūris: 9854 kub. m
Koordinatė X: 6229682.32
Koordinatė Y: 547967.21
Kadastro duomenų nustatymo data: 1989-06-20

2.2.**Pastatas - Mokykla**

Unikalus Nr.: 3698-8002-1029
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Mokslo
Pažymėjimas plane: 6C3b
Statybos pabaigos metai: 1988
Baigtumo procentas: 100 %
Sienos: Gelžbetonio blokai
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 5255.84 kv. m
Pagrindinis plotas: 2485.45 kv. m
Užstatytas plotas: 2864.00 kv. m
Tūris: 21949 kub. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6011161 Lt
Atkuriamoji vertė: 5409871 Lt
Vidutinė rinkos vertė: 2704936 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2000-07-20
Kadastro duomenų nustatymo data: 2000-07-20

2.3.**Pastatas - Mokomosios dirbtuvės**

Aprašymas / pastabos: b.p.7G1b
Unikalus Nr.: 3698-8002-1030
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Pažymėjimas plane: 7P1b
Statybos pabaigos metai: 1988
Baigtumo procentas: 100 %
Sienos: Gelžbetonio blokai

ATLIKTŲ DARBŲ AKTO FORMA

Nr. _____
2021 _____ „_____”

Ataskaitinis laikotarpis nuo iki

Rangovas: UAB „VIGADA“

Užsakovas: BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRAS

Sutarties Nr.: F1 -

Sutarties pavadinimas: **Biržų technologijų ir verslo mokymo centro patalpų pritaikymo neįgaliesiems darbų pirkimo sutartis**

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

*Sumos nurodytos eurai

Nr. pagal įkainotą veiklos sąrašą	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos pavadinimas	Sutartinė darbo kaina, be PVM	Atlikta darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų (paslaugų) per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma	%	Suma	%	Suma
Suma be PVM:								
PVM {tarifas} suma								
Suma su PVM:								
Suma mokėjimui:								

Šis aktas neatleidžia Užsakovo bei Rangovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

Informacija apie anksčiau gautus mokėjimus:

/irašyti duomenis/

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Vardas,
pavardè:
Pareigos:

Parašas:
Data

Vardas,
pavardè:
Pareigos:

Parašas:
Data

