

PASIŪLYMAS

Alytaus rajono savivaldybės administracijai

DĖL VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. AL0419 ŠVOBIŠKĖS – ŽIDONYS – KALESNINKAI, DOMANTONIŲ G., RUOŽO KAPITALINIO REMONTO DARBŲ, PARENGIANT PROJEKTĄ PIRKIMO2021-03-18 Nr. 3/18

(Data)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Alkesta“ <i>f</i>
Tiekėjo adresas	Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aidas Zablackas
Telefono numeris	8 315 77755
Fakso numeris	8 315 77265
El. pašto adresas	info@alkesta.lt

Šiuo *pasiūlymu* pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime dalyvauti mažos vertės pirkime apklausos būdu.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai (tame skaičiuje įvertinti ir „E-sąskaitos“ mokesčiai). Teikdami šį pasiūlymą, prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija laimėjimo atveju viešins mūsų pasiūlymą ir sutartį CVP IS, todėl sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Mes siūlome šiuos darbus su išpildomosios dokumentacijos ir projekto parengimu:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina, EUR be PVM
1.	Vietinės reikšmės kelio Nr. AL0419 Švobiškės – Židonys – Kalesninkai, Domantonių g., Alovės sen., Alytaus r. sav., ruožo kapitalinio remonto darbai, parengiant projektą	73.871,00
	PVM*	15.512,91
	Viso su PVM:	89.383,91

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su *pasiūlymu* pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas	1
2	EBVPD	13

PASTABA. Rangovai kartu su pasiūlymu neišviešinę subtiekejų / kvazisubtiekejų, kurių pajėgumais / kvalifikacija planuojama remtis vykdant sutartį, vėliau po pasiūlymų pateikimo termino ir sutarties vykdymo metų jų pasitelkti negalės. Jei sutarčiai vykdyti bus pasitelkiami subrangovai, sutartyje bus numatyta galimybė juos keisti, tačiau sutikimas dėl jų keitimo gali būti duodamas tik dėl tų darbų dėl kurių buvo sudaroma subrangos sutartis.

Vykdam sutartį pasiteksime šiuos subrangovus (subtiekėjus) / **kvazisubtiekėjus** (asmenis, kuriuos planuojama įdarbinti laimėjimo atveju)**:

Eil. Nr.	Subrangovo / subtiekėjo pavadinimas ir rekvizitai	Perduodamų darbų / paslaugų dalis	Darbų / paslaugų dalies vertinė išraiška eurai, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus

**** Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai (subtiekėjai) / kvazisubtiekėjai**

Šiame pasiūlyme yra pateikta **konfidenciali*** informacija**:


Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

***** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.**

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Rinkotytros direktorius

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Aidas Zablackas

(Vardas ir pavardė)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.183

UAB "Alkesta"

Įmonės kodas: 249672710

Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių infrastruktūra; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

00998
00600

Išduotas 2013 m. kovo 28 d.

Pirmą kartą išduotas 1997 m. rugpjūčio 14 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ PANAŠIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS (2016-2020 VR KELIAI)

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas)	Sutarties vertė (tūkst. Eur be PVM)	Dalyvavimo sutartyje dalis (tūkst. Eur be PVM), t. y. atliktų darbų dalis, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametrų aprašymas	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6	7
1	Naujosios gatvės Alytuje II eilės ruožo nuo Žuvinto gatvės iki miesto ribos įrengimo padalijimo į etapus (III etapo- nuo Miklusėnų gatvės iki Naujosios ir Putinų gatvės sankryžos (apimant sankryžą) rekonstravimo statybos darbai	1.388,97	1.188,65	2014.07 / 2016.06.09		Alytaus miesto savivaldybės administracija, tel.: 8 315 55102
2	Dviejų lygių sankryžų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstravimo techninių ir darbo projekto parengimo, statinio vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstravimo darbai	15.532,32	5.745,72	2014.09 / 2016.10.29	Nurodyta Užsakovo pažymoje	Marijampolės savivaldybės administracija, tel.: 8 343 90048
3	Tilto per Merkį valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3937 Jašiūnai–Turgeliai–Tabariškės 10,195 km rekonstravimas, parengiant darbo projektinę dokumentaciją	1.301,12	1.055,42	2015.05 / 2016.12.07		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
4	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 131 Alytus – Simnas - Kalvarija ruožo nuo 36,74 iki 41,80 km rekonstrukcija	2.548,91	2.442,04	2015.10 / 2016.11.02		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
5	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2519 Druskininkai – Liškiava – Panara – Jonionys ruožo nuo 16,70 iki 21,66 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	1.236,20	1.236,20	2015.12 / 2016.11.02		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
6	Valstybinės reikšmės kelių Nr.5003 Varėna-Marcinkonys-Druskininkai ruožo nuo 1,80 iki 13,80 km; Nr.5011 Jablonavas-Puvočiai-Marcinkonys ruožo nuo 13,000 iki 17,089 km; Nr.5020 Krokšlys-Lynežeris ruožo nuo 0,00 iki 0,80 km asfalto dangų paprastojo remonto darbai	634,83	634,83	2016.02 / 2016.09.08		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600

7	Valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 5014 Varėna–Rudnia–Paramėlis–Katra ruožo nuo 0,98 iki 7,60 km ir Nr. 2521 Stračiūnai–Ricieliai–Gailiūnai ruožo nuo 2,12 iki 3,57 km rekonstrukcija, parengiant vykdomų darbų darbo projektinę dokumentaciją	1.718,42	1.669,13	2015.08 / 2016.07.29	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
8	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1122 Pivašiūnai–Butrimonys ruožo nuo 0,00 iki 4,18 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, jo vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	909,00	857,01	2015.07 / 2016.07.27	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
9	Valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 3807 Kiduliai–Gelgaudiškis–Gerdžiūnai ruožą nuo 1,73 iki 2,69 km, Nr. 5115 Patilčiai–Bartninkai–Kaupiškiai ruožus nuo 7,64 iki 10,50 km ir nuo 13,17 iki 16,10 km, Nr. 5139 Kumečiai–Būdviečiai ruožą nuo 4,479 iki 5,095 km ir Nr. 3813 Kregždančiai–Voveriai–Bunikiai ruožą nuo 0,00 iki 4,18 km rekonstrukcija	2.435,11	2.257,46	2015.09 / 2016.10.04	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
10	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius – Varėna – Gardinas ruožų nuo 101,943 iki 102,40 km, nuo 103,50 iki 104,473 km, nuo 104,574 iki 106,56 km ir nuo 122,74 iki 125,67 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	2.540,90	1.946,40	2015.10 / 2016.06.29	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
11	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimas	24.045,83	15.753,20	2016.04 / 2017.09.07	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
12	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km paprastojo remonto projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	1.241,80	745,08	2017.06 / 2017.09.07	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
13	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 132 Alytus – Lazdijai – Seirijai 42,825 km esančios sankryžos su keliu Nr.135 Lazdijai – Akmeniai bei keliu Nr. 2502 Krosna – Lazdijai rekonstravimas į žiedinę	740,93	706,66	2016.06 / 2017.07.18	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
14	Tilto per Kauno hidroelektrinę kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas	825,56	772,78	2016.05 / 2017.04.12	Kauno miesto savivaldybės administracija, tel.: 8 37 423677
15	Žvyrkelių, esančių Kazlų Rūdos, Marijampolės ir Šakių rajonuose, kapitalinio remonto techninių darbo projektų	1.129,15	1.129,15	2016.05 / 2017.09.28	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius,

	parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“, kelio Nr. 2611 Igliskėliai – Sasnava ruožų nuo 0,011 iki 2,700 km ir nuo 2,700 iki 6,256 km kapitalinio remonto darbai					tel.: 8 5 232 9600
16	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.183 Ažuolų Būda – Kazlų Rūda ruožo nuo 0,00 iki 4,37 km rekonstravimas bei pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas dešinėje kelio pusėje ruožuose nuo 0,00 iki 0,313 km, nuo 0,512 iki 1,145 km ir nuo 1,455 iki 4,464 km	2.485,58	2.158,74	2016.04 / 2017.09.28		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
17	Žvyrkelių, esančių Alytaus rajone, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	3.496,50	1.680,65	2016.05 / 2017.1.17		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
18	Žvyrkelių, esančių Vilkaviškio ir Kalvarijos rajonuose, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	3.740,60	1.293,39	2016.05 / 2017.10.17		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
19	Alytaus regiono vietinės reikšmės kelių (ruožų) rekonstrukcija	1.103,05	563,00	2016.08 / 2017.09.29		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
20	Marijampolės regiono vietinės reikšmės kelių (ruožų) rekonstrukcija	1.606,18	1.032,00	2016.08 / 2017.10.09		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
21	Dviejų lygių sankryžos P. Armino (sankirta su geležinkeliu) Marijampolės mieste rekonstravimo darbų techninės dokumentacijos parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstravimo darbai	12.429,75	5.882,59	2015.05 / 2017.10.02	Nurodyta Užsakovo pažymoje	Marijampolės savivaldybės administracija, tel.: 8 343 90048
22	Alytaus Naujosios g. rekonstravimo nuo Naujosios ir Putinų g. sankryžos iki geležinkelio viaduko darbai pagal techninį projektą Nr. U-1270-1	1.069,89	989,16	2016.10 – 2018.03.14		Alytaus miesto savivaldybės administracija, tel.: 8 315 55189
23	Žvyrkelių, esančių Druskininkų, Varėnos ir Lazdijų rajonuose, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	4.428,90	3.406,28	2016.07 / 2018.08.10		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
24	Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas. Sutartis Nr.2“, valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai – Šakiai – Jurbarkas ruožo nuo 40,95 iki 52,10 km rekonstravimas	5.354,78	3.710,26	2017.05 – 2018.05.16		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
25	Tilto per Merkį valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 104,47 kapitalinis remontas	116,98	109,30	2017.08 / 2018.05.24		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600

26	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2645 privažiuojamasis kelias prie Triobiškių nuo kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo nuo 0,35 iki 1,09 km rekonstravimas nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką.	47,02	47,02	2017.08 / 2018.07.04	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
27	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas 126 km esančios sankryžos rekonstravimo į žiedinę darbai. I dalis	427,46	410,42	2017.08 – 2018.07.17	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
28	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas 126 km esančios sankryžos rekonstravimo į žiedinę darbai. II dalis	46,30	46,30	2017.08 – 2018.07.17	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
29	Kelio Nr.134 Leipalingis-Lazdijai-Kalvarija ruožo nuo 41,40 iki 44,70 km asfalto dangos paprastas remontas	136,65	61,89	2017.05 / 2018.07.19	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
30	Kelio Nr. 127 Babriškės-Varėna-Eišiškės ruožo nuo 25,755 iki 32,241 km asfalto dangos paprastas remontas	211,24	211,24	2017.05 / 2018.07.19	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
31	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 128 Valkininkų gel. st.-Daugai-Alytus 40,20-41,90 km rekonstravimas, nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką	406,53	390,29	2017.10 – 2018.10.26	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
32	Sankryžos valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas 20,02 km rekonstravimas	876,61	813,37	2018.05 – 2018.12.12	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
33	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 23,40 iki 35,40 km rekonstravimas. (kelio rekonstravimas, viaduko statyba 31,68 km, požeminės gyvūnų pėjos statyba 30,64 km, triukšmą slopinančių užtvartų įrengimas, apšvietimas)	31.450,35	9.845,40	2017.11 – 2018.12.13	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
34	Tilto per Siesartį valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3806 Šakiai–Slavikai 13,70 km nauja statyba	436,91	382,97	2018.05 / 2019.04.17	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
35	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2616 Kalvarija–Sangrūda–Mockai ruožo nuo 11,44 iki 14,847 km rekonstravimas	1.098,74	1.042,00	2018.04 / 2019.04.24	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
36	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2521 Stračiūnai–Ricieliai–Gailiūnai ruožo nuo 0,000 iki 1,003 km kapitalinis remontas	26,35	24,63	2018.05 / 2019.07.23	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
37	Valstybinės reikšmės rajoninio Nr. 1119 Spernia–Ponkiškiai	83,08	82,94	2018.05 / 2019.07.23	LAKD, Projektų įgyvendinimo ir

	ruožo nuo 0,000 iki 0,284 km kapitalinis remontas					tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
38	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2617 Selema–Grigaliūnai ruožo nuo 3,256 iki 10,072 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	1.909,06	1.836,94	2018.04 / 2019.09.04		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
39	Inžinerinių eismo saugos priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose. II etapas. Sutartis Nr. 4, I pirkimo dalis. Sankryžos krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas 56,025 km rekonstravimas	893,10	672,64	2018.10 / 2019.09.19		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
40	Valstybinės reikšmės raj. kelio Nr. 2611 Igliskėliai–Sasnava ruožo nuo 6,256 iki 9,694 km kapitalinis remontas, parengiant techninį darbo projektą	865,37	831,94	2018.05 / 2019.10.03		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
41	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2635 Sasnava–Barsukinė ruožo nuo 0,374 km iki 2,227 km kapitalinis remontas, parengiant techninį darbo projektą	399,98	378,68	2018.05 / 2019.10.03		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
42	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1105 Alytus–Ūdrija–Krokialaukis ruožo nuo 7,200 iki 8,280 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas	92,10	92,10	2019.07 / 2019.10.14		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
43	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1133 Vaisodžiai–Raižiai–Butrimonys ruožo nuo 0,466 iki 1,426 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas	82,91	82,91	2019.07 / 2019.10.14		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
44	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1128 Daugai–Meškučiai–Meškasalis ruožo nuo 6,17 iki 9,998 km ir ruožo nuo 10,598 iki 13,204 km kapitalinis remontas	1.510,33	1.495,26	2018.05 / 2019.10.28		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
45	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5034 privažiuojamasis kelias prie Giraitės nuo kelio Varėna–Matuizos–Valkininkai ruožo nuo 0,000 iki 2,296 km kapitalinis remontas	503,66	486,14	2018.04 / 2019.11.28		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
46	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5017 Noškūnai–Panočiai ruožo nuo 4,400 iki 5,760 km kapitalinis remontas	400,86	0	2018.04 / 2019.11.28		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
47	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2518 Veisiejai–Vainiūnai–Barzdžiūnai–Liškiava ruožų nuo 12,262 iki 15,485 km, nuo 16,142 iki 18,592 km ir nuo 18,592 iki 24,230 km kapitalinis remontas, įskaitant tilto per Seirą 13,517 km kapitalinis remontas	2.871,41	2.854,85	2018.05 / 2019.12.06		LAKD, Projektų įgyvendinimo ir tech. priežiūros skyrius, tel.: 8 5 232 9600
48	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas ruožo nuo 32,452 iki	526,75	518,05	2019.05 / 2020.01.09		LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius,

	34,324 km paprastojo dangos remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas					tel.: 8 5 232 9600
49	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas ruožo nuo 32,955 iki 34,324 km rekonstravimas nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką	459,96	387,54	2019.05 / 2020.01.09		LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius, tel.: 8 5 232 9600
50	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 32,27 iki 39,20 km rekonstravimas	5.458,82	5.327,97	2019.05 / 2020.06.26		LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius, tel.: 8 5 232 9600
51	Rajoninio kelio Nr. 2517 Veisiejai–Viktarinas–Paliepis ruožo nuo 10,034 iki 10,473 km kapitalinis remontas	173,73	169,37	2020.01 / 2020.07.09		LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius, tel.: 8 5 232 9600
52	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2637 privažiuojamasis kelias prie Patašinės nuo kelio Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo nuo 1,728 iki 2,105 km kapitalinis remontas	165,64	150,45	2020.02 / 2020.07.10		LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius, tel.: 8 5 232 9600
53	Viaduko valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės 8,226 km griovimas	144,67	121,49	2020.01 / 2020.07.22		LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius, tel.: 8 5 232 9600
54	Tilto per Šešupę Vilkaviškio g. Marijampolė kapitalinis remontas	1.002,38	723,38	2020.04 / 2020.10.21		Marijampolės savivaldybės administracija, tel.: 8 343 90048
55	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5120 Gudkaimis–Šiaudiniškiai ruožo nuo 2,228 iki 3,881 km kapitalinis remontas	714,03	705,15	2020.02 / 2020.10.26		LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius, tel.: 8 5 232 9600
56	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2623 Mockai–Senoji Radiškė–Kalnai ruožų nuo 0,00 iki 2,561 km ir nuo 3,569 iki 7,282 km kapitalinis remontas	2.513,51	2.399,40	2019.10 / 2020.10.30		LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius, tel.: 8 5 232 9600
57	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3801 Šakiai – Plokščiai ruožo nuo 8,479 iki 14,040 km paprastas remontas	488,45	488,45	2020.06 / 2020.11.27		LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius, tel.: 8 5 232 9600
58	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3805 Lekėčiai - Pavilkijys ruožo nuo 2,376 iki 8,437 km paprastas remontas	375,66	375,66	2020.06 / 2020.11.27		LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius, tel.: 8 5 232 9600
59	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2510 Lazdijai – Kučiūnai - Veisiejai ruožo nuo 7,409 iki 9,499 km paprastas remontas	150,83	150,83	2020.06 / 2020.11.27		LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius, tel.: 8 5 232 9600
60	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2621 Smalinpetis - Bebruliškės ruožų nuo 0,310 iki 2,335 km ir nuo 2,423 iki 5,020 km paprastas remontas	284,42	284,42	2020.06 / 2020.11.27		LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius, tel.: 8 5 232 9600
61	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5106 Vilkaviškis – Bartninkai – Aistiškiai ruožo nuo 9,312 iki 11,246 km paprastas remontas	135,30	135,30	2020.06 / 2020.12.14		LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius, tel.: 8 5 232 9600
62	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2622 Želsva – Brukai – Vincentiškiai ruožo nuo 6,579 iki 8,807 km paprast. remontas	139,92	139,92	2020.06 / 2020.12.17		LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius, tel.: 8 5 232 9600


63	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2531 Mažonys–Jovaišiai ruožo nuo 0,00 iki 1,594 km kapitalinis remontas	622,78	606,34	2020.04 / 2020.12.23	LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius, tel.: 8 5 232 9600
64	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2516 Veisiejai–Avižieniai ruožo nuo 1,595 iki 6,200 km kapitalinis remontas	1.574,80	1.561,89	2020.06 / 2021.01.12	LAKD, Projektų įgyvendinimo skyrius, tel.: 8 5 232 9600
Viso 2016-2020 metais:		153.768,93	95.300,64		

PASTABOS:

1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį priedą pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.
2. Lentelės 4 stulpelyje nurodoma darbų, kuriuos tiekėjas, tiekėjų grupės partneris atliko kaip subtiekęjas, bei paslaugų kuriuos tiekėjas, tiekėjų grupės partneris atliko savo jėgomis, vertė.
3. Lentelės 6 stulpelis pildomas, jeigu kaip patirtis nurodomos įvykdytos sutartys miestų, miestelių gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar (ir) C (greito eismo ar (ir) pagrindinės, ar (ir) aptarnaujančios gatvės), ar (ir) jų sankryžose (užsienio lygiaverčiuose statiniuose).
4. Lentelėje kaip patirtis turi būti nurodomos panašios įvykdytos sutartys, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 29.1 ir 29.2 punktuose. Pildomas atskiros lentelės sutartims dėl 29.1 punkto ir 29.2 punkto.
5. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Rinkotyros direktorius

(Įgalioto asmens pareigos)



(Parašas)

Aidas Zablackas

(Vardas ir pavardė)



LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

UAB „Alkesta“

2016-12-13 Nr. 7.2/2-9092
Į 2016-12-08 Nr. 16-1-1907

DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Patvirtiname, kad UAB „Alkesta“ įvykdė:

1. 2015 m. gegužės 6 d. pasirašytą sutartį Nr. S-402 „Tilto per Merkį valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3937 Jašiūnai–Turgeliai–Tabariškės 10,195 km rekonstravimas“.

Tilto ilgis – 57,10 m, plotis – 11,10 m, tarpatramių ilgiai 14,33+14,55+14,33.

Atliktų darbų vertė – 1574360,65 Eur (su PVM), iš to skaičiaus techninio darbo projekto parengimas – 33892,10 Eur (su PVM), statybos darbai – 1540468,55 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2016 m. gruodžio 7 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr. KTA-327.

2. 2015 m. spalio 16 d. pasirašytą sutartį Nr. S-907 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija ruožo nuo 36,74 iki 41,80 km rekonstravimas“.

Atliktų darbų vertė – 3084177,36 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2016 m. lapkričio 2 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr. KTA-258.

3. 2015 m. gruodžio 9 d. pasirašytą sutartį Nr. S-1028 „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2519 Druskininkai–Liškiava–Panara–Jonionys ruožo nuo 16,7 iki 21,66 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra“.

Atliktų darbų vertė – 1495802,00 Eur (su PVM), iš to skaičiaus techninio darbo projekto parengimas ir parengto projekto vykdymo priežiūra – 44770,00 Eur (su PVM), statybos darbai – 1451032,00 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2016 m. lapkričio 2 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr. KTA-259.

4. 2016 m. balandžio 6 d. pasirašytą sutartį Nr. S-235 „Valstybinės reikšmės kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 19,310 iki 23,618 km asfalto dangų paprastojo remonto darbai“.

Atliktų darbų vertė – 522999,44 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2016 m. rugsėjo 27 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr. KTA-156.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2021-01-20 Nr. 537813

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Alkesta"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	831577755
faksas	831577265
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	JŪRATĖ SIMANAVIČIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	249672710
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Alytus, Naujoji g. 118
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	RIMANTAS MORKŪNAS
įregistravimo data	1993-01-25
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2021-01-20
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2021-01-18
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "Alkesta", kodas 249672710, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Rimantas Morkūnas, kodas 249672710, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Jūra [redacted] g. 1970 m. [redacted] d.,
per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio
1 dalyje.

Duomenų suformavimo data

2021-01-19

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Kauno
skyriaus Kauno 1 juridinių asmenų registro grupės
Registratorė

ŽANETA ŽILINSKIENĖ

