



UKMERGĖS RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ (ASFALTBETONIO DANGA) 5 DALIŲ PIRKIMAS

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

(jei informaciją apie atliktus darbus teikia keli ūkio subjektų grupės partneriai, šio priedo formą pildo kiekvienas ūkio subjektų grupės partneris atskirai savo atliktų darbų apimtyje)

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas)	Sutarties vertė Eur su PVM	Sutarties darbų dalis (Eur be PVM), kuriuos tiekėjas ar ūkio subjektų grupės partneris ar subrangovas ar kiti ūkio subjektai atliko savarankiškai	Sutarties pradžios ir pabaigos datos	Užsakovo pavadinimas, kontaktiniai duomenys	Nuoroda į užsakovo pažymą (pridedamo dokumento pavadinimas, data, Nr.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kėdainių miesto Pergalės gatvės rekonstravimo darbai	656 540,10	332 406,68	2018-08-20 2020-08-06	Kėdainių rajono savivaldybės administracija tel. (8 347) 69 550	Pažyma apie atliktus darbus 2021-01-29 Nr. D2-24
2.	Kėdainių miesto seniūnijos gatvių su asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbai	154 000,00	127 272,73	2020-04-14 2020-06-13	Kėdainių rajono savivaldybės administracija tel. (8 347) 69 550	Pažyma apie atliktus darbus 2021-01-29 Nr. D2-24
3.	Kėdainių miesto seniūnijos Daumantų kaimo Daukšių gatvės kapitalinis remontas	239 454,12	197 895,97	2020-06-08 2020-11-08	Kėdainių rajono savivaldybės administracija tel. (8 347) 69 550	Pažyma apie atliktus darbus 2021-01-29 Nr. D2-24

4.	Kėdainių rajono Krakių seniūnijos Krakių miestelio S. Dariaus ir S. girėno gatvės dalies asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbai	12 062,50	9 969,01	2020-08-174 2020-09-14	Kėdainių rajono savivaldybės administracija tel. (8 347) 69 550	Pažyma apie atliktus darbus 2021-01-29 Nr. D2-24
5.	Kėdainių rajono Krakių seniūnijos Krakių miestelio Krakių kultūros centro aikštelės asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbai	6 433,87	5 317,25	2020-09-15 2020-10-15	Kėdainių rajono savivaldybės administracija tel. (8 347) 69 550	Pažyma apie atliktus darbus 2021-01-29 Nr. D2-24
6.	Kėdainių miesto šilėlio gatvės asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbai	101 157,36	83 601,12	2020-06-23 2020-08-23	Kėdainių rajono savivaldybės administracija tel. (8 347) 69 550	Pažyma apie atliktus darbus 2021-01-29 Nr. D2-24
7.	Kėdainių miesto įvažiavimų į miesto parką ir suaugusiųjų mokymo centrą asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbai	22 977,61	18 989,76	2020-09-24 2020-11-23	Kėdainių rajono savivaldybės administracija tel. (8 347) 69 550	Pažyma apie atliktus darbus 2021-01-29 Nr. D2-24

Prie šios lentelės turi būti pridedama:

Užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė be PVM (ir/ar su PVM), data ir vieta, ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus.

Gamybinio – techninio skyriaus vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)


(Parasas) (vardas ir pavardė)





KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. J. Basanavičiaus g. 36, 52788 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125,
el. p. administracija@kedainiai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188768545

UAB „Ukmergės keliai“
Deltuvos g. 26
LT-20122 Ukmergė

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS 2021-01-29 Nr. *SD-24*

Pažymime, kad UAB „Ukmergės keliai“ (įmonės kodas 182816983) laikotarpiu nuo 2018 m. iki 2020 m. sėkmingai įvykdė Kėdainių mieste ir Kėdainių rajono seniūnijose esančių gatvių rekonstravimo, kapitalinio remonto ir paprastojo remonto darbus pagal sekancias sutartis:

1. Pagal 2018-08-20 pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. VP-655 atliko Kėdainių miesto Pergalės gatvės rekonstravimo darbus:
 - 1.1. 2018 m. laikotarpiu atlikta rekonstravimo darbų už 81 818,18 Eur be PVM;
 - 1.2. 2019 m. laikotarpiu atlikta rekonstravimo darbų už 312 549,59 Eur be PVM;
 - 1.3. 2020 m. laikotarpiu atlikta rekonstravimo darbu už 148 227,35 Eur be PVM.Rangos darbų sutarties pradžia 2018-08-20, pabaiga 2020-08-06.
2. Pagal 2020-04-14 pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. VP-402 atliko Kėdainių miesto seniūnijos gatvių asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbus, kurių vertė 127 272,73 Eur be PVM.
Rangos darbų sutarties pradžia 2020-04-14, pabaiga 2020-06-13.
3. Pagal 2020-06-08 pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. VP-643 atliko Kėdainių miesto seniūnijos Daumantų kaimo Daukšių gatvės kapitalinio remonto darbus, kurių vertė 197 895,97 Eur be PVM.
Rangos darbų sutarties pradžia 2020-06-08, pabaiga 2020-11-08.
4. Pagal 2020-08-14 pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. VP-908 atliko Kėdainių rajono Krakių seniūnijos Krakių miestelio S. Dariaus ir S. Girėno gatvės dalies asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbus, kurių vertė 9 969,01 Eur be PVM.
Rangos darbų sutarties pradžia 2020-08-14, pabaiga 2020-09-14.
5. Pagal 2020-09-15 pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. VP-993 atliko Kėdainių rajono Krakių seniūnijos Krakių miestelio Krakių kultūros centro aikštelės asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbus, kurių vertė 5 317,25 Eur be PVM.
Rangos darbų sutarties pradžia 2020-09-15, pabaiga 2020-10-15.
6. Pagal 2020-06-23 pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. VP-693 atliko Kėdainių miesto Šilėlio gatvės asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbus, kurių vertė 83 601,12 Eur be PVM.
Rangos darbų sutarties pradžia 2020-06-23, pabaiga 2020-08-23.

7. Pagal 2020-09-24 pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. VP-1022 atliko Kėdainių miesto įvažiavimų į miesto parką ir saugausiųjų mokymo centrą asfaltbetonio dangų atnaujinimo darbus, kurių vertė 18 989,76 Eur be PVM.

Rangos darbų sutarties pradžia 2020-09-24, pabaiga 2020-11-23.

Sutartyse numatyti rangos darbai atlikti vadovaujantis normatyviniais dokumentais: STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01.2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis IT SBR 07, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT asfaltas 08, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA asfaltas 08 reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos nustatytais statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais.

Visi sutartyse numatyti rangos darbai atlikti laiku ir tinkamai.

Administracijos direktorius

