

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ TIESIMO PRIENŲ M. PUŠYNO G. RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. VNT-49-21

Prienai, 2021 m. spalio 12 d.

(Data)

Perkantysis subjektas **UAB „Prienų vandenys“**, atstovaujama direktoriaus Rimanto Ignatavičiaus, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau vadinama „UŽSAKOVU“ iš vienos pusės ir **UAB „Požeminės linijos“**, atstovaujama Vykdomojo direktoriaus Andriaus Kazicko toliau vadinama „RANGOVOU“, iš kitos pusės, sudarė vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo Prienų m. Pušyno g. rangos darbų pirkimo sutartį:

PAGRINDINĖS SUTARTIES DALYKAS

1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo Prienų m. Pušyno g. rangos darbus. Rangovas privalo darbus atlikti vadovaujantis techninėje specifikacijoje (techniniame darbo projekte) nurodytais reikalavimais skirtais vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbams Prienų m. Pušyno g., bei kitais sutarties priedais. Projekte nurodyti tinklų tiesimo reikalavimai Prienų mieste Kęstučio g. Rangovui neaktualūs.

RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas įsipareigoja:

2.1. per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo Prienų m. Pušyno g. rangos darbus.

2.2. Atlikti darbus pagal sutartį, pateiktą Rangovo pasiūlymą, techninį darbo projektą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

Užsakovas įsipareigoja:

2.3. tinkamai atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo Prienų m. Pušyno g. rangos darbus pasirašyti atliktų darbų aktą;

2.4. sumokėti už atliktus darbus šioje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka;

REMONTO DARBŲ ATLIKIMAS, KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Rangovui tinkamai atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo Prienų m. Pušyno g. rangos darbus (abi šalis) pasirašo atliktų darbų aktą. Po atliktų darbų akto pasirašymo remonto darbų rezultatas tampa užsakovo nuosavybe.

3.2. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktus darbus 27320,00 Eur. be PVM per PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 30 dienų.

3.3. Rangovui vėluojant atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo Prienų m. Pušyno g. rangos darbus daugiau nei 60 kalendorinių dienų, Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą, gali vienašališkai nutraukti sutartį. Užsakovas apmoka Rangovui tik už tinkamai atliktus darbus.

3.4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo Prienų m. Pušyno g. rangos darbų metu paaiškėjus, jog sutarties rezultatui pasiekti yra reikalingi, papildomi darbai, kurių Užsakovas negalėjo numatyti, prieš sudarant šią sutartį, Užsakovas gali kreiptis į Rangovą atlikti papildomus darbus, jei tų darbų vertė neviršija 10 proc. nuo 3.2. punkte įvardintos sutarties vertės.

3.5. Rangovas privalo atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo Prienų m. Pušyno g. rangos darbus per sutarties 2.1 punkte nurodytą terminą. Jei ne dėl Užsakovo kaltės Rangovas vėluoja atlikti remonto darbus, Rangovas moka 0,05 % dydžio nuo šios sutarties 3.2. punkte nurodytos sumos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.


3.6. PVM sąskaita - faktūra apmokėjimui privalo būti pateikta per registrų centro e.sąskaita sistemą. Sąskaitos pateikimo išlaidas apmoka Rangovas.

3.7. Sutarties vykdymo metu už tinkamai atliktus darbus tarp šalių yra galimi tarpiniai atsiskaitymai. Tarpinių atsiskaitymų metu rangovas pateikia tarpinius atliktų darbų aktus.

SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

4.1. Ši sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai pusei po vieną ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento galioja 3 mėn. su galimybe pratęsti susidarius nenumatytoms aplinkybėms 1 kartą 1 mėn. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai.

4.2. Sutarties priedai Nr.: 1 (pasiūlymas), Nr. 2 (techninė specifikacija) yra neatsiejama šios sutarties dalis.



4.3. Ši sutartis gali būti papildyta, pakeista arba nutraukta tik abiejų šalių raštišku susitarimu išskyrus tuos atvejus, kai sutarties sąlygų pakeitimai ar jos nutraukimas prieštarauja Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymui arba kitiems teisės aktams.

4.4. Viešojo pirkimo sutartis gali būti viešinama pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymą ir kitus tai reglamentuojančius teisės aktus išskyrus dalis, Rangovo pažymėtas kaip konfidencialias.

4.5 Šalis, panorusi nutraukti šią sutartį, raštu įspėja kitą šalį ne vėliau kaip prieš 14 k.d. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų, prisiimtų galiojant šiai sutarčiai, įvykdymo, įskaitant delspinigius.

4.6 Visi pakeitimai šioje sutartyje daromi tik raštu, abiem šalims suderinus, ir pasirašius įgaliotiems asmenims.

Šalys privalo nedelsiant informuoti viena kitą apie šalies adresu, telefono ar kitų koordinatų pasikeitimą. Šaliai pažeidus šią nuostatą, kitos šalies siųsti dokumentai senuoju adresu yra laikomi išsiųstais tinkamu adresu.

4.7. Spręsdami klausimus, kilusius atsiradus nenugalimai jėgai (force majeure), šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212. ir kt. straipsniais.

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

5.1 Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

5.1.1 Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

5.1.2 Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

5.1.3 Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

5.1.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

5.1.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.


5.2 Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Užsakovo įsipareigojimo neįvykdymu.

UŽSAKOVAS

Kontaktinis asmuo: Arvydas Ferevičius
Tel. 8 600 49633

UAB „Prienų vandenys“
Įmonės kodas 170639781
PVM kodas LT 706397811
Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai
Tel. (8 319) 60130
El.p. info@prienuvandenys.lt


Vyriausiasis inžinierius
gamtosai
Vidus laisvės



RANGOVAS

Kontaktinis asmuo: Andrius Kazickas
Tel. +37037338676

UAB „Požeminės linijos“
Įm. kodas 160427431
PVM kodas LT604274314
Energetikų g. 42, Kaunas
Tel. +37037338676
El.p. poli@poli.lt





UAB „Požeminės linijos“
Komercijos vadovas
Darius Bliūdžius




UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“

Energetikų g.42, LT-52485 Kaunas; Tel.:+370 37 338676,
Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, poli@poli.lt
A.s. LT464010042503183397, Luminor Bank AS Lietuvos skyriu

PASIŪLYMAS
UAB „Prienų vandenys“
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ TIESIMO PRIENŲ M. PUŠYNO G.
RANGOS DARBŲ PIRKIMUI

2021-10-05 Nr. S21-09/23

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Požeminės linijos“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Kazickas
Telefono numeris	+370 37 338676
El. pašto adresas	poli@poli.lt

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	-
Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti subtiekėjui	-

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- mažos vertės pirkimo dokumentuose;
- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlymo kaina eurai, pagal kurią bus nustatomas nugalėtojas, tokia:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM
1.1.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai Prienų m. Pušyno g.	
1.2.	Išpildomoji nuotrauka vandentiekio ir nuotekų tinklų Prienų m. Pušyno g.	
VISO:		27 320,00

UAB POŽEMINĖS LINIJOS,

Energetikų g.42, LT-52485 Kaunas; Tel.:+370 37 338676

Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt

A.s. LT32729000002467224, AB Citadele bankas

A.s. LT464010042503183397, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius




Bendra siūlomų prekių kaina 27 320,00____,Eur. be PVM.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 33 057 Eur. 20 ct. (trisdešimt trys tūkstančiai penkiasdešimt septyni Eur 20 ct)
(skaičiais ir žodžiais)

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaičius po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- į kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas pasirašyti	1
2.	Medžiagų dokumentacija	11

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*
-	-
-	-

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad pasiūlymo kaina arba visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki 2021-11-07.

Vykdomasis direktorius
(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Kazickas
(Vardas ir pavardė)

UAB POŽEMINĖS LINIJOS,

Energetikų g.42, LT-52485 Kaunas; Tel.:+370 37 338676

Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt

A.s. LT32729000002467224, AB Citadele bankas

A.s. LT464010042503183397, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius