
 
 

PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS  

 

2021 m. rugsėjo         d.   Nr. 

Zarasai 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios registruota buveinė yra 

Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Benjamino Sakalausko, veikiančio pagal tarnybinę padėtį 

(toliau – Užsakovas), ir UAB „Realprojektas“ (toliau- Tiekėjas), juridinio asmens kodas 304204010,  

kurio registruota buveinė yra Panerių g. 51, 03160 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ryčio Batavičiaus, 

veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje Darbų viešojo pirkimo–

pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Darbų pirkimo–

pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

 

1. Sutarties dalykas 

 

1.1.  Sutarties dalykas: Zarasų rajono vietinės reikšmės kelių remonto ir rekonstrukcijos 

projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.  

1.1.1. VIII Pirkimo dalis - Kelio ZR0404 Raginė-Miškiniškės- Meiriškės- Sviriškės 
kapitalinio remonto aprašo (toliau – Projektas) parengimo paslauga ir projekto vykdymo priežiūros 

atlikimo paslauga. 

1.2. Projekto apimtys nurodytos Statinio projektavimo užduotyje (techninėje 

specifikacijoje) sutarties 1 priede, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 

1.3.Paslaugų atlikimo vieta – Zarasų raj. savivaldybė.  

 

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai 

 

2.1.  Paslaugų pradžia laikoma sutarties pasirašymo data.  

2.1.1. Projektas VIII pirkimo daliai – Kelio ZR0404 Raginė-Miškiniškės- Meiriškės- 

Sviriškės kapitalinio remonto aprašas turi būti parengtas ir suderintas per 2 mėn.                    

2.2. Projekto vykdymo priežiūros paslauga turi būti suteikta pradėjus projekto įgyvendinimą 

ir vykdo visą numatytų darbų laikotarpį iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos 

užbaigimą pasirašymo dienos, bet ne vėliau, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

 

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos 

 

3.1.Sutarties kaina nustatyta remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto Tiekėjo  

pasiūlymu (pagrindas – 2021 m. rugsėjo 13 d. protokolas Nr.12-96-(25.3) ir yra 2038,20 Eur, suma 

žodžiais  ( Du tūkstančiai  trisdešimt aštuoni Eur 20 ct).  

3.1.1. VIII Pirkimo daliai - Kelio ZR0404 Raginė-Miškiniškės- Meiriškės- Sviriškės  

kapitalinio remonto aprašo (toliau – Projektas) parengimo paslauga ir projekto vykdymo priežiūros 

atlikimo paslauga ir yra: 
 

Pirkimo 

dalis 

Dalies pavadinimas Paslauga  Kaina, 

Eur 

PVM, Eur Suma, 

Eur 
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1. 

 

 

Kelio ZR0404 Raginė-

Miškiniškės- Meiriškės- 

Sviriškės kapitalinio remonto 

aprašo parengimo ir projekto 

vykdymo priežiūros paslaugos.   

Projekto 

parengimo 

paslauga  

1600,24 336,05 1936,29 

Projekto vykdymo 

priežiūros 

paslauga  

84,22 17,69 101,91 

Viso 2038,20 

 

3.2.  Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai.  

3.3. Sutartyje nustatyta fiksuota Projekto parengimo paslaugos ir projekto vykdymo 

priežiūros atlikimo paslaugos (toliau – Paslaugos) kaina, kuri negali būti keičiama visą Sutarties 

galiojimo laikotarpį.  

3.4. Pasikeitus PVM dydžiui Paslaugų kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo 

dydžiui. Kaina perskaičiuojama per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo paskelbimo Teisės aktų registre. Perskaičiuota kaina įforminama šalių pasirašomu susitarimu ir 

taikoma po perskaičiavimo suteiktoms Paslaugoms apmokėti. 

 

4. Šalių atsakomybė 

 

4.1. Neatlikus apmokėjimo dėl savo kaltės Sutartyje nustatytais terminais, Pirkėjas privalo 

sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną, 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už 

kiekvieną uždelstą dieną.  

4.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nesuteikia Paslaugų nustatytu terminu ar suteikia 

netinkamai arba vėluoja atlikti pataisymus pagal Pirkėjo pagrįstas pastabas, t.y. Paslaugos 

neatitinkančios sutarties priede Nr. 1 nurodytų sąlygų, Tiekėjas moka 0,05 % dydžio delspinigius nuo 

sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % bendros Sutarties vertės. 

4.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10% bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali prieš tai 

raštu įspėjęs Tiekėją: 

4.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų; 

4.3.2. nutraukti Sutartį ir reikalauti 25 % nuo sutarties vertės žalos atlygimo. 

4.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje 

prisiimtus įsipareigojimus. 

4.5. Tiekėjas yra atsakingas už kvalifikuotą personalą, kuris turės tinkamai ir laiku suteikti 

perkamas Paslaugas. 

4.6. Tiekėjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju) teisės aktų 

nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.  

4.7 Sutarties Šalims yra žinomos teisės aktų nuostatos už objekto sugriuvimą ar defektus. 

 

 

5. Paslaugų tiekėjo teisės ir pareigos 

 

5.1. Pirkėjas skiria atsakingus darbuotojus sutarties įgyvendinimui, kontrolei, darbų 

atlikimo priežiūrai ir priėmimui: 

5.2. Už sutarties įgyvendinimą, darbų atlikimo priežiūrą ir priėmimą ir vykdymą atsakinga 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Beata 

Katarzyna Šedienė, tel. (8 385) 37178,  beata.sediene@zarasai.lt. Už sutarties kontrolę  atsakingas Zarasų 

rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas- Savivaldybės vyriausiasis 

inžinierius Jonas Žusinas, tel. (8 385) 37181, el.paštas jonas.zusinas @zarasai.lt. 

mailto:beata.sediene@zarasai.lt
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5.3. Už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakinga Zarasų rajono savivaldybės administracijos 

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus  vyriausioji specialistė Jurgita Juškėnienė. 

5.4. Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas Pirkėjui pagal šią Sutartį, savo rizika bei 

sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimu pagal 

geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus 

reikiamus įgūdžius, žinias, už šios Sutarties 3.1 punkte nurodytą Paslaugų kainą.  

5.5. Tiekėjas įsipareigoja nuo Sutarties pasirašymo dienos per 5 dienas užpildyti 

projektavimo darbų grafiką (toliau – Paslaugų grafikas) bei suderinti jį su Pirkėjo (užsakovo) atstovu. 

Projektavimo grafike turi būti aiškiai išskirti projektavimo darbų etapai. (Topografinės nuotraukos/ 

ortofoto medžiagos parengimas; geologinių tyrinėjimų atlikimas; projekto parengimas įskaitant pirminių 

projektinių sprendinių suderinimą su Pirkėju bei Statinio projekto pataisymą pagal ekspertizės pastabas, 

teigiamo ekspertizės akto gavimą (su išvada – „projektą galima tvirtinti“); statybą leidžiančio dokumento 

gavimas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje 

sistemoje „Infostatyba“, pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus, 

bei esant poreikiui juos tikslinant (kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas). Tiekėjas 

įsipareigoja atlikti projektavimo darbus pagal projektavimo užduotį šios sutarties priede Nr.1, suderinti 

projektą su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, taip pat atlikti  kitas procedūras, 

nurodytas Užsakovo techninėje specifikacijoje ir perduoti Pirkėjui 3 projekto egzempliorius (1 originalą 

ir 2 kopijas) spausdintine forma ir 1 egz. skaitmenine forma (*.pdf; *. dwg; *.dbf formatais). 

5.6. Tiekėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus 

proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms 

ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Teikėjo Projekte 

nurodyti šiame Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir technologijos laikomi Projekto 

trūkumais.  

5.7. Projektavimo darbus Tiekėjas privalo atlikti laikydamasis Sutarties 2.2 punkte ir 

Paslaugų grafike nustatytų terminų. Tinkamą patvirtinto Paslaugų grafiko vykdymą kontroliuoja Pirkėjo 

atstovas. 

5.8.  Paslaugų grafiko pakeitimas yra galimas tik pritarus Pirkėjo atstovui, atsiradus 

aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo ir kurių nebuvo galima numatyti. Atnaujintas Paslaugų 

grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

5.9. Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti 

sutarties su subteikėju, kuris buvo nurodytas Teikėjo pasiūlyme) arba pasiūlyme nurodytam subteikėjui 

skiriama atlikti papildomų paslaugų, Teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafiką, nurodydamas juose 

naujus su subteikėjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugų vertes). 

Atnaujintą Paslaugų grafiką turi suderinti Pirkėjo atstovas.  

5.10. Teikėjas, suteikęs projektavimo paslaugas, įsipareigoja teikti Projekto vykdymo 

priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, atsakymus į klausimus 

rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje 

nustatyta tvarka ir terminais. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo 

Sutarties 6.6. papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti Pirkėjui statinio projektuotojo įsakymą dėl 

projekto vykdymo priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo. 

5.11. Tiekėjas įsipareigoja atlikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas pagal statybos 

techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. 

5.12. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, 

kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais. 

5.13. Pirkėjui reikalaujant raštu teikti informaciją ar paaiškinimus dėl Paslaugų teikimo. 

5.14. Pirkėjui raštu paprašius, dalyvauti įvairiuose pasitarimuose dėl teikiamų Paslaugų 

sudėties, kokybės, jų teikimo eigos ir t.t.  
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5.15. Užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios 

informacijos konfidencialumą bei apsaugą. 

5.16. Pirkėjui raštu paprašius grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus 

dokumentus. 

5.17. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

5.18. Tiekėjas turi teisę gauti Paslaugų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį. 

5.19. Tiekėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, 

atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Tiekėjas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas 

(parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. 

5.20. Tiekėjas turi visas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų 

numatytas teises. 

 

 

6. Pirkėjo teisės ir pareigos 

 

6.1. Pirkėjas įsipareigoja Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar 

dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti. 

6.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti atlygį, šios Sutarties 3.1. punkte nurodytą sumą, kuri bus 

išmokėta Paslaugų tiekėjui už faktiškai suteiktas Paslaugas pagal Šalių pasirašytus paslaugų perdavimo 

– priėmimo aktus.  

6.3. Pirkėjas įsipareigoja atlikti parengto ir Pirkėjui pateikto Projekto ekspertizę per 5 darbo 

dienas nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę dienos. Projekto ekspertizės atlikimo terminas 

neįskaičiuojamas į Paslaugų suteikimo terminą, nurodytą Sutarties 2.2 punkte. Terminas, kurio metu 

Tiekėjas taiso ekspertizės akte nurodytas pastabas, kol gauna teigiamą ekspertizės aktą (su išvada – 

„projektą galima tvirtinti“) yra įskaičiuojamas į Paslaugų suteikimo terminą, nurodytą Sutarties 2.2 

punkte. Jeigu ekspertizei Projektą pateikia Teikėjas, jis Pirkėjui turi pateikti lydraštį ar kitą dokumentą, 

patvirtinantį Projekto pateikimo ekspertizei datą. 

6.4.  Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto 

ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos išskaičiuojamos iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų. 

6.5. Pirkėjas turi teisę sustabdyti mokėjimus Tiekėjui už suteiktas Paslaugas, jeigu paaiškėja, 

kad dalis jų ar visos Paslaugos yra nekokybiškos, t. y. neatitinka šios sutarties priede Nr. 1 nurodytų 

sąlygų, iki nurodyti trūkumai bus ištaisyti. Tokiu atveju Pirkėjas privalo per tris darbo dienas raštu 

pareikšti pretenzijas Tiekėjui dėl nustatytų Paslaugų teikimo pažeidimų ar trūkumų. 

6.6.  Pirkėjas privalo informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą 

ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po šios sutarties pasirašymo; 

6.7. Pirkėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų 

numatytas teises. 

 

 

7. Atsiskaitymo tvarka 

 

7.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už parengtą ir pagal ekspertizės pastabas pataisytą Projektą  

ir pagal pastarojo išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą ir priėmimo–perdavimo aktą ir pažymą F3 forma.   

Tarpiniam mokėjimui gauti, Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui atliktų paslaugų akto, pažymos F3 po du 

egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Pirkėjas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų 

privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų paslaugų aktą, išskyrus, jeigu kokia nors Tiekėjo atlikta 

Paslaugos dalis neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Pirkėjas gali reikalauti Tiekėjo pateikti pakoreguotus 

mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamos Paslaugos 
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ištaisymo išlaidų dydžiu. Jeigu Pirkėjas per šiame punkte nustatytą terminą Tiekėjo pateiktų mokėjimo 

dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Tiekėjo prašoma 

apmokėti suma yra teisinga. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant Sutartį turės būti teikiami naudojantis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu Tiekėjas nepateiks sąskaitos „E. sąskaita“ 

priemonėmis, Pirkėjas turės teisę neatlikti mokėjimų. 

 

8. Subtiekėjai 

 

8.1.  Paslaugos tiekėjas pasitelks šiuos subtiekėjus: (nurodomas subtiekėjas ir paslaugų 

apimtis, kurioms jis pasitelkiamas, jei pasitelkiama). 

8.2.  Subtiekėjai gali būti keičiami subtiekėjui bankrutavus arba netinkamai vykdant 

sutartinius įsipareigojimus ir tik gavus raštišką Pirkėjo sutikimą ir tik tai Paslaugų daliai, kurią buvo 

įsipareigojęs atlikti keičiamas subtiekėjas. Keičiami subtiekėjai turi atitikti reikalavimus, kurie buvo 

nustatyti pirkimo dokumentuose. Subtiekėjai keičiami rašytiniu sutarties šalių susitarimu, kuris yra 

neatskiriama Sutarties dalis. 

8.3. Subtiekėjų pakeitimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu prie Sutarties 

per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo raštiško sutikimo išsiuntimo Tiekėjui datos. 

8.4. Pirkėjas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekėjais už jų atliktas Paslaugas. Apie tai 

Pirkėjas raštu informuoja Subtiekėjus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekėjui 

raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp 

Pirkėjo, Tiekėjo ir jo Subtiekėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarką, atsižvelgiant į 

pirkimo dokumentuose, Sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems 

mokėjimams Subtiekėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.  

8.5. Už subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą atsako 

Teikėjas. 

 

9. Susirašinėjimas 

 

9.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas 

susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, 

jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu 

paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais 

adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 
 

 Pirkėjas  Tiekėjas 

Vardas, pavardė Zarasų rajono savivaldybės 

administracija 

UAB „Realprojektas“ Rytis Batavičius 

Adresas Sėlių a.22, 32110 Zarasai Panerių g. 51, 03160 Vilnius  

Telefonas (8 385) 37 155 +370 620 11298 

El. paštas info@zarasai.lt rytis@realprojektas.lt 
 

9.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį 

pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės 

į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai 

duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos 

duomenis. 

 

10. Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos 
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10.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.  

10.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Tiekėjas nevykdo savo 

įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis negu buvo nurodęs savo pasiūlyme, prieš 10 

kalendorinių  dienų raštu pranešęs apie tai Tiekėjui.  

10.3. Nutraukus sutartį pagal 10.2 punktą Tiekėjas sumoka 20 % sutarties 3.1 punkte 

nurodytos bendros kainos su PVM dydžio baudą ir atlygina Pirkėjui su sutarties nutraukimu susijusius 

nuostolius. 

10.4. Jei Pirkėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas turi teisę bet kuriuo metu 

nutraukti sutartį, ir apie tai raštu prieš 10 kalendorinių dienų pranešti Pirkėjui.  

10.5. Nutraukus sutartį pagal šių sąlygų 10.4 punktą  Pirkėjas sumoka 20 % sutarties 3.1 

punkte nurodytos bendros kainos su PVM dydžio baudą ir apmoka Tiekėjui už jo faktiškai tinkamai iki 

sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas. 

10.6. Šalių susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo 

įforminimas raštu dvišaliu susitarimu. 

10.7. Sutartis galioja iki visų sutartyje numatytų sąlygų įvykdymo. 

10.8. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal 

sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo. 

10.9. Laikoma, kad Tiekėjas padarė esminį sutarties pažeidimą, jei jis atitinka Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus, taip pat kai teikėjas nesilaiko 

sutarties terminų ar nevykdo kitų sutartyje numatytų Tiekėjo įsipareigojimų. Padarius esminį sutarties 

pažeidimą ir nepašalinus trūkumų per pretenzijoje nurodytą terminą, sutartis nutraukiama vienašališkai 

ne teismo tvarka, raštu įspėjus Tiekėją prieš 30 dienų, o Tiekėjas yra įrašomas į Nepatikimų tiekėjų 

sąrašą, skelbiamą www.vpt.lt. 

10.10. Tiekėjui įvykdžius Sutarties 2.2 papunktyje nurodytas Paslaugas per 50 % trumpesnį 

terminą nei numatyta minėtame papunktyje, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti 3.1 punkte nurodytos 

Sutarties 2.2 papunktyje numatytiems darbams atlikti kainos su PVM dydžio 5 % dydžio premiją. 

 

 

11. Projektuotojo autorinės tesės ir galimi projekto keitimai 

 

11.1. Visos teisės aktuose numatytos autorių turtines teises į bet kuriuos kūrinius ir (ar) 

jų dalis (įskaitant projektinius pasiūlymus, atskiras jų dalis, brėžinius, eskizus, modelius, specifikacijas, 

ataskaitas ir kitus kūrinius, bet tuo neapsiribojant), kurie sukuriami teikiant Sutartyje numatytas 

Paslaugas, yra Pirkėjo nuosavybė nuo atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas dienos. Šalys aiškiai susitaria, 

kad visiškai atsiskaičius pagal Sutartį už suteiktas Paslaugas, laikoma, kad Pirkėjui perduotos visos 

turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir Pirkėjui ar tretiesiems asmenims suteikiama teisė bet kokiu būdu 

juos keisti, leisti jais naudotis tretiesiems asmenims. 

11.2. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieną 

Projektuotojas duoda Pirkėjui sutikimą, numatytą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitą projektuotoją vykdyti 

statinio statybos projekto vykdymo priežiūrą. 

 

 

12. Kitos nuostatos 

 

12.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę 

galią – po vieną kiekvienai Šaliai.  

http://www.vpt.lt/
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12.2. Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, kai Tiekėjas pateikia Pirkėjui tinkamai ir laiku 

atliktas Paslaugas ir visus su Paslaugomis susietus duomenis bei dokumentaciją, o Pirkėjas juos priima 

ir pasirašo Paslaugų ir su ja susietų duomenų bei dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktą, bei 

apmoka už atliktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

12.3. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus - įstatymų nustatyta 

tvarka. 

12.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas 

Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais. 

 

13. Sutarties priedai 

 

1. Statinio projektavimo užduotis. 

                     2. Techninė specifikacija. 

 

14. Šalių rekvizitai ir parašai  

 

 

Pirkėjo vardu 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracija 

Sėlių a. 22, 32110 Zarasai 

AB Swedbank, 73000 

A.s LT637300010002614624 

Ne PVM mokėtoja 

Tel. (8 385) 37 155 

Faksas (8 385) 37 172 

 

 

 

Benjaminas Sakalauskas 

 

 

________________________________ 
(parašas)   

                 A. V.  
  

 

 

 

Tiekėjo vardu 

 

UAB „Realprojektas“ 

Panerių g. 51, 03160 Vilnius  

AB SEB bankas 

A.s. LT367044060008082169 

PVM kodas LT100010074516 

Tel. +370 620 11298  

el.p. rytis@realprojektas.lt 

 

 

 

Rytis Batavičius 

 

 

___________________________________ 
(parašas)  

                            A. V.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Sutarties 2 priedas  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Projektavimo darbų procese būtina vadovautis: 

– Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, 

poįstatyminiais teisės aktais; 

– parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais; 

– projekto rengimo dokumentais; 

– inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis; 

– statinio projektavimo technine užduotimi (toliau – „Projektavimo užduotis“); 

– kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais 

statybos techniniais dokumentais; 

2. Statinio projekto dokumentų atlikimo kalba:  lietuvių. 

3. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą bei suderintą projektą elektroninėje 

laikmenoje (1 kompaktinis diskas, tekstiniai dokumentai *.doc, *.pdf formatu, brėžiniai *.pdf, *.dwg 

formatu, sąmatos sisteliniu formatu *.dbf  ) ir popierines projekto kopijas perduoti Užsakovui. 

Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento 

paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą.  

4. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems 

perkamų paslaugų/darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir 

suderinus su Užsakovu. 

5. Paslaugų teikėjas konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus bei statybviečių aplinkos 

sąlygas pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas 

priemonėms gatvės konstrukcijai ir/ar kitiems gatvės elementams suprojektuoti.  

6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 

• parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines bei specialiąsias sąlygas, kitus pagal poreikį 

būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui; 

• atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius 

inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir 

eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti. 

• parengti projektinius sprendinius nepažeidžiant esamos gatvės statinio ribų. Esant poreikiui, gauti 

Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą dėl statinių statybos valstybinėje 

žemėje; 

• identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti 

(parinkti) eismo saugumo bei inžinerines priemones joms panaikinti ir visame projektuojamos gatvės 

ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu; 

• jei projekte numatomas medžių šalinimas, pateikti jų taksacijos aprašomąją lentelę; 

• gauti statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės 

priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant su prašymu 

privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant , kai tai būtina Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

• savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą 

paslaugų kokybę;  

• visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti 

svarstyti ir derinti su Užsakovu; 

• projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai) derinti su Užsakovu; 

• vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu; 
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• užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengti 

nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, naujausia 

ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityje; 

• tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal Užsakovo patvirtintą Projektavimo užduotį; 

• Projektas turi būti parengtas nepažeidžiant asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, t. y., kad 

nebūtų nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys; 

Taip pat Paslaugos teikėjas turi: 

– projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y. su visais subjektais, 

nustačiusiais technines ir specialiąsias sąlygas;  

– projekto sprendinius suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai 

būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

– kreiptis į Užsakovą dėl įgaliojimo dėl prisijungimo, techninių bei specialiųjų sąlygų ir kitų reikalingų 

duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms atlikti. 

7. Atliktų darbų tarpinis patikrinimas. Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali paprašyti (raštu 

ar kitomis komunikacijos priemonėmis) teikėjo pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai 

vykdomi pagal Techninę užduotį ir sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį Užsakovo prašymą, 

Paslaugos teikėjas per 5 darbo dienas turi: 

• pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai 

pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų 

kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine forma; 

• pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;  

• Užsakovui pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su Užsakovu suderintu 

formatu, data ir laiku.  

8. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus 

procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar 

tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra 

leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo 

atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 

9. Statinio  statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos 

nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

Sąmata turi būti suskaičiuota vadovaujantis parengto techninio projekto brėžiniais, darbų kiekių 

žiniaraščiais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto 

įgyvendinimo metu galiojančiomis, rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos 

sertifikavimo centro). 

10. Paslaugos teikėjas negali skelbti duomenų apie projektą (statybos skaičiuojamosios 

kainos) tretiesiems asmenims. 

11. Paslaugų teikimo etapai: 

11.1. Topografinės nuotraukos parengimas. Topografinė nuotrauka turi būti parengta 

vadovaujantis GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių 

objektų sutartiniai ženklai“ ir ST 8871063.03:2003 „Automobilių kelių inžineriniai geodeziniai 

tyrinėjimai“. Teikėjas į šios paslaugos teikimo kainą privalo įskaičiuoti visas galimas išlaidas, kurios 

gali būti patirtos, siekiant tinkamai suteikti paslaugas (pvz. išlaidas už AB Telia, AB ESO ar kitų 

inžinerinių tinklų nužymėjimą vietoje).  

11.2. Geologinių tyrinėjimų atlikimas. Privaloma atlikti projektinius IGG tyrinėjimus 

vadovaujantis Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų 

rekomendacijomis R IGGT 15, STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, 

„Eurokodas 7, LST EN 1997-1:2006, LST EN 1997-2:2007, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis 
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projektavimas. Bendrieji reikalavimai“. Projektinių IGG tyrinėjimų ataskaita turi atitikti STR 

1.04.02:2011 11 skyriaus reikalavimus. 

11.3. Projekto parengimas, įskaitant pirminių projektinių sprendinių parengimą, pateikimą ir 

suderinimą su Užsakovu ir pataisymą pagal pastabas, Statinio projekto pataisymą pagal ekspertizės 

pastabas, teigiamo ekspertizės akto gavimą (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), statybą leidžiančio 

dokumento gavimą, jeigu jis reikalingas. Statinio statybos skaičiuojamosios kainos dalis turi būti 

įtraukta į projekto apimtį. 

Pateikiant pirminius projektinius sprendinius turi būti pateikta: 

• Projektuojamos gatvės ruožo planinis sprendinys (nuovažos, autobusų sustojimo aikštelės, pralaidos ir 

kt. gatvės statiniai); 

• Esamų inžinerinių tinklų kelio sklypo ribose indentifikavimas; 

• Paviršinio vandens nuvedimo sprendinys (jei taikoma); 

• Gatvės dangos konstrukcijos sprendinys (skersinis profilis). 

12. Jei gatvę kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių, 

telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir t.t.), projektų sprendiniai turi būti rengiami išvengiant šių 

tinklų iškėlimo ar pertvarkymo. 

Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo neįmanoma įgyvendinti projekto sprendinių, Paslaugų 

teikėjas savo sąskaita, neviršijant bendros Sutarties kainos, turi parengti šių tinklų iškėlimo projektą. 

Inžinerinių tinklų iškėlimas priklauso nuo projektuotojo parinktų projektinių sprendinių. 

Projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų iškėlimas/pertvarkymas, projekto 

rengėjas turi raštu ar el. paštu informuoti Užsakovą apie tokių tinklų iškėlimo/pertvarkymo poreikį. 

Jei į nurodytas darbų ribas patenka dalis valstybinės reikšmės kelio, projektą suderinti su LAKD, o 

pareikalavus parengti atskirą projekto dalį, neviršijant bendros sutarties kainos. 

13. Projektavimo metu turi būti numatoma, kad vykdant remonto darbus susidarančios 

medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų 

transportuojamos į seniūnijos, kurioje vykdomi darbai, nurodytą vietą ne didesniu kaip 10 km atstumu. 

14. Nuovažos projektuojamos vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos 

rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“. Nuovažų tipas turi būti parenkamas ne 

mažesnis kaip 4/4v/4p/4pv. Nuovažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas iki gatvės statinio 

ribos arba atskirais atvejais derinamas su Užsakovu. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį sklypą) yra daugiau 

nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimo klausimas turi būti suderintas su Užsakovu.  

15. Visos esamos vandens pralaidos, kurios patenka po važiuojamąja gatvės dalimi, turi būti 

projektuojamos naujos. Nuovažose pralaidos suremontuojamos arba pakeičiamos naujomis. Naujų 

pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. Pralaidų medžiaga – plastikas. 

Pralaidos projektuojamos vadovaujantis statybos taisyklėmis „Automobilių kelių metalinių ir 

plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ ST 188710638.07:2004. 

__________________________ 


